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ZMLUVA O DIELO 
podľa § 536-565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
 
 
1. ZMLUVNÉ STRANY 

 
1. Objednávateľ:  Mestská časť Bratislava - Rača 
              Kubačova 21, 831 06 Bratislava - Rača 
 Zastúpený:  Mgr. Michal Drotován, starosta 
 IČO:   00 304 557 

Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Rača 
Číslo účtu  421 032/0200 
IBAN:                         SK75 0200 0000 0000 00421032 

 
2. Zhotoviteľ:   
      
 Zastúpený:   
 IČO:    
 DIČ:    
 Bankové spojenie:  
 Číslo účtu:    
 IBAN:     
 BIC/SWIFT:     
 

 
2. PREDMET ZMLUVY 
2. 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje a 

objednávateľovi odovzdá Projektovú dokumentáciu projektu pre stavebné 
povolenie a realizáciu stavby vrátane položkového rozpočtu na akciu 
„Prístavba ZŠ Tbiliská“ . 

2 .2. Špecifikácia rozsahu projektovej dokumentácie je uvedená v čl.3 tejto zmluvy.  
2. 3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo v zmysle čl. 3 tejto zmluvy prevezme, zaplatí za 

jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie. 
 
3. ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA 
3.1. Projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie a realizáciu stavby sa rozumie 

výkresová časť a textová časť podrobnejšie špecifikovaná v čl. 3.3 tejto zmluvy. 
3.2. Rozsah a obsah Projektovej dokumentácie bude spracovaný v súlade so zákonom 

č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP SR 
č.453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z z., príslušnými normami STN a všeobecno-
technickými požiadavkami na výstavbu a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 

3.3. Rozsah a obsah PD: 
    

A) Projekt pre stavebné povolenie (PSP): 
 
Dokumentácia zahrnutá v rámci Projektu pre stavebné povolenie (PSP): 
6 kópií projektovej dokumentácie + digitálna forma vo formáte pdf 
časť architektúra 
- zastavovacia situácia, prístavba k pavilónu B1 a B3, prístavba jedálne 
- pôdorysy všetkých riešených podlaží 
- charakteristické rezy 
- pohľady 
- technická a sprievodná správa 
časť statika 
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- statické riešenie konštrukcií, prístavba k B1 a B3, prístavba jedálne 
časť vykurovanie 
- pôdorysy všetkých riešených podlaží s návrhom vykurovacieho systému 
- technická správa 
časť zdravotechnika 
- pôdorysy všetkých riešených podlaží s návrhom zdravotechniky 
- technická správa 
časť vzduchotechnika – odvetranie WC a kúpeľní 
- pôdorysy všetkých riešených podlaží s návrhom vzduchotechniky 
- technická správa 
časť elektroinštalácie 
- pôdorysy všetkých riešených podlaží s návrhom elektroinštalácií a slaboprúdu 
- technická správa 
- projekt bleskozvodu  
časť požiarna ochrana 
- situácia 
- pôdorysy všetkých riešených podlaží s požiadavkami požiarnej ochrany 
- technická správa 
časť svetlotechnika 
- posúdenie denného osvetlenia 
- posúdenie preslnenia 
- technická správa 
Preložka časti vonkajšej kanalizácie a prístupovej komunikácie k ihrisku 

            - situácia 
- technická správa 
časť POV (projekt organizácie výstavby) 
- situácia 
- technická správa 
Výkaz výmer a rozpočet 
 

B) Realizačný projekt (RP): 
 
Dokumentácia zahrnutá v rámci Realizačného projektu: 
6 kópií projektovej dokumentácie + digitálna forma vo formáte pdf 
časť architektúra 
- zastavovacia situácia 
- pôdorysy všetkých riešených podlaží s položkami stavebných prvkov prístavba 
k pavilónu B1 a B3, prístavba jedálne 
- charakteristické rezy s položkami stavebných prvkov 
- pohľady s položkami stavebných prvkov 
- výkres riešenia detailov 
- výkazy riešených prvkov (okná, dvere, zámočnícke prvky, klampiarske prvky atď) 
- technická a sprievodná správa 
- položkový rozpočet stavby s výkazom výmer 
časť statika 
- statické riešenie konštrukcií, prístavba k B1 a B3, prístavba jedálne 
časť vykurovanie 
- pôdorysy všetkých riešených podlaží s návrhom vykurovacieho systému s popisom 
prvkov 
- technologická schéma vykurovacieho systému 
- výkresy detailov potrebných k realizácií 
- technická správa 
- položkový rozpočet s výkazom výmer 
časť zdravotechnika 
- pôdorysy všetkých riešených podlaží s návrhom zdravotechniky a popisom prvkov 
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- rozvinutý rez a schéma zapojenia 
- výkresy detailov potrebných k realizácií 
- technická správa 
- položkový rozpočet s výkazom výmer 
časť vzduchotechnika - odvetranie WC a kúpeľní 
- pôdorysy všetkých riešených podlaží s návrhom vzduchotechniky a popisom prvkov 
- schematické rezy 
- výkresy detailov potrebných k realizácií 
- technická správa 
- položkový rozpočet s výkazom výmer  
časť elektroinštalácie 
- pôdorysy všetkých riešených podlaží s návrhom elektroinštalácií popisom prvkov 
- riešené schémy domových rozvádzačov 
- výkresy detailov potrebných k realizácií 
- technická správa 
- položkový rozpočet s výkazom výmer 
Preložka časti vonkajšej kanalizácie a prístupovej komunikácie k ihrisku 

            - situácia 
- výkresy detailov potrebných k realizácií 
- technická správa 
- položkový rozpočet s výkazom výmer 

 
4. SPÔSOB VYPRACOVANIA DOKUMENTÁCIE 
4.1. Dokumentácia v zmysle čl. 3 tejto zmluvy bude dodaná v rámci dojednanej ceny v 6 

tlačených vyhotoveniach, z toho s 2x položkovým rozpočtom a 4x výkazom výmer. 
Obsahom bude tiež spracovanie na CD nosiči s 1× výkresovou časťou vo formáte 
dwg, textovej časti vo formáte .doc, tabuľkovú časť .xls a 1× všetko vo formáte .pdf. 

 Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom 
počte za osobitnú úhradu.  

4.2. Pri vypracovaní projektu bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, 
záväzné slovenské technické normy, ustanovenia tejto zmluvy a bude sa riadiť 
východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho písomnými pokynmi odovzdanými 
ku termínom, dohodnutým v tejto zmluve, zápismi a dohodami zmluvných strán a 
vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií. 

4.3. Zhotoviteľ je oprávnený pristúpiť k vypracovaniu rozsahu a obsahu predmetu plnenia 
podľa čl.2. a čl.3. len v prípade, ak zhotoviteľ zohľadní v predmete plnenia všetky 
stanoviská dotknutých orgánov, inštitúcií a správcov sietí tak, ako mu budú 
poskytnuté podľa čl.6. bod 6.2. a to tak, ako to tieto orgány a STN vyžadujú a 
nariaďujú.   

4.4. Na vypracovanie Projektovej dokumentácie (čiastkových predmetov plnenia) prizve 
zhotoviteľ v zmysle § 46 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov príslušných oprávnených projektantov. Pri 
výmene projektanta sa prihliada na jej účelnosť a na zosúladenie prechodu 
zodpovednosti za príslušnú časť dokumentácie v zmysle citovaného zákona, jeho 
vykonávacích vyhlášok a Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. 

 
5. ČAS PLNENIA 
5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje dielo  v nasledovných termínoch: 
           A/ Projekt pre stavebné povolenie (PSP): do 30.12.2019 
           B/ Realizačný projekt (RP): do 29.3.2020  

so zapracovaním všetkých právoplatných vyjadrení verejnoprávnych orgánov 
a organizácií, stanovísk dotknutých orgánov, inštitúcií a správcov sietí vrátane 
právoplatného súhlasu vydaného Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 
v Bratislave.  
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5.2. Dodržanie termínov v zmysle čl. 5.1 tejto zmluvy je podmienené riadnym 
spolupôsobením objednávateľa. V prípade, že objednávateľ nespolupôsobí so 
zhotoviteľom, zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne objednávateľa na takéto 
nespolupôsobenie písomne upozorniť, pričom počas doby nespolupôsobenia 
objednávateľa lehoty podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi neplynú. O dobu prípadného 
omeškania objednávateľa s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia a odovzdaním 
dokladov uvedených v článku 6 ods. 6.1 tejto zmluvy sa o čas od podpisu tejto 
zmluvy do odovzdania posledného dokladu termín odovzdania diela zhotoviteľom 
predlžuje. 

 
6. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA 
6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že ku dňu podpisu zmluvy odovzdá zhotoviteľovi 

podklady: 
  Pôvodná projektová dokumentácia ZŠ Tbiliská, architektonická štúdia prístavby ZŠ. 
6.2. Dispozičné riešenie je potrebné odsúhlasiť s Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva v Bratislave, pričom tento proces zabezpečuje zhotoviteľ. 
6.3. Súčasťou PD je aj  svetlotechnické posúdenie.  
6.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že v priebehu prác na predmete plnenia odovzdá 

zhotoviteľovi právoplatné stanoviská dotknutých orgánov, inštitúcií a správcov sietí a 
to najneskôr do 6 týždňov od podpisu tejto zmluvy. 

6.5. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a 
technických vád. Ak zhotoviteľ zistí prípadnú vadu, musí na ňu objednávateľa 
bezodkladne písomne upozorniť. V takomto prípade je objednávateľ povinný 
zabezpečiť opravu vady, pričom lehoty podľa tejto zmluvy o čas od zistenia vady do 
jej odstránenia neplynú. 

 
 
7. CENA PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
7.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia zmluvy v rozsahu čl.3 tejto zmluvy je  

dojednaná dohodou oboch zmluvných strán podľa § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. 

7.2. Cena za  vypracovanie  dokumentácie podľa čl.3 tejto zmluvy predstavuje celkovú 
čiastku: 

            A/ Projekt pre stavebné povolenie (PSP):  
            Cena bez DPH: 
             DPH: 
            Cena s DPH:    
 
            B/ Realizačný projekt (RP): 
            Cena bez DPH: 
             DPH: 
            Cena s DPH:    

Cena celkom A+B s DPH: 
   
 Špecifikácia platobných podmienok má priamu nadväznosť na čl. 5. („Čas plnenia“) 

tejto zmluvy. 
7.3. Podkladom na úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po protokolárnom 

odovzdaní príslušnej časti predmetu zmluvy. Faktúra bude splatná do 14 dní od dňa 
jej doručenia objednávateľovi. 

7.4. Za omeškanie zo strany zhotoviteľa má objednávateľ  právo na zaplatenie zmluvnej 
pokuty zhotoviteľom vo výške 0,05 % z ceny časti diela z ktorým je v omeškaní za 
každý deň omeškania. 

7.5. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry v dohodnutom termíne 
zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy 
za každý deň omeškania.   
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8. ODOVZDANIE DIELA 
8.1  Objednávateľ je povinný riadne ukončené dielo prevziať. 
8.2  Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 pracovných dní 

vopred pripravenosť diela na odovzdanie. Na základe uvedeného oznámenia sa 
zmluvné strany dohodnú na odovzdaní diela zhotoviteľom a jeho prevzatí 
objednávateľom. 

8.3  Zmluvné strany sú povinné zúčastniť sa odovzdania a prevzatia diela. Ak sa 
objednávateľ z dôležitých dôvodov nemôže zúčastniť odovzdania a prevzatia diela 
v termíne oznámenom zhotoviteľom, je povinný o tom včas oboznámiť zhotoviteľa 
a zhotoviteľ je v takomto prípade povinný oznámiť objednávateľovi nový termín 
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy postupom podľa odseku 8.2 tohto článku 
zmluvy. 

8.4  O odovzdaní diela sa zmluvné strany zaväzujú spísať protokol o odovzdaní a prevzatí 
diela (ďalej len „protokol“). Zmluvné strany do protokolu uvedú skutočnosti, ktoré 
považujú v súvislosti s ukončením a odovzdaním diela za dôležité, najmä doň 
vyznačia akékoľvek vady alebo nedorobky predmetu zmluvy. Zmluvné strany sú 
povinné protokol o odovzdaní a prevzatí podpísať. 

8.5  Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo, ktoré zodpovedá požiadavkám na 
vykonanie podľa tejto zmluvy. 

8.6  V prípade, že riadne zhotovené dielo bolo pripravené na odovzdanie a objednávateľ 
ho odmietol prevziať považuje sa predmet zmluvy za odovzdaný riadne a včas v deň 
odmietnutia prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. 

 
9. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY 
9.1. Záručná doba jednotlivých častí diela v  zmysle čl.3 je 24 mesiacov a začína plynúť 

odo dňa ich odovzdania. 
9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený v súlade s touto 

zmluvou a podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. 
9.3. Objednávateľ je povinný preveriť riadne ukončenie diela pri jeho prevzatí a je povinný 

písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje vady diela, zistené objednávateľom, odstrániť bezplatne, bez zbytočného 
odkladu v  primeraných lehotách. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v primeranej 
lehote, má objednávateľ nárok a zhotoviteľ je v prípade uplatnenia nároku povinný 
zaplatiť pokutu 0,05 % z príslušnej ceny diela za každý deň omeškania. 

9.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, 
prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť a objednávateľ trval na ich použití. 

9.5. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy o dielo odstúpiť, ak zhotoviteľ mešká so 
splnením zmluvného termínu, alebo čiastkových termínov.. Odstúpenie od zmluvy 
môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého diela. V takom prípade 
objednávateľ uhradí zhotoviteľovi len pomernú časť ceny diela vypočítanú na základe 
skutočne odpracovaných hodín zhotoviteľom. Dopracovaním objednávateľ v takom 
prípade poverí tretiu osobu, pričom autori sa zaväzujú udeliť tejto osobe súhlas na 
použitie diela za odmenu v zmysle čl. 10.2 tejto zmluvy. 

9.6. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy o dielo odstúpiť aj v prípade, ak rozhodne 
o zastavení prípravných, alebo projektových prác na spracovávanom diele. V takom 
prípade uhradí zhotoviteľovi cenu diela v plnej výške. 

9.7. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy o dielo odstúpiť v  prípade, ak objednávateľ 
odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy 
a príslušnej zmluvy o dielo, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo 
zhotoviteľovi plniť podmienky, uvedené v tejto zmluve. V takom prípade objednávateľ 
uhradí zhotoviteľovi cenu diela v plnej výške. 
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10. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
10.1  Dielo podľa tejto zmluvy v  zmysle čl. 3 je predmetom autorského práva, upraveného 

Zákonom č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon).  
10.2  Autorské práva na dielo sú v zmysle ustanovení cit. autorského zákona viazané na 

autora. Autor týmto udeľuje objednávateľovi súhlas použiť dielo iba pre účely, 
vyplývajúce z tejto zmluvy. Autor sa zároveň zaväzuje nepoužiť dielo pre žiaden iný 
účel ani neudeliť tretej osobe súhlas použiť dielo. 

10.3  Pri požiadavke objednávateľa na naviac práce bude cena týchto prác dohodnutá na 
základe predchádzajúceho vzájomného rokovania zmluvných strán. 

10.4  Túto zmluvu o dielo možno meniť iba oboma zmluvnými stranami podpísanými 
písomnými dodatkami. 

10.5  Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú 
stranu. 

10.6  Ostatné vzťahy, touto zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, Občianskeho zákonníka a zákona č. 185/2015 Z.z Autorský zákon. 

10.7  Zmluvné strany svojím podpisom prejavujú súhlas s jej obsahom a prehlasujú, že 
obsah zmluvy im je zrozumiteľný a zmluvu neuzatvárajú v tiesni. 

10.8  Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 

 
 
 
 V Bratislave, dňa...............                                       V ........................, dňa........... 
  
 o b j e d n á v a t e ľ :  z h o t o v i t e ľ : 
 
 
 
 
 
 .............................................. ............................................... 
 Mgr. Michal Drotován  
           starosta  


