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Zmluva o dielo ¢. ........ /2021
podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zmluva“)

ClL1
Zmluvné strany
1. Objednavatel’: Mestska Cast’ Bratislava-Raca
Kubacova 21, 831 06 Bratislava-Raca

Zastupeny: Mgr. Michal Drotovan, starosta
1CO: 00 304 557
DIC: 2020879212
IC DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: VUB, a.s.
IBAN: SK75 0200 0000 0000 00421032
Kontaktna osoba: Ing. Michal Gumenicky
Tel. ¢.: 0903 479 538
e-mail: michal.gumenicky@raca.sk

(d’alej len ,,objednavatel™)
a
2. Zhotovitel:

Zastipeny:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT:
Zapisany v

(d’alej len ,,zhotovitel™)
(spolocne aj ,,zmluvné strany*)

Uvodné ustanovenie

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo (d’alej len ,,zmluva®) je vitazny navrh zhotovitel'a
predlozeny vo verejnom obstaravani podla § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov na poskytnutie sluzby.

Cl.2
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavdzuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vypracuje a
objednavatelovi odovzda projektovi dokumenticiu k predmetu zmluvy ,,MS Thbiliska -
uprava stavby na potreby materskej Skoly - realizany projekt, zmena stavby pred
dokon€enim“ vratane podrobného polozkového rozpoctu a vykazu vymer.

2. Specifikacia rozsahu projektovej dokumentacie (dalej aj ,.dielo*) je uvedena v €1.3 tejto zmluvy.

3. Objednavatel’ sa zavizuje, ze dielo vzmysle ¢l. 3 tejto zmluvy prevezme, zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutl cenu a poskytne zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie.
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Cl.3
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Projektovou dokumentaciou sa rozumie vykresova cast a textovad cCast’ podrobnejSie
Specifikovana v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy, ktora je jej neoddelitel'nou stiéast’'ou.

Rozsah a obsah projektovej dokumentacie bude spracovany v sulade so zakonom ¢.50/1976
Zb. v zneni neskorsich predpisov (Stavebny zakon) a vyhlaskami MZP SR ¢.453/2000 Z. z. a
¢. 532/2002 Z z., prislusnymi normami STN a vSeobecno-technickymi poziadavkami na
vystavbu a ostatnymi v§eobecne zdviznymi pravnymi predpismi.

Cl 4
Sposob vypracovania dokumentacie

Projektovd dokumenticia v zmysle ¢l. 3 tejto zmluvy bude objednévatelovi zhotovitelom
dodana a vypracovana:

a) 6 kopii projektovej dokumentacie + 1x képia rozpoétua VV TLAC
b) digitalna forma vo formate PDF
€) zdrojové stibory AutoCAD, Word, Excell

Na poziadanie objednavatela zhotovitel' doda d’al$ie vyhotovenia v pozadovanom poéte za
osobitnll thradu.

Pri vypracovani projektovej dokumentacie, bude zhotovitel dodrziavat” vSeobecne zavidzné
predpisy, zavdzné slovenské technické normy, ustanovenia tejto zmluvy a bude sa riadit’
vychodiskovymi podkladmi objednavatela, jeho pisomnymi pokynmi odovzdanymi
k terminom, dohodnutymi Vtejto zmluve, zapismi a dohodami zmluvnych stran a
vyjadreniami verejnopravnych organov a organizacii.

Zhotovitel’ je opravneny pristapit’ k vypracovaniu rozsahu a obsahu predmetu zmluvy podla
¢l. 2 a ¢l. 3 tejto zmluvy len v pripade, ak zhotovitel' zohl'adni v predmete plnenia vsetky
stanoviska dotknutych organov, institucii a spravcov sieti tak, ako mu budi poskytnuté podla
¢l. 6 tejto zmluvy a to tak, ako to tieto organy a STN vyZaduja a nariad’uju.

Na vypracovanie projektovej dokumentacie (Ciastkovych predmetov plnenia podla tejto
zmluvy) prizve zhotovitel v zmysle § 46 zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov prislusnych opravnenych projektantov.
Pri vymene projektanta sa prihliada na ucelnost’ a na zosuladenie prechodu zodpovednosti za
prislusnu ¢ast' dokumentacie v zmysle citovaného zakona, jeho vykonavacich vyhlasok a
zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v zneni neskorsich predpisov.

Qs
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavazuje, Ze vypracuje predmet zmluvy do 7 tyzdnov od G¢innosti tejto zmluvy.

Dodrzanie terminu v zmysle tohto ¢lanku tejto zmluvy je podmienené riadnym spolupdsobenim
objednavatela. V pripade, Ze objednavatel’ nespolupdsobi so zhotovitelom, zhotovitel sa
zavizuje bezodkladne objednavatela na takéto nespoluposobenie pisomne upozornit, pricom
pocas doby nespolupdsobenia objednavatel’a lehoty podla tejto zmluvy zhotovitel'ovi neplynu.
O dobu pripadného omeskania objednavatela s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia
a odovzdanim dokladov uvedenych v ¢lanku 6 tejto zmluvy sa o ¢as od podpisu tejtozmluvy do
odovzdania posledného dokladu termin odovzdania predmetu zmluvy zhotovitel'om predlzuje.

CL6
Spolupdsobenie a podklady objednavatela

Objednavatel' sa zavézuje, Ze ku dnu podpisu zmluvy poskytne zhotovitelovi potrebnil
sucinnost’ a odovzda zhotovitel'ovi podklady potrebné pre vypracovanie predmetu zmluvy.
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Objednavatel’ zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady su bez pravnych a technickych vad.
Ak zhotovitel zisti pripadnt vadu, musi na fiu objednavatel'a bezodkladne pisomne upozornit’.
V takomto pripade je objednavatel’ povinny zabezpecit' opravu vady, pricom lehoty podla
tejto zmluvy o ¢as od zistenia vady do jej odstranenia neplynu.

CL7
Cena plnenia a platobné podmienky

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢1.3 tejto zmluvy je dojednana dohodou
oboch zmluvnych stran podla § 3 Zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov, ako cena koneéna, nemenna a maximalna.

Cena za vypracovanie projektovej dokumentacie podl'a ¢1.3 tejto zmluvy predstavuje celkovia

¢iastku:

Cenabez DPH:.....co.ccvevveee eur
DPH:..coooe eur
CenasDPH:......cccvvvvvveeee, eur

Specifikacia platobnych podmienok mé priamu nadviznost na ¢l. 5. (,,Cas plnenia®) tejto
zmluvy.

Podkladom na uhradu ceny bude faktura vystavena zhotovitel'om po protokolarnom odovzdani
predmetu zmluvy. Faktara bude splatna do 30 dni od dna jej doru¢enia objednavatelovi.

Za omeskanie S odovzdanim diela zo strany zhotovitel'a ma objednavatel’ pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty zhotovitel'om vo vyske 0,1 % z ceny casti diela z ktorym je v omeskani za
kazdy den omeskania.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim faktry v dohodnutom termine zaplati
objednavatel’ zhotovitel'ovi urok z omeskania vo vyske podl'a §369a Obchodného zakonnika.

CL8
Odovzdanie diela

Objednavatel je povinny riadne ukoncené dielo prevziat'.

Zhotovitel’ je povinny pisomne ozndmit’ objednavatel'ovi najneskdr 7 pracovnych dni vopred
pripravenost’ diela na odovzdanie. Na zaklade uvedeného oznamenia sa zmluvné strany
dohodnt na protokolarnom odovzdani diela zhotovitel'om a jeho prevzati objednavatel'om.
Zmluvné strany su povinné zucastnit’ sa odovzdania a prevzatia diela. Ak sa objednavatel’
z dolezitych dovodov nemodze zucastnit’ odovzdania a prevzatia diela v termine oznamenom
zhotovitel'om, je povinny o tom véas oboznamit’ zhotovitel'a a zhotovitel’ je v takomto pripade
povinny oznamit objednavatelovi novy termin odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy
postupom podl'a odseku 2 tohto ¢lanku zmluvy.

O odovzdani diela sa zmluvné strany zavizuji spisat’ protokol o odovzdani a prevzati diela
(dalej len ,,protokol”). Zmluvné strany do protokolu uvedu skutoCnosti, ktoré povazuju
v suvislosti s ukon¢enim a odovzdanim diela za dolezité, najmé don vyznacia akékol'vek vady
alebo nedorobky predmetu zmluvy. Zmluvné strany st povinné protokol o odovzdani
a prevzati podpisat’.

Za riadne ukoncené dielo sa povazuje dielo, ktoré zodpoveda poziadavkdm na vykonanie
podl’a tejto zmluvy a nema vady a nedorobky.

V pripade, Ze riadne zhotovené dielo bolo pripravené na odovzdanie a objednavatel’ ho
odmietol prevziat’, aj po vyzvach a oznameni nového terminu podla tejto zmluvy, povazuje sa
predmet zmluvy za odovzdany riadne a v¢as v defi odmietnutia prevzatia predmetu zmluvy
objednavatel'om.

Ak je zhotovitel v omeskani s odovzdanim diela o viac ako 3 dni, je povinny zaplatit
objednéavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela za kazdy zacaty dent omeskania.
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CL9
Zarucna doba, zodpovednost’ za Skody

Zarucna doba diela v zmysle ¢1.3 tejto zmluvy je 24 mesiacov a zacina plyntat’ odo dna ich
protokolarneho odovzdania diela zhotovitel'om objednavatel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet zmluvy bude zhotoveny v stilade s touto zmluvou
a podrla technickych noriem a v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov.

Objednavatel’ sa zavizuje preverit' riadne ukoncenie diela pri jeho prevzati a je povinny
pisomne oznamit’ zhotovitel'ovi vady diela bez zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel’ sa zavizuje
vady diela zistené objednavatelom odstranit’ bezplatne, bez zbytocného odkladu
v primeranych lehotach. Ak zhotovite neodstrani vady diela v primeranej lehote, ma
objednavatel’ narok a zhotovitel’ je v pripade uplatnenia naroku povinny zaplatit’ pokutu 0,05
% zprislusnej ceny diela za kazdy dein omeSkania. Naroky objednavatela v zmysle
prislusnych platnych pravnych predpisov tym nie st dotknuté.

Zhotovitel nezodpovedé za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov, prevzatych
od objednéavatela a zhotovitel' ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’ a objednavatel trval na ich pouziti.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy o dielo odstupit, ak zhotovitel meSka so splnenim
zmluvného terminu podla ¢l. 5 tejto zmluvy. V takom pripade objednavatel uhradi
zhotovitel'ovi len pomernu ¢ast’ ceny diela vypocitanu na zaklade miery rozpracovanosti diela.
Zhotovitel je povinny bezodkladne po doruceni odstipenia od zmluvy odovzdat’ dielo v takom
Stadiu v akom sa v ¢ase dorucenia odstipenia nachadza. Dopracovanim objednavatel’ v takom
pripade bezodkladne poveri tretiu osobu, pri¢om autor (zhotovitel') sa zavizuju udelit’ tejto
osobe sthlas na pouzitie diela za odmenu.

Zhotovitel' je opravneny od zmluvy o dielo odstipit’ v pripade, ak objednavatel odmietne
poskytnut’ potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy a prislusnej zmluvy o
dielo, ktoré by podstatnym spésobom znemoznovalo zhotovitel'ovi plnit’ podmienky, uvedené
v tejto zmluve. V takom pripade objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi cenu diela v plnej vyske.

Cl1. 10
Dorucovanie

Dorucenim akychkol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto
zmluvou sa rozumie dorucenie pisomnosti doporucene postou s doruc¢enkou, dorucenie
kuriérom alebo osobné dorucenie prislusnej zmluvnej strane. Za deii dorucenia pisomnosti sa
povazuje aj den, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie dorucovanii pisomnost’
prevziat’, alebo v ktory marne uplynie dvojtyzdiova tlozna doba pre vyzdvihnutie si zasielky
na poste, doruovanej poStou zmluvnej strane, alebo v ktory je na zasielke, dorucovanej
postou zmluvnej strane, preukazatel'ne zamestnancom posty vyznacena poznamka, ze ,,adresat
sa odstahoval®, ,,adresat je neznamy“ alebo ina poznamka podobného vyznamu.

Pre potreby dorucovania prostrednictvom posty sa pouziju adresy zmluvnych stran uvedené
v zahlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajucej zmluvnej strane adresat pisomnosti oznamil nova
adresu sidla, pripadne ini novi adresu urenil na dorucovanie pisomnosti. V pripade
akejkol'vek zmeny adresy uréenej na dorucovanie pisomnosti na zaklade tejto zmluvy alebo
v suvislosti stouto zmluvou saprislusnda zmluvna strana zavdzuje o zmene adresy
bezodkladne pisomne informovat druht zmluvni stranu a v takomto pripade je pre
dorucovanie rozhodujiica novéa adresa riadne oznamena zmluvnej strane pred odosielanim
pisomnosti.

CL 11
VSeobecné ustanovenia

Dielo podla tejto zmluvy v zmysle ¢l. 3 je predmetom autorského préva, upravenc¢ho
Zakonom ¢. 185/2015 Z. z. (Autorsky zakon).
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Autorské prava na dielo su v zmysle ustanoveni autorského zakona viazané na autora —
zhotovitela, ktory tymto udeluje objedndvatelovi suhlas pouzit' dielo iba pre ucely,
vyplyvajlce z tejto zmluvy. Autor (zhotovitel’) sa zaroven zavizuje nepouzit’ dielo pre ziaden
iny ucel ani neudelit’ tretej osobe stihlas pouzit’ dielo.

Pri poziadavke objednavatel'a na naviac prace bude cena tychto prac dohodnutd na zaklade
predchadzajiuceho vzajomného rokovania zmluvnych stran.

Tato zmluvu o dielo mozno menit iba pisomnymi dodatkami po vzdjomnom rokovani
zmluvnych stran a v sulade so zakonom o verejnom odstaravani ¢. 343/2015 Z. z..

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dvoch pre kazdti zmluvni stranu
S platnost’ou originalu.

Ostatné vztahy, touto zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika,
Obcianskeho zakonnika, zakona ¢&. 185/2015 Z.z Autorsky zakon a prislusnych platnych
pravnych predpisov.

Zmluvné strany svojim podpisom prejavuju suhlas s jej obsahom a prehlasuju, ze obsah
zmluvy im je zrozumitel'ny a zmluvu neuzatvaraja v tiesni.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost
diiom nasledujicim po dni zverejnenia na webovej stranke objednavatel’a.

Neoddelite'nou sucast’'ou tejto zmluvy je:

a) Priloha ¢. 1 — Popis rieSenia

b) Priloha ¢&. 2 — Specifikacia

c) Cenova ponuka zhotovitel'a zo diia.......... 2021
V Bratislave, dna............... Vo, , dna...........
Za objednavatel’a : Za zhotovitel’a:

Mgr. Michal Drotovan
starosta mestskej Casti
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Priloha ¢. 1
Popis rieSenia

Predmetom zmluvy je vypracovanie Upravy realiza¢nej dokumentacie — zmena stavby pred
dokoncenim, umiestnenie Materskej §kolky do arealu Zakladnej Skoly Tbiliska.

V tejto Casti pozemku ZS Thiliska bol spracovany kompletny projekt pre stavebné povolenie
pre 4 poschodovu pristavbu zakladnej Skoly Tbiliska, pre rozSirenie kapacity Skoly. Mestska
cast’ Raca sa rozhodla nakoniec do rekonstrukcie existujucej ZS Plickova a schvaleny projekt
pristavieb k ZS Thbiliské stratil opodstatnenie. Problém umiestnia deti do MS v mestskej Gasti
Raca pretrvava. Overovacia Studia mala za tillohu umiestnit’ materska $kolku s ¢o najmenSim
Mnozstvom zmien do schvéaleného objektu pristavby.

Novy koncept pristavby MS uvaZuje s dvojposchodovou budovou o kapacite max 50 deti.

1.NP - 25 deti: hernia, spaliia, Satita, WC deti, upratovacka, WC ucitelia, WC pre imobilnych
2.NP - 25 deti: herna, spalna, jedalen, ohrev stravy, WC deti, upratovacka, WC ucitelia, WC
pre imobilnych

Najvyssi pocet deti v triede materskej Skoly je ustanoveny v § 28 ods. 9 zakona ¢. 245/2008 Z.
z. nasledovne:

a) 20 v triede pre troj az Stvorro¢né deti, 21 v triede pre Stvor az patroéné deti,

b) 22 v triede pre péataz Sestroéné deti, 21 v triede pre troj- az Sestrocné deti.

Tieto pocCty deti sa vztahuju na triedy s celodennou a poldennou vychovou a vzdeldvanim.
Prijatie vysSieho poctu deti na triedu, ako je ustanoveny v § 28 ods. 9 zakona ¢. 245/2008 Z.
z., je ustanovené len ako moznost’ a nie ako povinnost’ riaditel'a. Riaditel mdze prijat’ vyssi
pocet deti do triedy ale len o tri deti viac.

Architektonicka Studia uvaZuje s po¢tom max 25 deti na triedu, ale konkrétny pocet
bude upraveny podPla d’alSich okolnosti a predpisov.

V predskolskom zariadeni a v prevadzkarni pre starostlivost’ o deti predSkolského veku musi
byt na jedno dieta najmenej 4 m2 plochy dennej miestnosti, ktora plni funkciu herne a
spalne, a ak je spalna stavebne oddelend, najmenej 3 m2 plochy herne. Na jedno lezadlo na
spanie musi byt najmenej 1,7 m2. Priestor na odkladanie lezadiel a 16zZkovin musi umoziiovat’
ich riadne prevetravanie.

1.NP - HERNA 50,6 m2 a SPALNA 50,6 m2 - spolu 101,2 m2 (100:4= max 25 deti)
2.NP - HERNA 50,6 m2 a SPALNA 50,6 m2 - spolu 101,2 m2 (100:4= max 25 deti)

CHARAKTER EXISTUJUCEJ STAVBY ZS

Budova Zakladnej Skoly Tbiliské je realizovana na zéklade typiza¢nych smernic, typovych
podkladov, ako opakovany projekt 25 triednej zakladnej Skoly. Jej kolaudacia prebehla v
septembri 1984. Budova $koly je rieSena ako ststava pavilénov o réznych vyskach (1-4.
poschodia) rozdelend do viacerych funkénych a dilatacnych celkov, zrealizovana v stavebnej
sustave Montovany skelet — Revidovany Priemstav S 1.2. Tato nosnd kons$trukcia ma
montovany Zelezobetonovy skelet, - pozdizny nosny systém v module n x 6000 mm, S
konstrukénou vyskou 3300 mm. Obvodovy plast je poérobeténovy hruby 250 mm. Kazdy
pavilon ma jednoplastova plocha strechu. Vykurovaci systém je dvojrarovy, teplovodny s
natenym obehom vody. Objekt ma strojovil pre vykurovanie. Kanalizacia, vodovod a
plynovod su napojené na verejni siete. Elektroinstalacia obsahuje slaboprudové rozvody,
bleskozvody a rozvody oznamovacieho zariadenia.
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PRISTAVBA k objektu §koly zo SEVERNEJ STRANY

Existujuci Pavilon B3, ku ktorému sa uvazuje pristavba je Stvorpodlazny, rieSeny stredovou
chodbou a po bokoch su kmenové ucebne, kabinety a hygienické prislusenstvo, na prizemi st
Satne pre telesni vychovu. Navrhovana pristavba by mala dve poschodia by bola priamo
napojend na pavilon B3 na stredovu chodbu, pretoze by doslo k idedlnemu vyuzitiu tnikovych
ciest, bez nutnosti stavat’ d’alSie schodisko. Realizacia pristavby nenarusi chod skoly a je
mozna pocas plnej prevadzky skoly.

Pristavbu k objektu pristavby je zo severnej strany.

DISPOZICIA

Jedno poschodie je urcené pre jednu triedu max 25 deti. Dispoziciu rozdeluje stredova
chodba. Na juznu stranu je herfia a spalfia. Priamo tohto priestoru je napojeny kabinet pre
ucitelov. Kazdé poschodie obsahuje WC pre deti — umyvaren, toalety pre deti + sprcha pre
deti. Dalej priestor pre upratovacku a WC pre uéitel'ov. Kazdé poschodie obsahuje aj WC pre
invalidov.

Na kazdom poschodi musi byt rieSené adekvatne hygienické prislusenstvo.

STRAVA PRE MS

Strava pre MS bude privazana. V objekte sa nachadza jedaleti pre deti s prislusenstvom.
Jedaleii ma vel’kost’ 35,0 m2 a kuchynka pre vydaj stravy 7,5 m2.

V kuchynke sa zabezpecCuje porcovanie varenych jedal, umyvanie riadu a d’alSie potrebne
&innosti spojene s vydajom stravy. Samotné strava pre deti sa bude privazat’ (v objekte MS sa
nebude varit).

Na jednu stoli¢ku v jedalni pripada 1,4 m2 plochy jedalne, z Coho vyplyva, ze 25 stravnikov,
jedna trieda s naje spolu. Pri obratkovosti 2x dosiahne jedalen kapacitu 50 stravnikov.

IHRISKO PRE MS

V predskolskom zariadeni pre deti predSkolského veku musi byt na jedno dieta najmenej 2,5
M2 travnatej plochy a najmenej 4 m2 plochy detského ihriska. Thrisko musi obsahovat
pieskovisko, jeho plocha musi byt najmenej 0,5 m2 na jedno diet’a predSkolského veku.

Plocha pozemku pre MS : 1800 m2 (300 m2 objekt MS)
Plocha detského ihriska : 600 m2 (najmenej 400 m2)
Plocha travnatej plochy : najmenej 125 m2

Plocha pieskoviska : najmenej 25 m2
KONSTRUKCIA

Pre uvazované pristavby je najjednoduchsia variant prevziat' modulovy a vyskovy systém
existujucej stavby pre dosledne napojenie z dispozi¢ného ale aj architektonického hl'adiska.
Do porucujeme prevziatt modul 6000mm konstrukéného systému a chodby umiestnenej v
strede pristavby ako pokraCovanie. Samozrejme dodrzat’ vysky existujucej Skoly a priamo sa
napojit’ na chodby na kazdom poschodi.

Koncept pristavby - velkost’ schodiskového ramena je definovand na zaklade poctu osob
(tried) na poschodi, a konzultovana s odpornych projektantom protipoziarnej ochrany, aby
spinala vel’kosti unikovych ciest podl'a platného zakona

PRISTAVBA MS

POCET PODLAZI 2

OBOSTAVANA PLOCHA 600 m2

KAPACITA TRIED 2 HERNE A SPALNE

KAPACITA ZIAKOV max. 50 deti

PREDPOKLADANA INVESTICIA 720 000,- Eur (pri predpoklade 1 200,-/m2)

SIRKA JEDNEHO RAMENA SCHODISKA 1,7m - 3u
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Priloha ¢. 2
Specifikacia

Obsah a §truktura PD:

1. ¢ast ARCHITEKTURA
a) technicka a sprievodna sprava
b) zastavovacia situacia, $irSie vztahy
c) podorysy vsetkych rieSenych podlazi stavebnych prvkov a strechy
d) charakteristické rezy s polozkami stavebnych prvkov
e) pohlady s polozkami stavebnych prvkov
f)  vykres rieSenia detailov
g) vykazy rieSenych prvkov (okna, dvere, zamocnicke prvky, klampiarske prvky atd’.)
h) poloZkovy rozpocet stavby s vykazom vymer

2. cast’ STATIKA
a) statické rieSenie konstrukcii, zaklady stavby, vykresy vystuzi
b) vykresy detailov potrebnych k realizacii

3. cast VYKUROVANIE
a) technicka sprava
b) pddorysy rieSenych podlazi s navrhom vykurovacieho systému s popisom prvkov
¢) technologicka schéma vykurovacicho systému
d) vykresy detailov potrebnych k realizacii
e) polozkovy rozpocet s vykazom vymer

4. cast ZDRAVOTECHNIKA
a) technicka sprava
b) pddorysy rieSenych podlazi s navrhom zdravotechniky
C) rozvinuty rez a schéma zapojenia
d) vykresy detailov potrebnych k realizacii
e) polozkovy rozpocet s vykazom vymer

5. cast VZDUCHOTECHNIKA
a) technicka sprava
b) podorysy rieSenych podlazi s navrhom vzduchotechniky a popisom prvkov
C) schematické rezy
d) vykresy detailov potrebnych k realizacii
e) polozkovy rozpocet s vykazom vymer

6. fast ELEKTROINSTALACIA
a) technicka sprava
b) pddorysy rieSenych podlazi s navrhom elektroinstalacii a slabopradu
¢) projekt bleskozvodu
d) rieSené schémy rozvadzacov
e) vykresy detailov potrebnych k realizacii
f) polozkovy rozpocet s vykazom vymer

7. &ast PROTIPOZIARNA OCHRANA
a) situacia
b) pddorysy rieSenych podlazi s poziadavkami poziarnej ochrany
c) technicka sprava

Prelozka Casti vonkajsej kanalizacie a pristupovej komunikacie k ihrisku (vypracované)
a) technicka sprava



10.

11.

b) situacia
) vykresy detailov potrebnych k realizacii
d) polozkovy rozpocet s vykazom vymer

tast VONKAJSIE UPRAVY

a) technicka sprava

b) situacia

) chodniky, dlazby, zelen, hracie prvky, plot
d) vykresy detailov potrebnych k realizacii
e) polozkovy rozpocet s vykazom vymer

¢ast TEPLOTECHNICKE POSUDENIE (vypracované)

a) technické postudenie
b) konzultacie a dosiahnutie podl'a novych kritérii triedu A0

cast’ POV (projekt organizacie vystavby)
a) technicka sprava
b) situacia

Rozpodet + VYKAZ VYMER
a) podklady pre verejne obstaravanie v aktualnych cenach
b) vsetky Casti projektu a vSetky profesie
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