

ZMLUVA O DIELO

č.zmluvy objednávateľa: _____ č.zmluvy zhotoviteľa: **9561500026**
uzavretá v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok 1 Zmluvné strany

- | | |
|---------------------------|---|
| 1.1. Objednávateľ: | OBEC VOLKOVCE |
| Sídlo: | 951 87 Volkovce, Hlavná č.4 |
| Štatutárny zástupca: | JUDr. Ondrej KOZOLKA - starosta |
| IČO: | 00 308 633 |
| Bankové spojenie: | Prima banka Slovensko a.s |
| Číslo účtu: | 2218047003/5600 |
| 1.2. Zhotoviteľ: | EKKL a.s. |
| Sídlo: | Altýře 582, 767 01 Kroměříž, Česká republika |
| Štatutárny zástupca: | Petr Klár, statutární ředitel |
| Bankové spojenie: | ČSOB a.s. |
| č. účtu: | 219692734/0300 |
| IBAN | CZ72030000000000219692734 |
| SWIFT: | CEKOCZPP |
| IČO: | 27752771 |
| DPH DIČ: | CZ699002976 |
| Zapísaný v: | OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5079 |
| Tel.: | +420 573 330 070 |
| e-mail: | info@ekkl.cz |

Článok 2 Predmet zmluvy

- 2.1. Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO ZÁKLADNÁ ŠKOLA VOLKOVCE

V rámci verejného obstarávania bol zhotoviteľ úspešným uchádzačom a na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky zhotoviteľa sa zmluvné strany v slobodnej vôli v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“).

- 2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela:

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO ZÁKLADNÁ ŠKOLA VOLKOVCE

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch zabezpečí realizáciu diela podľa „Výkazu výmer“ oceneného zhotoviteľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy (Príloha č.1 zmluvy) a podľa projektovej dokumentácie stavby, ktorú spracoval Branislav Múčka BESTPROJEKT.

- 2.1. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria tieto prílohy :

- a) príloha č. 1, ktorá obsahuje Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny (ďalej len „príloha č. 1“);
- b) príloha č. 2, projektová dokumentácia stavby (ďalej len príloha č. 2“)¹;

Článok 3 Čas plnenia

- 3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
 - 3.1.1. odovzdanie staveniska od účinnosti zmluvy do 3 dní.
 - 3.1.2. začatie prác do 7 dní od prevzatia staveniska
 - 3.1.3. **ukončenie prác v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľovi.**
 - 3.1.4. uvoľnenie staveniska do 7 dní po ukončení preberacieho konania k dielu.
- 3.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 3.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
 - 3.2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
 - 3.2.2. v prípade zmien a v rozsahu podľa pokynov objednávateľa,
- 3.2.3. vydania príkazov a zákazov orgánov verejnej správy, ak tieto neboli vyvolané/spôsobené konným zhotoviteľom.
- 3.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia maximálne v preukázateľne nevyhnutnej dĺžke trvania okolností podľa bodu 3.2.
- 3.4. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením zmluvy podľa termínov v zmysle bodu 3.1., má objednávateľ nárok na náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. V prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní o viac ako tri mesiace má objednávateľ právo pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa od tejto zmluvy odstúpiť.
- 3.5. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce zúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Článok 4 Zmluvná cena

- 4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“). Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.3. Cena celkom je uvedená v členení:
 - 4.1.1. cena diela bez DPH 57 841,- eur
 - 4.1.2. DPH 11 568,- eur
 - 4.1.3. cena diela spolu s DPH 69 409,- eur
- 4.2. Celková cena diela je stanovená na základe oceneného Výkazu výmer, ktorý spoločne s rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č. I. Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny sú ako nariadenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany záväzné. Zmluvné strany berú na vedomie, že Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny sú úplné na vykonanie diela podľa tejto zmluvy.
- 4.3. K zmene ceny, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných dodatkov podľa zákona o verejnom obstarávaní, môže dôjsť výlučne v prípade:
 - 4.3.1. zmeny sadzby DPH,
 - 4.3.2. rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa
 - 4.3.3. nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom „Výkaze výmer“ zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto podľa rozhodnutia objednávateľa ukážu v priebehu prác ako nepotrebné.
- 4.4. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
- 4.5. Práce nad rámec zmluvy (ďalej len „práca navyše“), ktorých potreba môže vzniknúť v priebehu realizácie diela a ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, alebo ktorých vykonanie si vyžiada objednávateľ, môžu byť realizované výlučne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 4.6. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy bude nasledovný:

4.6.1. každá zmena vyvolaná objednávatelom oproti ocenenému „Výkazu výmer“, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávatel'a a v prípade potreby aj inými osobami – energetický auditor.

4.6.2. v prípade súhlasu zmluvných strán, prípadne iných zo zákona oprávnených osôb so zmenou predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotoviteľ návrh dodatku k tejto zmluve, ktorý bude obsahovať zmenu výkazu výmer ako prílohy č. 1. Takýto návrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovať:

4.6.2.1 rekapituláciu ceny, ktorá bude obsahovať cenu z prílohy č. 1, štruktúrovanú cenu práce navyšiac a celkovú cenu spolu,

4.6.2.2 položkovite ocenený „Výkaz výmer“ prác navyšiac,

4.6.2.3 položkovite odpočet ceny v rozsahu prác vykonaných v menšom rozsahu ako tieto vyplývajú z prílohy č. 1,

4.6.2.4 sprievodnú správu,

4.6.2.5 kópiu zápisov zo stavebného denníka,

4.6.2.6 ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,

4.6.3. pre ocenenie „Výkazu výmer“ u prác navyšiac bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

4.6.3.1 pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo Výkaze výmer, bude používať ceny z rozpočtu,

4.6.3.2 pri položkách, ktoré sa vo Výkaze výmer nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe k predmetnému dodatku kalkuláciu ceny,

4.6.3.3 v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode o cene prác navyšiac, budú tieto práce navyšiac ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených objednávatel'ovi spoločnosťou CENEKON, spol. s r.o., IČO: 00 684 759, so sídlom Martinengova 3, 811 04 Bratislava, na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané²,

4.6.3.4 práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z výkazu výmer budú odpočítavané v cenách podľa výkazu výmer,

4.6.4. zhotoviteľ bude predkladať návrhy dodatkov k tejto zmluve v súlade s vyššie uvedeným objednávatel'ovi na odsúhlasenie. Objednávatel' predložený návrh dodatku k tejto zmluve s predchádzajúcim súhlasom Riadiaceho orgánu odsúhlasí a podpíše, príp. vráti zhotoviteľovi neodsúhlasený s odôvodnením do 20 dní od obdržania predmetného návrhu dodatku k tejto zmluve.

4.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny plnenia podľa tejto zmluvy, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny prác navyšiac, ktoré sú špecifikované v tomto dodatku k zmluve vo faktúre, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných dodatkov podľa zákona o verejnom obstarávaní,

4.6.6. V súpisie vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k zmluve s označením čísla dodatku.

Článok 5

Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávatel' zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávatel'ovi po splnení týchto podmienok:

5.1.1. Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.

5.1.2. Overenie vykonaných prác vykoná stavebný dozor objednávateľa do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.1.3. Splatnosť faktúr je 30 dní.

5.2 Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 2 originálnych výtlačkoch vrátane všetkých príloh faktúry, okrem CD/ DVD s fotodokumentáciou, ktorá je predkladaná len v 1 origináli. Okrem náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo, informácia o zápise), peňažný ústav, číslo účtu v súlade s údajmi uvedenými na tejto zmluve
- IČO a IČ DPH zhotoviteľa, IČO a DIČ objednávateľa
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú celkovú účtovanú čiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch – všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta. V prípade, že by boli ceny a sumy jednotlivých položiek v súpise vykonaných prác prepočítané z Sk na euro budú uvádzané s presnosťou na 3 desatinné miesta
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciu zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 30 digitálnych fotografií. Súpis prác a dodávok, bude vyhotovený podľa bodov 5.1.1. - 5.1.2. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy pričom položky ktoré majú byť súčasťou faktúry budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj. Súpis vykonaných prác nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr.

5.2.1 Dielo musí byť realizované výlučne v súlade so schváleným projektom a v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy. Na základe tohto ustanovenia je zhotoviteľ oprávnený fakturovať výlučne skutočne zrealizované práce, ktoré sú v súlade so schváleným projektom a oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy.

5.2.2 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky a nespĺňa náležitosti ustanovení čl. 5.1 a 5.2. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.2.3 V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, faktúra za dodávku bude uhradená do výšky 95 % fakturovanej ceny diela. Zvyšok fakturovanej ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení väd a nedorobkov.

5.2.4 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2.5 Faktúru za vykonané dielo, zohľadňujúc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predloží zhotoviteľ ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela.

5.2.6 Zhotoviteľ súhlasí s tým, že v prípade finančnej neschopnosti Obec je oprávnená uhradiť faktúru subdodávateľom a tieto je povinný zhotoviteľ odpočítat z celkovej ceny diela.

Článok 6

Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.1.1 objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ za celú dobu, v ktorej je v omeškaní,

6.1.2 pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy (najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené,

6.1.3 zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu prevádzkových, sociálnych a výrobných zariadení staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.

6.2 Realizácia:

6.2.1 zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska,

6.2.2 vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,

6.2.3 zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska,

6.2.4 zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením,

6.2.5 zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,

6.2.6 pri odovzdaní plnenia podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,

6.2.7 po termíne odovzdania a prevzatia stavby – plnenia podľa tejto zmluvy, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie vád a nedorobkov, s ktorými objednávateľ plnenie podľa tejto zmluvy prevzal. Po odstránení vád a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 30 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva a dokumentácia (ďalej PD), stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

6.2.8 zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením podľa tejto zmluvy na vlastné náklady, na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo podľa zmluvy, pričom sa zaväzuje dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, technické špecifikácie, a technické predpisy a

- všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 6.2.9 objednávatel', alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor. Za tým účelom zhotoviteľ zabezpečí osobe vykonávajúcej stavebný dozor prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde zhotoviteľ realizuje plnenie podľa tejto zmluvy a ich súčastí alebo sa skladuje materiál potrebný na plnenie podľa tejto zmluvy. Na vyžiadanie musia byť osobe vykonávajúcej stavebný dozor predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávatel' zaobchádzať dôverne,
- 6.2.10 stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávatel'a nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Zhotoviteľ je na základe takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinný:
- 6.2.10.1. zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,
 - 6.2.10.2. nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí,
 - 6.2.10.3. zmeniť druh alebo kvalitu prác,
 - 6.2.10.4. zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
 - 6.2.10.5. zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí.
- Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady,
- 6.2.11 zhotoviteľ nevykoná zmeny plnenia podľa tejto zmluvy bez príkazu stavebného dozoru. Za zmenu plnenia podľa tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác,
- 6.2.12 ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí zhotoviteľ na opätovné požiadanie stavebného dozoru vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené viac náklady, tie potom znáša objednávatel'. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávatel' pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu,
- 6.2.13 objednávatel' bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne.
- 6.2.14 objednávatel' ak môže, poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:
- 6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
 - 6.2.14.2. vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.
- Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou,
- 6.2.15 materiály, stavebné diela a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi alebo vyhláseniami o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávatel' môže na odstránenie väd stanoviť termín primeraný ich rozsahu. Objednávatel' má v prípade nedodržania termínu odstránenia väd

zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie zmluvných pokút sa riadi touto zmluvou,

6.2.16 zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy,

6.2.17 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie,

6.2.18 žiadna časť plnenia podľa tejto zmluvy nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. Ak stavebný dozor nevykoná kontrolu do dní od upozornenia zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený príslušnú časť diela zakryť. V prípade, že ju stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa nevykoná, je objednávateľ povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ sa takéto odkrytie za účelom kontroly vyžaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ,

6.2.19 stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnení podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.

6.3 Stavebný denník:

6.3.1 zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníku odoberá stavebný dozor,

6.3.2 do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác,

6.3.3 záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavený. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam projektant, stavebný dozor objednávateľa, jeho predstavený, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy,

6.3.4 denné záznamy sa píše do stavebného denníka - knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta,

6.3.5 stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác,

6.3.6 pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady,

6.3.7 ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom,

6.3.8 ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1 dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie,

6.4.2 dielo možno preberať po ucelených častiach, resp. etapách,

- 6.4.3 prevzatím ucelenej častí prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa,
- 6.4.4 prevzatie predmetu diela alebo jeho častí môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia,
- 6.4.5 zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho ucelená časť pripravená na odovzdanie,
- 6.4.6 zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávaného plnenia podľa tejto zmluvy, resp. jeho časti,
- 6.4.7 zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
 - 6.4.7.1 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia vyhotovenú zodpovedným geodetom. Zameranie skutočného vyhotovenia musí byť naviazané na jednotnú trigonometrickú sieť, resp. spôsobom, akým je vyhotovená projektová dokumentácia (vytyčovací schémy),
 - 6.4.7.2 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v čiernotlačí, vrátane odovzdania projektu skutočného vyhotovenia na digitálnom médiu CD,
 - 6.4.7.3 zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overeným prekladom do slovenského jazyka,
 - 6.4.7.4 zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - 6.4.7.5 zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
 - 6.4.7.6 zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
 - 6.4.7.7 doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - 6.4.7.8 východiskové revízne správy elektrických zariadení,
 - 6.4.7.9 stavebné denníky.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre neukončenie preberacieho konania.

- 6.4.8 objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme a v prípade potreby aj na elektronických médiách,
- 6.4.9 objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť plnenia podľa tejto zmluvy, ak nebola z dôvodov na strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť plnenia podľa tejto zmluvy, ktorá podľa dojednania mala byť už dokončená,
- 6.4.10 zápisnicu o prevzatí plnenia podľa tejto zmluvy spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak,
- 6.4.11 ak objednávateľ odmietne plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení vytýkaných väd a nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici,
- 6.4.12 zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených častí plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

- 6.5.1 zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. a zákona č. 264/1999 Z.z. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom písomnou formou,
- 6.5.2 nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami,
- 6.5.3 nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

- 6.5.4 Majetok prechádza do vlastníctva obce aj čiastkovým prebratím diela po podpísaní preberacieho protokolu.

Článok 7

Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenie podľa tejto zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 7.2 Ak objednávateľ prevezme plnenie podľa tejto zmluvy s vadami, či už zjavnými alebo skrytými, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 7.3 Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady plnenia podľa tejto zmluvy odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady na odstránenie väd až do rozhodnutia o reklamáci zhotoviteľ.
- 7.4 Ak sa vyskytne vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť plnenia podľa tejto zmluvy a táto je zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 7.5 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku, že na plnenie zmluvy bude mať vlastnosti v zmysle Realizačného projektu a bude použiteľné na predpokladaný účel po dobu minimálne dvoch rokov.
- 7.6 Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvá v rámci na plnenie zmluvy sa zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.

Článok 8

Zmluvné pokuty

- 8.1 Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v článku 3 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % (minimálne však 15 eur/deň) z ceny časti plnenia zmluvy, s ktorým je v omeškaní, za každý deň omeškania.
- 8.2 Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na nárok objednávateľa na náhradu škody.

Článok 9

Hierarchia dokumentov, riešenie sporov

- 9.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy prioritu majú:
- 9.1.1. súťažné podklady,
 - 9.1.2. zmluva,
 - 9.1.3. ponuka (vrátane návrhu ceny),
 - 9.1.4. technické špecifikácie prác,
 - 9.1.5. všeobecné technické podmienky.
- 9.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorej názor sa ukázal ako nesprávny.
- 9.3 Spory medzi zmluvnými stranami sa budú prednostne riešiť vzájomným rokovaním. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadajú jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie

súd.

- 9.4 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
- 9.5 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR.

Článok 10

Ostatné práva a povinnosti

- 10.1 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa plnenia zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.
- 10.2 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy alebo postúpiť pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.
- 10.3 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.
- 10.4 Zhotoviteľ umožní Európskej komisii, Európskemu úradu boja proti podvodom a Európskemu dvoru auditorov, aby prostredníctvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizáciu plnenia zmluvy, a aby v prípade potreby na základe podporných dokumentov vykonali úplnú kontrolu účtovnej uzávierky, účtovných dokladov, a všetkých ostatných dokumentov vzťahujúcich sa na financovanie plnenia zmluvy.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení zmluvy dodržiavať platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, ako aj právne akty Európskej únie v oblasti fondov Európskej únie a primerane v rozsahu vzťahujúcom sa na zhotoviteľa, aj rešpektovať ostatné pravidlá vydané na ich základe (napr. Systém finančného riadenia Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, Systém riadenia Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a pod.).
- 10.6 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s oprávnením objednávateľa a oprávnených orgánov v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie vykonávať kontrolu a/alebo audit u zhotoviteľa, umožniť vstup do kontrolovaných objektov oprávnenej osobe objednávateľa a ostatným orgánom kontroly a auditu (najmä riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, certifikačný orgán, orgán auditu), poskytnúť vyžiadanú dokumentáciu od zhotoviteľa, zabezpečiť prítomnosť oprávnených osôb zo strany zhotoviteľa, prijatie nápravných opatrení a definovanie termínov na odstránenie zistených nedostatkov.
- 10.7 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť stavebné práce aj prostredníctvom subdodávateľov. Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný do 15 dní od uzavretia zmluvy, resp. 15 dní pred plánovaným nasadením subdodávateľa na realizáciu diela, písomne oznámiť objednávateľovi presnú identifikáciu subdodávateľov, prostredníctvom ktorých bude uskutočňovať stavebné práce.
- 10.8 Subdodávatelia Zhotoviteľa musia spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie objednávateľa do 10 kalendárnych dní preukázať splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety dokladmi v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa za predpokladu, že daný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný v lehote 15 dní od zmeny písomne oznámiť objednávateľovi presnú identifikáciu subdodávateľov, ktorých sa uvedená zmena týka. V prípade neuhradenia faktúry pre subdodávateľa zhotoviteľom Obec si vyhradzuje právo

Článok 11 Ukončenie zmluvy

- 11.1 Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
- 11.2. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- 11.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 11.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa aj v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
- 11.5 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých navyšných nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
- 11.6 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 11.7 Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

Článok 12 Záverečné ustanovenia

- 12.1 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
- 12.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 12.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 20 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 12.4 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 12.5 Táto zmluva, vrátane jej príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom pridelenia NFP z OP a dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení. V prípade, že objednávateľ nezíska NFP z OP pre rok 2015, zmluva stráca platnosť a účinnosť.

Vo Volkovciach 21. 10. 2015 dňa

v Kroměříži dňa 19.10.2015

JUDr. Ondrej Kozolka
starosta obce



EKKL a.s.

767 01 Kroměříž, Altýře 582
IČ: 27752771
DIČ: CZ27752771
Skupina dle zák. o DPH DIČ: CZ699002971

Petr Klár,
statutární ředitel EKKL a.s.

-16-

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20150080 VOLKOVCE - Multifunkčné ihrisko

Objekt: 01 Multifunkčné ihrisko 36x18

Rozpočet: 20150080 Multifunkčné ihrisko 36x18

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: EKKL a.s.
Altýře 582
767 01 Kroměříž

IČ: 27752771

DIČ: CZ 699002976

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			49 140,92
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			780,20
Ostatní náklady			0,00
Celkem			49 921,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	0 %	0,00 EUR
Snížená DPH	0 %	0,00 EUR
Základ pro základní DPH	20 %	49 921,12 EUR
Základní DPH	20 %	9 984,00 EUR
Zaokrouhlení		-0,12 EUR

Cena celkem s DPH

59 905,00 EUR

v. VOLKOVCE 1907

dne

21. 10. 2015

EKKL a.s.

767 01 Kroměříž, Altýře 582

IČ: 27752771

DIČ: CZ27752771

Skupina dle zák. o DPH DIČ: CZ699002976

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			4 462,15	9
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			516,26	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			543,25	1
471	Umělé povrchy	HSV			16 843,90	34
5	Komunikace	HSV			6 659,25	13
8	Trubní vedení	HSV			2 021,22	4
913	Vybavení sportovišť	HSV			3 886,00	8
914	Oplocení	HSV			12 496,12	25
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 712,77	3
VN	Vedlejší náklady	VN			780,20	2
Cena celkem					49 921,12	100

Položkový rozpočet

S:	20150080	VOLKOVCE - Multifunkčné ihrisko
O:	01	Multifunkčné ihrisko 36x18
R:	20150080	Multifunkčné ihrisko 36x18

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				4 462,15
1	122201102S00	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 659,0*0,3	m3	197,70000	1,80	355,86
2	131201101S00	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 základové pätky oplotenia : (0,4*0,4*0,85)*43 základová pätka - tenis : (0,6*0,6*0,85)*2 základová pätka - volejbal : (0,6*0,6*0,90)*2 základová pätka - basketbal : (0,6*0,6*0,85)*2 základová pätka - malý futbal : (1,6*0,3*0,45)*4	m3	8,58400	5,40	46,35
3	131201201S00	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 vsakovacia jama : 3,0*5,0*2,93	m3	43,95000	13,00	571,35
4	132201101S00	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 obrubníky : (36*2+18*2+1,3*4)*0,5*0,3 drenážne potrubie : (35*6)*0,3*0,7 kanalizačné potrubie : 30*0,3*0,85	m3	68,73000	13,10	900,36
5	151101201S00	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m vsakovacia jama : (2*(5+3))*3	m2	48,00000	1,80	86,40
6	151101211S00	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	48,00000	0,70	33,60
7	162701105S00	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 197,7+38,584+68,73	m3	305,01400	4,90	1 494,57
8	171201202S00	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m3	305,01400	0,60	183,01
9	174101001S00	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 jestvujúca zemina : 5,0*3,0*0,2 kamenivo (výplň) : 5,0*3,0*2,73	m3	43,95000	1,90	83,51
10	211971121S00	Zhotovenie opláš. odv. rebier z geotex. skl. nad 1 :2,5 š. do 2,5 m (2*(5+3))*2,7 (5*3)*2	m2	73,20000	0,70	51,24
11	215901101S00	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	659,00000	0,20	131,80
12	583439310S	Kamenivo drtené hrubé 16-32C	t	73,71000	6,30	464,37
13	693665120S	Geotextília polypropylénová TATRATX PP 300g/m2 73,2*1,02	m2	74,66400	0,80	59,73
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				516,26
14	162206113S00	Vodorovné premiestnenie zemín schopných zúrodnenia 50-100 m premiestnenie výkopku pre ter.úpravy : 113,6*1,0*0,3	m3	34,08000	1,70	57,94
15	180402112S00	Založenie parkového trávniku výsevom vo svahu 1:5- 1:2 pás š.1,0m po obvode ihriska : 113,6*1,0	m2	113,60000	0,70	79,52
16	181301104S00	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. d o 25 cm 113,6*1,0	m2	113,60000	1,70	193,12
17	103-64199.SR	Zemina pre ter.úpravy dovoz zeminy pre ter.úpravy : 113,6*1,0*0,3	m3	34,08000	4,90	166,99

18	005724400S	Zmes trávna ihrisková (113,6*35)/1000	kg	3,97600 3,97600	4,70	18,69
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				543,25
19	275311116S00	Základové pátky z betonu prostého tr. C 16/20, cem ent portlandský základové pátky oplatenie : (0,4*0,4*0,8)*43 základové pátky - volejbal : (0,6*0,6*0,85)*2 základové pátky - tenis : (0,6*0,6*0,8)*2 základové pátky - streetbal : (0,6*0,6*0,85)*2 základové pátky - malý futbal : (1,6*0,3*0,4)*4	m3	8,07200 5,50400 0,61200 0,57600 0,61200 0,76800	67,30	543,25
Díl:	471	Umělé povrchy				16 843,90
20	471991004NCT00	Umělý trávník, délka vlákna 15mm (napr. TerraGrass POLYTAN) Vlákno PE monofil, štruktúrované (nie priame) Výška vlákna 15mm Hrúbka vlákna (mikróny) min. 140 µm Výška podložky 2mm Váha min. 2200 g/m2 Detex min. 8300 Hustota vpichov min. 25 000 vpichov/m2 Zásyp kremenným pieskom zrnitosti 0,3 - 0,8 mm /dodávka a montáž vr. zásypu kremičitým pieskom/ 659,0	m2	659,00000	22,10	14 563,90
21	589991001.SR	Čiarovanie ihriska	kompl.	1,00000	2 280,00	2 280,00
Díl:	5	Komunikace				6 659,25
22	564721111.1S00	Podklad z kameniva drveného 16-32 mm hr. 60 mm trieda A	m2	659,00000	1,90	1 252,10
23	564721111.2S00	Podklad z kameniva drveného 8-16 mm hr. 40 mm trieda A	m2	659,00000	1,20	790,80
24	564721111.3S00	Podklad z kameniva drveného 4-8 mm hr. 20 mm trieda A	m2	659,00000	1,20	790,80
25	564721111S00	Podklad z kameniva drveného 0-4 mm hr. 10 mm trieda A /ručné spracovanie/	m2	659,00000	1,50	988,50
26	564751113S00	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 170 mm	m2	659,00000	2,90	1 911,10
27	916561111S00	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou trieda A	m	113,60000	3,50	397,60
28	918101111S00	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 113,6*0,25*0,2	m3	5,68000 5,68000	66,50	377,72
29	592173100S	Obrubník záhonový ABO 4-5 50x5x25 113,6*1,02	kus	115,87200 115,87200	1,30	150,63
Díl:	8	Trubní vedení				2 021,22
30	211561111S00	Výplň odvodňovacích rebier kamenivom hrubým drveným m 4-16 mm Drenážne potrubie : 210*0,3*0,7 Kanalizačné potrubie : 30*0,3*0,85	m3	51,75000 44,10000 7,65000	21,70	1 122,98
31	871219111S00	Ukladanie drenážneho potrubia bezvýkopovým systémo m z flexibilného PVC, bez obsypu 35*6	m	210,00000 210,00000	0,70	147,00
32	871351111S00	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 225, tesnených gumovým krúžkom Odvedenie vody : 30	m	30,00000 30,00000	1,00	30,00
33	894807112S00	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN po trubia 160, tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	kus	2,00000	15,40	30,80
34	286111210S	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x5000 (30/5)*1,02	ks	6,12000 6,12000	20,80	127,30
35	286112162S	Rúrka flexodrenážna PVC D 80 mm (35*6)*1,02	m	214,20000 214,20000	0,70	149,94
36	2863K7980S	Program AWA-šachta DN 300 / DN 400 - REHAU	ks	2,00000	206,60	413,20

Díl:	913	Vybavení sportovišť				3 886,00
37	SPORTBASKET01	Basketbalová konštrukcia (vr. odr. dosky, sieťky) /dodávka a montáž kompletných streetbalových košov/	kus	2,00000	893,00	1 786,00
38	SPORTBRAN01	Bránka na malý futbal 4x2m (vr. siete) /dodávka a montáž bránok na malý futbal vr. sietí, 4x2m, hliník/	ks	2,00000	500,00	1 000,00
39	SPORTTEN01	Sada na tenis (vr.púzdier) /dodávka a montáž kompletnej sady na tenis/	sada	1,00000	500,00	500,00
40	SPORTVOL01	Sada na volejbal (vr. púzdier) /dodávka a montáž kompletnej sady na volejbal/	sada	1,00000	600,00	600,00
Díl:	914	Oplocení				12 496,12
41	339928811S00	Osadenie stĺpika radového pre konštrukcie viníc be z zabetónovania	kus	43,00000	1,90	81,70
42	342172010S00	Montáž panelov Kingspan, stena jednod., hr. do 8 cm	m2	95,00000	23,50	2 232,50
43	767920230S00	Montáž vrát a vrátok v oplocení na stĺpiky ocelové do 6 m2	kus	1,00000	22,70	22,70
44	944944011S00	Montáž ochrannej siete z umelých vlákien	m2	300,00000	3,35	1 005,00
45	953948121S00	Kotvy chemickým tmelom M 12 hl 110 mm do betónu, Ž B alebo kameňa s vyvrtaním otvoru stĺpik oplocenia : 43*4	kus	172,00000	2,20	378,40
46	767229999	Žiarové zinkovanie ocel.prvkov oplocenia stĺpik dl. 4m (profil 60x60x3) : (43*4)*5,039 stĺpik (profil 60x60x2) : 35*3,455	kg	987,63300	1,60	1 580,21
47	145843900S	Profil štvorcový 1xťahaný 3501325 60x2,5 vzperový stĺpik : 35*0,0035	t	0,12250	663,00	81,22
48	145843950S	Profil štvorcový 1xťahaný 3501330 60x3 stĺpik oplocenia : 43*4*0,005+8,7*0,005	t	0,90350	701,50	633,81
49	61210100.AR	Panel stenový - Kingspan KS 1000 TF hr.jádra 40 mm povrchová úprava Polyester 25 µm RAL 6011 (alternatíva RUUKKI, panel SP2BPU)	m2	95,00000	43,40	4 123,00
50	SPORTBRANKA2	Bránka 1100/2100 pozink.výplň BRÁNKA JEDNOKRÍDLOVÁ ŠÍRKA 1100mm, výplň NYLOFLOR 2D	ks	1,00000	300,00	300,00
51	SPORTOPL2	Sieť záchytná pre oplocenie -PP 45/45/3 nenasiakavá -v 3,0 m 300*1,02	m2	306,00000	6,40	1 958,40
52	998767201S00	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v obj ektoch výšky do 6 m	%	123,96940	0,80	99,18
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 712,77
53	998225111S00	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letís k, kryt živичný	t	1 007,51040	1,70	1 712,77
Díl:	VN	Vedlejší náklady				780,20
54	1002T	NUS - náklady spojeném s umístěním stavby	Soubor	1,00000	780,20	780,20

Stavba: Multifunkčné ihrisko Základná škola Volkovce
Objekt : D2-UMELE OSVETLENIE IHRISKA

Časť :
JKSO :

Investor : Obec Volkovce
Projekt : Ing. Bartoň
Dodávateľ : EKKL a.s.
Kalkulant :

Číslo	Kód ceny	Kód položky	Popis položky	Množstvo (výmera)	MJ	Jednotková cena	Montáž (€)	Dodávky (€)
1	155	0	Ohybná kovová rúrka KOPEX Ø36	28,00	m	0,80	22,40	61,6
2	155	0	Ohybná kovová rúrka KOPEX Ø36	28,00	m	2,20		
3	155	0	Ukončenie vodiča v rozvážači do 2,5mm	18,00	ks	0,60	10,80	
4	155	0	Ukončenie vodiča v rozvážači do 6mm	6,00	ks	2,70	16,20	
5	155	A	Elektrovýzbroj GURO EKM 2072.1xE27	4,00	ks	12,90	51,60	
6	155	A	Elektrovýzbroj GURO EKM 2072.1xE27	4,00	ks	28,70		114,8
7	155	A	Recyklačný poplatok svietidla	8,00	ks	0,20	1,60	
8	155	A	Recyklačný poplatok sv. zdroje	8,00	ks	0,10		0,8
9	155	0	Poistka D01 6A	4,00	ks	1,90	7,60	
10	155	0	Poistka D01 6A,	4,00	ks	9,60		38,4
11	155	A	Ihlanový stožiar STO 89/00/3, l=8m	4,00	ks	323,10	1292,40	
12	155	A	Ihlanový stožiar STO 89/70/3, l=8m	4,00	ks	18,50		74
13	155	0	Revízia	25,00	hod	18,50	462,50	
14	155	0	Zemniaci pásik typ FeZn 30x4mm	98,00	m	0,80	78,40	
15	155	0	Zemniaci pásik typ FeZn 30x4mm	98,00	m	1,90		186,2
16	155	0	Zvodový drôt FeZn Ø10mm	9,00	m	1,20	10,80	
17	155	0	Zvodový drôt FeZn Ø10mm	9,00	m	1,60		14,4
18	155	0	Svorka hromozvodová SRO3,SRO2	16,00	ks	2,20	35,20	
19	155	0	Svorka hromozvodová SRO3,SRO2	16,00	ks	0,80		12,8
20	155	0	Jarna pre zemniacu dosku	1,00	ks	119,90	119,90	
21	155	0	Úprava terénu	35,00	m2	3,40	119,00	
22	155	A	Svetlomet REGGIO 2, 20431, 1x400W MH,vč. zdroja	8,00	ks	16,60	132,80	
23	155	A	Svetlomet REGGIO 2, 20431, 1x400W MH	8,00	ks	140,10		1120,8
24	155	0	Silový kábel typu CYKY 3Cx1,5	36,00	m	0,80	28,80	
25	155	0	Silový kábel typu CYKY 3Cx1,5	36,00	m	0,70		25,2
26	155	0	Silový kábel typu CYKY 3Cx2,5	105,00	m	0,80	84,00	
27	155	0	Silový kábel typu CYKY 3Cx2,5	105,00	m	1,20		126
SPOLU								

MONTAZ-VO

Stavba: Multifunkčné ihrisko Základná škola Volkovce
 Objekt: D2-UMELÉ OSVETLENIE IHRISKA

Investor : Obec Volkovce
 Projekt : Ing. Bartoň
 Dodávateľ : EKKL a.s.
 Kalkulant :

Časť :
 JKSO :

PRENOS

28	155	0	Zemniaca doska typ 2000x250x3mm	1,00	ks	11,20	11,20	
29	155	0	Zemniaca doska typ 2000x250x3mm	1,00	ks	22,40	22,40	
30	155	0	Vytýčenie trasy VO v teréne	0,14	km	27,50	3,85	
31	155	0	Výkop ryhy 35x80cm	146,00	m	4,20	613,20	
32	155	0	Zához ryhy 35x80cm	146,00	m	1,70	248,20	
33	155	0	Stožiarové púzdro	4,00	ks	91,80	367,20	
34	155	0	Jednopolový istič typ P L7-20B1/do20A	1,00	kus	10,90	10,90	
35	155	0	Betónový základ	1,50	m3	94,90	142,35	
36	155	0	Betónový základ	1,50	m3	4,40		6,6
37	155	0	Výstražná fólia šírky 330mm	146,00	m	1,00	146,00	
38	155	0	Výstražná fólia šírky 330mm	146,00	m	0,10		14,6
39	155	0	Zriadenie kábelového lôžka	146,00	m	4,20	613,20	
40	155	0	Kábelový žlab HMIK 25/40 včítane uchytenia, krytu	15,00	m	3,60	54,00	
41	155	0	Kábelový žlab HMIK 25/40 materiál	15,00	m	3,10		46,5
42	155	0	Štítok na kábel	35,00	m	1,20	42,00	
43	155	0	Štítok na kábel	35,00	m	0,80		28
44	155	0	Kábelový prestup z chráničky Ø160	10,00	m	2,90	29,00	
45	155	0	Kábelový prestup z chráničky Ø160	10,00	m	9,20		92
46	155	0	Konzola pre reflektory K1000-89	4,00	ks	3,50	14,00	
47	155	0	Konzola pre reflektory K1000-89 materiál	4,00	ks	75,70		302,8
48	155	0	Silový kábel typu CYKY 3Cx6	75,00	m	0,80	60,00	
49	155	0	Silový kábel typu CYKY 3Cx6	75,00	m	2,20		165
50	155	0	Úprava jestvu.j rozvádzača	16,00	hod	27,20	435,20	
51	155	0	Montáž skrinky OS	1,00	kus	21,70	21,70	
SPOLU						5286,00	2452,90	

7738,90

MONTÁŽ SPOLU

Spolu bez DPH 7738,90
 DPH 20% 1547,78

Spolu s DPH 9286,68

V Kroměříži 9.9.2015

Petr Klár, statutární ředitel EKKL a.s.



Stavba: Multifunkčné ihrisko Základná škola Volkovce
 Objekt : D2-UMIELE OSVETLENIE IHRISKA
 Časť :
 JKSO :

Investor : Obec Volkovce
 Projekt : Ing. Bartoň
 Dodávateľ : EKKL a.s.
 Kalkulant :

Diel : DODÁVKA

Časť : ŠPECIFIKÁCIA OVLÁDACEJ SKRINKY OS

Číslo	Kód	Kód	Popis položky	Množstvo (výmera)	MJ	Jednotková cena	Montáž (€)	Dodávky (€)
1	MAT	0	Plas. rozvodnica300x180x95 IP65/IP20, na povrch,so zámkom	1,0	kus	61,50		61,50
2	MAT	0	Vývodka do PG 42	3,0	kus	2,00		6,00
3	MAT	0	Vypínač radenie 1, typ3553-01280	2,0	kus	4,20		8,40
4	MAT	0	Popisný štítok	8,0	kus	1,30		10,40
5	MAT	0	Jednopolový iistič typ P L7-10B1/do10A	2,0	kus	9,40		18,80
6	MAT	0	Svorčka zapojená typ CBD-2	6,0	kus	2,70		16,20
7	MAT	0	Svorčka zapojená typ CBD-6	3,0	kus	2,90		8,70
8	MAT	0	Jednopolový vypínač VS25/230V,25A	1,0	kus	29,90		29,90
9	MAT	0	Nulový mostík	3,0	kus	1,30		3,90
10	MAT	0	DIN lišta	3,0	kus	5,80		17,40

SPOLU bez DPH

181,20

DPH 20%
 CELKEM

36,24
 217,44

V Kroměříži 9.9.2015

Petr Klár, statutární ředitel EKKL a.s.

