

ZMLUVA O DIELO č. 48/2026

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Zmluvné strany:

Mesto Gabčíkovo

sídlo: Mestský úrad, Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo

IČO: 00 305 391

DIČ: 2021129 979

v zastúpení: PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA, primátor

IBAN: SK71 7500 0000 0040 2938 31 01

e-mail: gabcikovo@gabcikovo.sk

tel: 031/559 41 01

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

BALA, a.s.

sídlo: Veľká Budafa 66, 930 34 Holice

IČO: 36 228 427

v zastúpení: Ing. Ladislav Németh – predseda predstavenstva

IBAN: SK31 0800 0000 0000 0000 00 00

e-mail: bala@bala.sk

tel: 031/5623141, 0903 772 605

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10074/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež ako „Zmluvné strany“ alebo každý z nich samostatne ako „Zmluvná strana“) sa dohodli na znení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“):

Článok I.

PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať a dodať Objednávateľovi dielo s názvom „**Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice 83**“ (ďalej tiež „Dielo“). Dielo bude Zhotoviteľom realizované na základe predchádzajúceho verejného obstarávania, zhotoviteľom predloženej ponuky v rámci verejného obstarávania, Projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou PZ-CONSTRUCT, s.r.o. v 03/2025 (ďalej len „Projektová dokumentácia“), výkazu výmer oceneného Zhotoviteľom v procese verejného obstarávania (Príloha č. 1 Zmluvy) a pokynov Objednávateľa.
- 1.2 Miesto plnenia predmetu zmluvy je na pozemku parc. č. 3286, k.ú. Gabčíkovo.
- 1.3 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané a Objednávateľovi dodané Dielo dohodnutú cenu, a to spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve.
- 1.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou Diela a s podkladmi na jeho vykonanie uvedeným v bode 1.1, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii Diela (vrátane špecifik staveniska, napr. prípojných bodov) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela potrebné. Zhotoviteľ tiež potvrdzuje, že doklady a dokumenty ním

poskytnuté Objednávateľovi pred uzavretím Zmluvy boli vyhotovené v súlade s riadnym oboznámením sa s Dielom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Diela vzniknúť. Zhotoviteľ potvrdzuje, že ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie diela ako celku, preštudoval si pred podpisom zmluvy všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou diela za ním stanovenú cenu diela. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že cena diela, ako aj ďalšie podmienky realizácie diela boli stanovené aj s ohľadom na možné odlišné (nedostatočné) určenie postupov a/alebo materiálov a/alebo technológií obsiahnutých v projektovej dokumentácii a/alebo výkaze výmer, pričom tieto nedostatky budú počas realizácie diela odstránené Zhotoviteľom v rozsahu ceny diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch Objednávateľa poskytnutých Zhotoviteľovi, najmä/nie výlučne projektová dokumentácia – výkresová časť, textová časť, výkaz výmer, ohlásenie stavebných úprav a pod. Zhotoviteľ namietal/oznámil Objednávateľovi pred podpisom tejto zmluvy.

- 1.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenie, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy, bude financované z Programu Slovensko v rámci výzvy s kódom: PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR a spolufinancovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného Obstarávateľa. Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej „NFP“) z iných zdrojov bude ďalej v zmluve označovaný len ako „Poskytovateľ“.
- 1.6 Osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán:
 - a) Osoby oprávnené za Objednávateľa:
 - na konanie vo veciach technických:
 - technický dozor investora:
 - b) Osoby oprávnené za Zhotoviteľa:
 - na konanie vo veciach technických: Ing. Juraj Nagy
 - stavbyvedúci (vrátane čísla oprávnenia) : Ing. Juraj Nagy, číslo osvedčenia 05737
- 1.7 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii Diela v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok II. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a Objednávateľovi dodať Dielo bez väd a nedorobkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 2.2 Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, technickými normami, v súlade s Projektovou dokumentáciou a Ohlásením stavebných úprav a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2012 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
- 2.3 Pri realizácii Diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať harmonogram vykonávania Diela (ďalej len „**Harmonogram**“) tvoriaci prílohu č. 2 tejto Zmluvy, vrátane záväzných čiastkových časových míľnikov uvedených v Harmonograme.

- 2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi uvedenými v bode 1.1 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, ako aj so skutkovým stavom staveniska, kde bude Dielo realizované. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v priebehu vykonávania Diela nemá právny nárok na úpravu zmluvných podmienok.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a jej prílohami.

Článok III. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celé Dielo vo výške 755 907,46 EUR bez DPH (slovom: sedemstopäťdesiatpäťtisícdeväťstosedem eur štyridsaťšesť centov), t.j. vo výške 929 766,18 EUR s DPH (slovom: deväťstodvadsaťdeväťtisíc - sedemstošesťdesiatšesť eur osemnásť centov) (ďalej len „Cena za Dielo“).
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný na základe vyzvania Objednávateľa, v lehote určenej Objednávateľom nie kratšej ako tri (3) dni, vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa ako výkonovú záruku finančné prostriedky vo výške 5% Ceny za Dielo s DPH alebo poskytnúť ako výkonovú záruku bankovú záruku v prospech Objednávateľa vo výške 5% z ceny za Dielo s DPH, pričom jediná podmienka čerpania bankovej záruky, alebo z vinkulovanej sumy na účte Zhotoviteľa, bude žiadosť Objednávateľa. Výkonová záruka bude slúžiť ako garancia na riadne a včasné vykonanie a odovzdanie Diela Zhotoviteľom a bude zriadená minimálne na obdobie do dodania Diela Zhotoviteľom Objednávateľovi na základe písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu (ďalej tiež „Protokol“) a odstránenia väd Diela uvedených v protokole.
- 3.3 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa zložiť riadne a včas výkonovú záruku bude považované za podstatné porušenie Zmluvy, so vznikom práva Objednávateľa od tejto Zmluvy odstúpiť.
- 3.4 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky Diela v lehotách stanovených v Protokole, resp. v protokoloch o odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka v plnej výške Objednávateľom uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti. V prípade, ak Zhotoviteľ vady Diela neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia väd.
- 3.5 Jednollivé časti Ceny za Dielo sú určené v ocenenom výkaze výmer, tvoriacom prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná. K zmene ceny za Dielo môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a zákonom o VO.
- 3.6 Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou a jej prílohami, zahŕňa splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v technických normách a predpisoch platných na území Slovenskej republiky a v Európskej únii (i doporučených, súvisiacich s predmetom diela), v normách a technických podmienkach uvedených v projektovej dokumentácii a v podkladoch z verejného obstarávania.

- 3.7 Cena diela ako konečná pokrýva všetky náklady na splnenie podmienok realizácie diela, ktorými sú:
- 3.7.1 zhotovenie prípadného podrobnejšieho projektu (ak potrebné)
 - 3.7.2 vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcii
 - 3.7.3 úhrada spotrebovaných energií, vodného a stočného počas realizácie diela
 - 3.7.4 náklady na vyloženie, skladovanie materiálov
 - 3.7.5 náklady na osadenie informačných tabúl stavby po dobu odo dňa prevzatia staveniska v súlade so zmluvou až do dokončenia diela, s uvedením informácií požadovaných všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade s požiadavkami Poskytovateľa NFP
 - 3.7.6 náklady na odvoz a poplatky za uloženie (vrátane zákonného poplatku) prebytočného výkopu, stavebného odpadu a stavebnej sute, preukázané dokladmi o odvoze a likvidácii stavebnej sute
 - 3.7.7 všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, vrátane všetkých a súvisiacich režijných nákladov po celú dobu realizácie diela, a to aj v prípade zmeny termínu zhotovenia diela bez ohľadu na to, z akého dôvodu k tejto zmene prišlo
 - 3.7.8 náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávatelom
 - 3.7.9 náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú
 - 3.7.10 náklady spojené s poskytnutím bankovej výkonovej záruky na realizované dielo
 - 3.7.11 náklady na geodetické vytyčenie pre účely vytyčovania realizácie diela a po-realizačné geodetické zameranie diela a vyhotovenie geometrického plánu overeného príslušným katastrálnym úradom (vyhotovené a odovzdané 4 paré v tlačenej forme, 2 na elektronickom nosiči).
 - 3.7.12 náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov
 - 3.7.13 náklady na vykonanie všetkých skúšok potrebných k realizácii, prevádzke a odovzdaniu diela
 - 3.7.14 náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby
 - 3.7.15 náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení a požiaru ochranu počas výstavby
 - 3.7.16 náklady na poistenie podľa tejto zmluvy
 - 3.7.17 náklady na zariadenie staveniska, na stráženie, náklady na práce, dodávky a činnosti týkajúce POV
 - 3.7.18 náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií
 - 3.7.19 náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí
 - 3.7.20 náklady na vypracovanie podrobnejšieho realizačného projektu, projektu skutočného vyhotovenia, a prípadne na spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce,
 - 3.7.21 náklady na vypracovanie odborného ornitologického posudku v zmysle Rozhodnutia na výrub drevín a akékoľvek ďalšie náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy z dôvodov nezavinенých Objednávatelom.
- 3.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený uplatňovať si u Objednávatela zvýšenie Ceny za Dielo z dôvodu realizácie naviac prác v prípade:
- 3.8.1 vlastných chýb,
 - 3.8.2 nesprávneho a/alebo neúplného oboznámenia sa s Projektovou dokumentáciou pre ohlásenie stavebných úprav a realizáciu stavby a súťažnými podkladmi, ktoré predchádzali uzatvoreniu tejto Zmluvy,
 - 3.8.3 nedostatočného riadenia a nedostatočnej koordinácie činnosti pri príprave a realizácii Diela,
 - 3.8.4 nedostatočnej prípravy projektu,
 - 3.8.5 zvýšenie cien dodávok a prác pre Dielo, okrem prípadov výslovne dojednaných v tejto Zmluve.
- 3.9 Objednávatel sa zaväzuje včas zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ však súčasne berie na vedomie, že spôsob fakturácie sa bude riadiť v zmysle Príručky pre prijímateľa, pre Program Slovensko a Príručky k finančnému riadeniu fondov

EÚ. V prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky, Objednávateľ odošle na Riadiaci orgán (ďalej len RO) Žiadosť o platbu. Faktúra bude uhradená po kontrole a schválení Žiadosti o platbu zo strany RO. Zhotoviteľ pri tomto systéme financovania si nebude/nemôže uplatňovať sankcie a úroky za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry na strane Objednávateľa, ak k omeškaniu dôjde bez jeho zavinenia. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na predmet zmluvy.

- 3.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah Diela dohodnutý v tejto Zmluve a jej prílohách.
- 3.11 Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela bude fakturovaná po odovzdaní a prevzatí diela v jednotlivých častiach, a to na základe technickým dozorom Objednávateľa podpísaného súpisu vykonaných prác ďalej tiež („Súpis prác“) a dodávok zhotovenej časti diela. Čiastkové faktúry môžu byť vystavené najskôr po zrealizovaní nasledovných častí diela takto:
- prvá faktúra po zrealizovaní 50 % z Diela,
 - posledná – druhá faktúra v hodnote 50 % z Diela bude vystavená najskôr po odovzdaní a prevzatí Diela bez väd a nedorobkov.
- 3.12 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu za zhotovenú časť Diela do 10 dní po jej dokončení. Platba za Dielo bude určená na základe skutočne vykonaných prác Zhotoviteľom na Diela v jednotkových cenách podľa Výkazu výmer. Potvrdenie Súpisu prác technickým dozorom investora neznamena prevzatie prác Objednávateľom a nenahrádza Protokol. Prílohou každej faktúry bude odsúhlasený Súpis prác obsahujúci súpis tovarov a vykonaných prác dokumentujúci plnenie Zhotoviteľa na vykonávaní príslušnej časti Diela, fotodokumentáciu priebehu častí prác v rozsahu minimálne 8 fotografií z každého fakturovaného stavebného objektu, doklady o likvidácii stavebnej sítě - potvrdenia správcu certifikovanej skládky formou vážnych listkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sítě, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny listok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, EČV vozidla, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby z ktorej odpad pochádza. Súčasťou faktúry bude aj dodanie Súpisu prác za fakturované obdobie v elektronickej forme vo formáte xls. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi päť originálov príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 3.13 Faktúra je splatná do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi, pokiaľ z tejto Zmluvy ďalej nevyplýva inak. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.
- 3.14 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Prílohou faktúry bude dodací list – Súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena, podpísaný technickým dozorom Objednávateľa. Jednotková cena musí byť uvedená číslom, ktoré bude mať najviac dve desatinné miesta, množstvo najviac tri desatinné miesta a celková cena musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta cez funkciu ROUND.
- 3.15 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy, t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
- 3.16 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchýlne od ustanovení tejto Zmluvy, jej príloh, Projektovej dokumentácie alebo Ohlásenia stavebných úprav

Objednávateľ neuhradí; tieto práce na výzvu Objednávateľa Zhotoviteľ na vlastné náklady bez zbytočného odkladu odstráni, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ alebo ním určená osoba na náklady Zhotoviteľa, ktoré môžu byť kompenzované z výkonovej záruky.

- 3.17 Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahnutých do oceneného Výkazu výmer, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy (naviac práce), môže sa Zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto Zmluve alebo na základe zápisu v stavebnom denníku odsúhlasenom technickým dozorom Objednávateľa i štatutárnym zástupcom Objednávateľa s uvedením ceny práce naviac a vplyvu naviac prác na lehotu vykonania a dodanie Diela Objednávateľovi, v opačnom prípade Objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť a je oprávnený požadovať ich odstránenie primerane podľa bodu 3.16.

Článok IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo podľa Harmonogramu tvoriaceho neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako príloha č. 2 k tejto Zmluve a dodať ho Objednávateľovi v lehote do 9 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi.
Nedodržanie Harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy, so vznikom práva Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť, a to i v prípade nedodržania záväzných čiastkových časovým míľnikov.
- 4.2 Dodržiavanie termínov uvedených v Harmonograme je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 4.3 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy oproti Harmonogramu z dôvodov nie na strane Objednávateľa a nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu podľa článku XI. bod 11.1 písm. a) Zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, útok, atď...), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo v prípade prekážky, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškani ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávanie Diela prerušiť i z ďalších dôvodov výslovne uvedených v tejto Zmluve.
- 4.5 O dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením, v opačnom prípade právo na predĺženie termínu dokončenia Diela zaniká. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov na viac ako jeden (1) mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Rovnakým spôsobom postupuje Zhotoviteľ i v prípade, pokiaľ práce na Diele budú prerušené z dôvodov na strane Objednávateľa.

- 4.6 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 4.7 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 4.8 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela.

Článok V. MIESTO VYKONÁVANIA DIELA

- 5.1 Miesto vykonávania Diela je uvedené v článku I. Zmluvy. Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska písomne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy, pričom výzvu doručí Zhotoviteľovi minimálne päť (5) pracovných dní pred jeho plánovaným odovzdaním Zhotoviteľovi.
- 5.2 Lehota na zhotovenie Diela a jeho dodanie Objednávateľovi podľa Harmonogramu začína plynúť dňom prevzatia staveniska Zhotoviteľom.

Článok VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

- 6.1 Práva a povinnosti Objednávateľa
- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela v každom stupni realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti (napr. nedodržiava Harmonogram), má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Objednávateľom určenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Plánované Kontrolné dni zvoláva a organizuje technický dozor objednávateľa. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stávajú pokynmi pre realizáciu. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných a kontrolných porád na vykonávanie kontroly predmetu Diela podľa §553 Obchodného zákonníka. V prípade potreby zabezpečí účasť subdodávateľov na týchto stretnutiach. Zmluvné strany sa dohodli, že pravidelný termín takéhoto stretnutia sa bude konať vždy po vzájomnej dohode zápisom do zápisnice z kontrolného dňa.
- 6.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa
- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo sám a prostredníctvom svojich subdodávateľov, ktorých vybral sám Zhotoviteľ. Za poskytovanie plnení prostredníctvom subdodávateľa zodpovedá Zhotoviteľ, akoby plnenia poskytol sám. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 (tri) dni pred uzatvorením zmluvy, resp. 3 (tri) dni pred tým ako bude plnenie plnené prostredníctvom subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi presnú identifikáciu subdodávateľa, prostredníctvom ktorého bude plnenie vykonávať. Zoznam subdodávateľov, ktorí sú známi v čase uzavretia tejto Zmluvy, a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tvorí prílohu č. 3 Zmluvy.
- c) Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v prílohy č. 3 Zmluvy, a to bezodkladne.

- d) Zhotoviteľ je povinný, v prípade zmeny subdodávateľa najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní pred zmenou subdodávateľa, predložiť Objednávateľovi písomnú žiadosť o udelenie súhlasu so zmenou subdodávateľa, ktorá musí obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorú má Zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- e) Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania Diela uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa. Poistné krytie musí byť minimálne vo výške Ceny za Dielo. Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný predložiť v lehote do troch (3) dní Objednávateľovi ku kontrole platnú poistnú zmluvu. V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto písm. c) je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.
- f) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy so vznikom práva Objednávateľa od tejto Zmluvy odstúpiť.
- g) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- h) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri (3) dni vopred informovať Objednávateľa zápisom do stavebného denníka o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- i) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu ustanovenom zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi.
- j) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vzťahu k svojim zamestnancom a pracovníkom dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov, a to najmä, avšak nie výlučne, zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- k) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.
- l) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarom určené zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva.
- m) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a dodaním Diela Objednávateľovi.

Zhotoviteľ protokolárne dodá Dielo Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené Dielo prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má Dielo vady alebo nedorobky, v Protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak. Ak má dielo vady, ktoré bránia jeho užívaniu, Objednávateľ nie je povinný dielo prevziať.

- 6.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne a včas vykonať Dielo.
- 6.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

Článok VII. TECHNICKÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 7.1 Technický dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 7.2 Objednávateľ zvoláva a riadi minimálne každé 2 týždne kontrolný deň stavby, z ktorého za účasti poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa technický dozor investora vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom.
- 7.3 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný a zúčastňovať sa kontrolných dní stavby. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny technického dozoru Objednávateľa, a to výhradne v slovenskom jazyku. Technický dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch (3) pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať technický dozor Objednávateľa.
- 7.5 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä, avšak nie výlučne, údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, údaje o začatí a ukončení práce či udalosti a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.
- 7.6 V prípade potreby zmeny osoby stavbyvedúceho v priebehu trvania zmluvného vzťahu novou osobou stavbyvedúceho je potrebné, aby nová osoba stavbyvedúceho spĺňala podmienky účasti v takom rozsahu v akom ich spĺňala osoba stavbyvedúceho v priebehu verejnej súťaže. Zmena osoby stavbyvedúceho podlieha predchádzajúcemu súhlasu Objednávateľa.

Článok VIII.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA (DODANIE DIELA)

- 8.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu a po vyhotovení projektu skutočného vyhotovenia Diela. Dielo sa považuje za dodané podpísaním písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela (protokol), ktorým Objednávateľ Dielo preberá od Zhotoviteľa. Protokol musí byť okrem štatutára Objednávateľa a Zhotoviteľa podpísaný technickým dozorom Objednávateľa i stavbyvedúcim za Zhotoviteľa. Inak sa dielo považuje za neodovzdané.
- 8.2 Objednávateľ prevezme Dielo v súlade s touto Zmluvou podľa časového Harmonogramu od Zhotoviteľa Protokolom, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ.
- 8.3 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa tejto Zmluvy a jej príloh a nebude trpieť žiadnymi vadami brániacimi jeho riadnemu užívaniu.
- 8.4 Pripravenosť Diela, na dodanie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 8.5 tohto článku Zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzдание všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela, najmä:
- a) kópiu časti Stavebného denníka,
 - b) doklady o vytýčení polohy stavby odborným geodetom,
 - c) geometrický plán / zameranie skutočného vyhotovenia stavby,
 - d) porealizačné zameranie stavby s určením adresného bodu (aj v digitálnej forme),
 - e) všetky doklady o predpísaných skúškach (revízie elektrických zariadení, doklady o vykonaných tlakových skúškach, doklady o vykonanej skúške tesnosti, rozbor vody a pod.),
 - f) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - g) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
 - h) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - i) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - j) Doklady o spôsobe využitia a zneškodnenia všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii (evidenčné listy odpadov, kópia faktúry za uloženie odpadu, vážne listky),
 - k) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela - štyrikrát tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
 - l) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
- (pozn.: s ohľadom na povahu Diela môžu Zmluvné strany dohodou niektoré z dokladov podľa bodu 8.5 z odovzdávania vylúčiť, čo výslovne uvedú v Protokole)
- 8.6 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 8.5 tohto článku pripravené na odovzдание a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k dodaniu a Objednávateľ môže odoprieť prevzatie Diela.
- 8.7 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať. V prípade, ak Objednávateľ odmietne Dielo prevziať, uvedie túto skutočnosť v Protokole s uvedením dôvodu neprevzatia Diela. Zároveň Zhotoviteľ v protokole uvedie primeranú lehotu na odstránenie zistených nedostatkov Diela a termín nového preberacieho konania.
- 8.8 Za deň dodania Diela Objednávateľovi sa rozumie deň podpisu Protokolu zástupcami oboch Zmluvných strán.

- 8.9 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok IX.) nie je dodaním Diela dotknutá.
- 8.10 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

Článok IX.

PODMIENKY VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁSADY „NESPÔSOBOVAŤ VÝZNAMNÚ ŠKODU“

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s podmienkami Zmluvy o NFP v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zásady „nespôsobovať významnú škodu“ (DNSH) v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027, že uskutočnenie stavebných prác zákazky bude vykonané v súlade s týmto princípom DNSH, čo značí, že projekt nemôže výrazne narušiť žiaden z environmentálnych cieľov uvedených v čl. 17 nariadenia o taxonómii.
- 9.2 Podmienku musí zhotoviteľ spĺňať od začatia realizácie hlavnej aktivity zákazky do ukončenia záručnej doby predmetu zmluvy, pričom prerušenie jej plnenia sa nepripúšťa.
- 9.3 Pokiaľ objednávateľ vo fáze realizácie predmetu zmluvy identifikuje, že zo strany zhotoviteľa nedošlo k splneniu zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zásady DNSH, je takéto zistenie považované za podstatné porušenie zmluvy.
- 9.4 Podmienka: V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie zabezpečia subjekty vykonávajúce obnovu a rekonštrukciu budov, aby aspoň 70 % (hmotnosti) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu zaradeného ako 9 / 10 druh odpadu 17 05 04 vo Vyhláske č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) vyprodukovaného na stavenisku, bolo recyklovaného alebo inak materiálovo zhodnoteného a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je zhotoviteľ povinný postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodárstva SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zhotoviteľ preukazuje splnenie tejto podmienky v procese realizácie projektu po vyprodukovaní stavebného odpadu 1. doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií), – Príloha č. 4 Metodického usmernenia k uplatňovaniu zásady „nespôsobovať významnú škodu“ s názvom Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktorý obsahuje:

- identifikáciu odovzdávajúceho – pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác),
- identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza,
- identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,
- identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov),
- spôsob nakladania s odpadom a
- dátum odovzdania odpadu,

- sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s nimi (na preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70 % hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne použiť, recyklovať alebo zhodnotiť, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených).
- doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad podľa predchádzajúceho bodu preberá, nakladať s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode, t. j.:
- súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo
- registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).

Riadenie skládky pre uloženie odpadov si zhotoviteľ zaistí sám. Cena za odvoz odpadu a jeho uloženie na skládku, alebo odovzdanie na zhodnotenie, je zahrnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude taktiež v plnej miere zodpovedný za všetok komunálny odpad, ktorý vznikne na stavenisku a jeho likvidáciu.

Po ukončení prác zhotoviteľ predloží objednávateľovi evidenciu odpadov zo stavby, doklady o nakladaní s odpadmi zo stavby (vážne lístky), doklady o odovzdaní odpadu na jeho ďalšie zhodnotenie, doklad o oprávnení na likvidáciu odpadu organizácie, ktorá odpad likvidovala.

Projekt rekonštrukcie budovy a stavebnotechnické postupy budú podporovať obehové hospodárstvo a budú brať do úvahy celý materiálový cyklus stavebných výrobkov, budú podporovať využívanie ekologicky menej škodlivých materiálov v stavebných konštrukciách, komponentoch alebo iných materiálov.

Podpora obehového hospodárstva sa preukazuje najmä na základe odkazu na normu ISO 20887:2020 Udržateľnosť budov a stavebno-inžinierskych prác alebo ekvivalentné normy. Návrh na zabezpečenie demontáže a prispôsobiteľnosti. Zásady, požiadavky a usmernenia alebo iné normy posudzovania demontáže alebo prispôsobiteľnosti budov, ktoré preukážu, že sú navrhnuté tak, aby boli efektívnejšie z hľadiska zdrojov, prispôsobiteľné, flexibilné a demontovateľné, aby umožnili opätovné použitie a recykláciu. Pri použití selektívnej demolácie je potrebné zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami, ako aj uľahčiť opätovné použitie recyklácie selektívnym odstraňovaním materiálov s využitím dostupných triediacich systémov pre stavebný a demolačný odpad.

Stavebné komponenty a materiály použité pri obnove a rekonštrukcii budov nebudú obsahovať azbest ani iné nebezpečné a toxické látky (zoznam látok podliehajúcich autorizácii je v prílohe XIV Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení Nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.).

Stavebné prvky a materiály použité pri obnove a rekonštrukcii budov, ktoré môžu prísť do styku s užívateľmi budú emitovať menej ako 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu alebo zložky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 1A a 1B na m³ materiálu alebo prvku, čo sa preukáže skúšaním v súlade s normou CEN / TS 16 516 a ISO 16 000-3 alebo inými porovnateľnými štandardizovanými skúšobnými podmienkami a metódami stanovenia.

Pri stavebných prácach je potrebné prijať opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu s vykonávacou Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v aktuálnom znení.

- 9.5 Podmienka: Najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcii, opláštenia a povrchových úprav bude recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Spôsob splnenia podmienky DNSH:

Zhotoviteľ je povinný predložiť certifikát, ktorým bude deklarovať, že najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bolo recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ak sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Článok X.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané riadne a včas, v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
- 10.2 Dielo má vady, najmä ak:
 - a) nie je vykonané a/alebo dodané v dohodnutej kvalite,
 - b) nie je vykonané a/alebo dodané v dohodnutom rozsahu.
- 10.3 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 10.4 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich (15) pracovných dní. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať reklamovanú vadu Diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 48 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju bezodplatne najneskôr do 72 hodín od nástupu na opravu, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. Za nástup na záručnú opravu diela sa považuje príchod kompetentných pracovníkov Zhotoviteľa na miesto závady/poruchy, ktorí budú vybavení potrebnými zariadeniami a náhradnými dielmi na jej odstránenie.
- 10.5 V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spisujú do troch (3) pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu.
- 10.6 Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi elektronicky na e-mailovú adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví Zmluvy. Za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 10.7 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách Diela bez zbytočného odkladu. Za tým účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať obhliadku reklamovanej vady Diela a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín ukončenia odstraňovania reklamovaných väd, pokiaľ bude dlhší ako 72 hodín od nástupu na odstránenie väd.
- 10.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť všetky vady Diela oznámené mu Objednávateľom, a to v termínoch dohodnutých v tomto článku. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.
- 10.9 Zhotoviteľ poskytuje na celé Dielo záruku v trvaní 60 mesiacov. Záručná doba v začína plynúť dňom nasledujúcim po dni po dni dodania kompletného Diela bez väd, t. j. dňom podpisu Protokolu, resp. dňom

podpisu posledného protokolu o odstránení väd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby na celé Dielo sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd dorúčením reklamácie a záručná doba začne opäťovne plynúť dňom nasledujúcim po odstránení reklamovanej vady.

- 10.10 Vady Diela, uvedené v Protokole Zmluvné strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd Diela zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku Diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 10.11 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky Diela zistené pri preberaní Diela alebo reklamované v rámci záručnej doby v lehote podľa tejto Zmluvy, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 10.12 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady Diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 10.13 Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 10.14 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých väd Diela v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 10.15 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa, vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov, a to neobmedzene, do výšky vzniknutej škody.
- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.

Článok XII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:

- a) Za nedodržanie termínu dokončenia a dodania Diela podľa Harmonogramu (vrátane omeškania so záväznými čiastkovými časovými miľníkmi podľa Harmonogramu), zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania až do doby dokončenia a dodania Diela alebo jeho časti.
 - b) Za omeškanie Zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom Protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe alebo vyplývajúcich zo Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby splnenia povinnosti.
 - c) Za nezriadenie výkonovej zábezpeky v lehote podľa tejto Zmluvy alebo určenej Objednávateľom vo výške 300 EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby splnenia povinnosti.
 - d) V prípade porušenia povinnosti podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 82/2005 Z. z.“) zmluvnú pokutu v sume sankcie udelenéj objednávatelovi podľa zákona č. 82/2005 Z. z. v súvislosti s vykonávaním diela Zhotoviteľom a/alebo porušením povinnosti Zhotoviteľa podľa uvedeného zákona, najmenej však v sume 500 EUR za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie.
 - e) V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
- 12.2 Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto článku Zmluvy alebo v iných ustanoveniach tejto Zmluvy sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia si zmluvnej pokuty Objednávateľom, pokiaľ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovujú inak.
- 12.3 Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 12.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok XIII. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 13.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, pokiaľ z tejto Zmluvy nevyplýva, že postačuje e-mail alebo zápis do stavebného denníka. Všetky oznámenia zasielané doporučeným listom budú zasielané s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy alebo neskôr písomné oznámené adresy Zmluvných strán. Každé oznámenie (písomnosť) sa bude považovať za doručenie aj momentom odmietnutia jej prevzatia Zmluvnou stranou, alebo momentom vrátenia zásielky neprevzatej v odbernej lehote jej odosielateľovi.
- 13.2 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmlerovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

- 13.3 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 13.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:
- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e. Osoby prizvané orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
- 13.5 Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

Článok XIV.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 14.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 14.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 14.8 tohto článku Zmluvy.
- 14.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto Zmluve alebo z dôvodov stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Každá Zmluvná strana je oprávnená od Zmluvy odstúpiť i z dôvodov podstatného porušenia Zmluvy v zmysle bodu 14.4.
- 14.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán,;
 - b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - c) zastavenie realizácie Diela z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - e) opakované dodanie Diela alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
 - f) omeškanie voči Harmonogramu (vrátane čiastkových záväzných časových míľnikov) o viac ako desať (10) dní z dôvodov na strane Zhotoviteľa,
 - g) iné porušenie podľa textu Zmluvy, s ktorým je spojené právo Zmluvnej strany odstúpiť od Zmluvy.

- 14.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 14.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 14.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 14.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného Diela uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 10 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia článku V. tejto Zmluvy.

Článok XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 14.2 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria nasledovné Prílohy č. 1 až č. 3
- Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer
Príloha č. 2 - Harmonogram
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov
- 14.3 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 3 obdrží Objednávateľ a 1 Zhotoviteľ.
- 14.4 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 14.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

14.6 Táto Zmluva sa povinne zverejňuje v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

14.7 Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom zástupcami Zmluvných strán. V súlade s ustanovením § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka sa Zmluvné strany dohodli na odložení účinnosti tejto Zmluvy až do splnenia nasledovných podmienok:

Ukončenie kontroly verejného obstarávania zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) ako sprostredkovateľského orgánu (SO), pričom:

- ak ÚVO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi;
- ak boli identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a zároveň splnením podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy;
- ak zákazka nebola predmetom kontroly ÚVO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa (riadiaci/sprostredkovateľský orgán) prijímateľovi o tejto skutočnosti.

14.8 Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo odstúpiť od tejto Zmluvy bez udania dôvodu v prípade neposkytnutia NFP z Programu Slovensko, v rámci Výzvy s kódom: PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR, a to bez nároku Zhotoviteľa na náhradu škody.

V Gabčíkove, dňa 04.05.2026

V Šamoríne, dňa 04.05.2026

Za Objednávateľa:

Mesto Gabčíkovo
PhDr. Fenes Iván LL.M, MBA

Za Zhotoviteľa:

BALA, a.s.
Ing. Ladislav Németh, predseda predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Rekonštrukcia a pristavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice 83**

JKSO:
Miesto: **Gabčíkovo**

ČS:
Dátum: **1.12.2025**

Objednávateľ:
Mesto Gabčíkovo

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BALA, a.s.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			755 907,48
---------------------	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižovaná	23,00%	755 907,48	173 858,72

Cena s DPH	v	EUR	929 766,18
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: **04.05.2026**

Pečiatka

Dátum a podpis: **04.05.2026**

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice 83

Miesto: Gabčíkovo

Dátum: 01.12.2025

Objednávateľ: Mesto Gabčíkovo

Projektant:

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		755 907,46	929 766,18
01	Architektúra, statika	498 541,35	613 205,86
02	Ležatá kanalizácia	3 326,27	4 091,31
03	Zdravotechnika	15 443,02	18 994,91
04	Vykurovanie	35 838,58	44 081,45
05	Plyn	927,04	1 140,26
06	Rekuperácia - Budova 1	20 754,14	25 527,59
07	Rekuperácia - Budova 2	20 823,22	25 612,56
08	Chladenie	24 894,09	30 619,73
09	Elektroinštalácia a 1kV prípojky	21 091,75	25 942,85
10	Vodovod a kanalizácia	79 469,05	97 748,93
11	Spevnené plochy	34 798,95	42 802,71



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice
83

Objekt:

01 - Architektúra, statika

JKSO:

Miesto: Gabčíkovo

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 01.12.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

498 541,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	498 541,35	23,00%	114 664,51

Cena s DPH

v EUR

613 205,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 04.05.2026

Pečiatka

Dátum a podpis: 04.05.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice
83

Objekt:

01 - Architektúra, statika

Miesto:

Gabčíkovo

Dátum:

01.12.2025

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

498 541,35

HSV - Práce a dodávky HSV

250 174,95

1 - Zemné práce	5 603,71
2 - Zakladanie	24 182,52
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	34 796,10
4 - Vodorovné konštrukcie	10 844,84
5 - Komunikácie	8 072,19
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	64 889,98
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	75 882,50
99 - Presun hmôt HSV	25 903,11

PSV - Práce a dodávky PSV

230 126,80

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 393,63
713 - Izolácie tepelné	19 241,98
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	333,08
762 - Konštrukcie tesárske	63 476,14
763 - Konštrukcie - drevostavby	9 194,25
764 - Konštrukcie klampiarske	9 637,15
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	36 424,55
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	56 071,02
771 - Podlahy z dlaždíc	15 670,63
781 - Obklady	4 321,17
782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	6 269,88
783 - Nátery	816,51
784 - Maľby	6 276,81

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

3 839,60

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

14 400,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice
83

Objekt:

01 - Architektúra, statika

Miesto:

Gabčíkovo

Dátum:

01.12.2025

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

498 541,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

250 174,95

D 1

Zemné práce

5 603,71

1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	14,012	60,86	852,77
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	62,062	16,29	1 010,99
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	18,619	1,20	22,34
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	19,129	45,94	878,79
5	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,739	12,97	74,43
6	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	6,297	58,16	366,23
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	95,203	5,02	477,92
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 618,451	0,51	825,41
9	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	95,203	10,65	1 013,91
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	95,203	0,85	80,92

D 2

Zakladanie

24 182,52

11	K	271571111.SR	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkodrviny fr.22/63	m3	38,500	56,21	2 164,09
12	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	40,724	136,77	5 569,82
13	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	11,227	38,50	432,24
14	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	11,227	9,80	110,02
15	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	262,313	11,99	3 145,13
16	K	273362514.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 14 mm -0.000011	cm	2 310,000	1,25	2 887,50
17	M	589510002600.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 14 mm	t	0,028	1 450,00	40,60
18	K	274271111.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 150 mm	m3	0,371	218,86	81,20
19	K	274271141.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 300 mm	m3	7,549	217,54	1 642,21
20	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	15,265	135,21	2 063,98
21	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	51,746	35,83	1 854,06
22	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	51,746	8,24	426,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,763	1 971,41	1 504,19
24	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	l	0,191	1 529,20	292,08
25	K	275321312.S	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	4,658	135,48	631,07
26	K	275351215.S	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-dielce	m2	18,000	38,83	698,94
27	K	275351216.S	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-dielce	m2	18,000	9,60	172,80
28	K	275361821.S	Výstuž základových pátiiek z ocele B500 (10505)	t	0,233	2 000,87	466,20

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 34 796,10

29	K	311233141.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	44,992	247,05	11 115,27
30	K	317160151.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	1,000	15,74	15,74
31	K	317160172.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	12,000	24,75	297,00
32	K	317160174.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	6,000	31,73	190,38
33	K	317160311.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	12,000	23,57	282,84
34	K	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	15,000	35,63	534,45
35	K	317160321.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3500 mm	ks	3,000	86,79	260,37
36	K	317941121.SR	Osadenie ocefových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L, UPE, vrátane kotvenia	t	1,679	2 000,00	3 358,00
37	M	133810000200.S R	Oceľ S235, vrátane povrchovej úpravy	t	1,813	5 000,00	9 065,00
38	K	331270011	Murivo pilierov a stĺpov z debniacich tvárnic PREMAC 300x300x250 s betónovou výplňou C 16/20	m3	0,135	222,58	30,05
39	K	331321315.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	2,594	145,06	376,29
40	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	35,595	39,68	1 412,41
41	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	35,595	8,98	319,64
42	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,571	2 106,23	1 202,66
43	K	342240131.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 100 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	7,166	38,02	272,45
44	K	342240161.S0	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 150 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	131,931	45,96	6 063,55

D 4 Vodorovné konštrukcie 10 844,84

45	K	413321315.S	Betón nosníkov, železový tr. C 20/25	m3	2,697	148,58	400,72
46	K	413351107.S	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	29,130	37,50	1 092,38
47	K	413351108.S	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	29,130	12,20	355,39
48	K	413351217.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 30 kPa - zhotovenie	m2	9,550	47,84	456,87
49	K	413351218.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 30 kPa - odstránenie	m2	9,550	12,88	123,00
50	K	413361821.S	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, B500 (10505)	t	0,485	2 002,34	971,13
51	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	10,805	156,28	1 688,61
52	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	78,620	36,90	2 901,08
53	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	78,620	12,40	974,89
54	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,594	1 978,14	1 175,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	44,120	4,71	207,81
56	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	48,532	10,26	497,94
D 5			Komunikácie				8 072,19
57	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	100,600	12,11	1 218,27
58	K	567134315.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 200 mm	m2	100,600	27,15	2 731,29
59	K	596911161.S1	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 40 mm(vrátane)	m2	100,600	21,81	2 194,09
60	M	592460008500.S1	Dlažba betónová zámková hr.80mm, ref.Premac EDEL farba sivo-grafitová	m2	102,612	14,02	1 438,62
61	K	599432111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	100,600	4,87	489,92
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				64 889,98
62	K	61242R931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dvierneho štuková	m	69,890	34,36	2 401,42
63	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	525,679	2,52	1 324,71
64	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	525,679	13,65	7 175,52
65	K	612460302.Sr	Vnútorná stierka stien	m2	525,679	9,27	4 873,04
66	K	612460302.SR2	Vyspravenie povrchu pod keramický obklad	m2	57,297	11,89	681,26
67	K	622461033.SR	Vonkajšia omietka stien silikátová, hr. 2 mm	m2	287,693	22,57	6 493,23
68	K	622461033.SR3	Vonkajšia omietka stien silikátová, hr. 2 mm, stupeň členitosti V, VI,VII, plocha prezentuje pohľadový priemet fasády bez okien, výstupkov a profilácie	m2	10,628	95,60	1 016,04
69	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	90,792	12,35	1 121,28
70	K	622491201.R	Fasádny náter prednej fasády so zachovaním šambrán,renovácia podľa pôvodnej charakteristiky,stupeň členitosti V, VI,VII, plocha prezentuje pohľadový priemet fasády bez okien, výstupkov a profilácie	m2	46,506	97,40	4 529,68
71	K	625250201.SR	Kontaktný zatepľovací systém int. ostení, EPS hr.25mm,vrátane sklotext.sieťky, finálnej omietky, všetkých omietkových profilov, certifik.prvkov zatepľovacieho systému	m2	14,715	73,20	1 077,14
72	K	625250213.SR	Kontaktný zatepľovací systém stien z EPS hr. 150 mm,bez finálnej omietky,vr.všetkých omietkových profilov, certifik.prvkov zatepľovacieho systému	m2	223,075	75,90	16 931,39
73	K	625250213.SR1	Kontaktný zatepľovací systém stien z EPS hr. 75 mm,bez finálnej omietky,vr.všetkých omietkových profilov, certifik.prvkov zatepľovacieho systému	m2	3,600	62,04	223,34
74	K	625250541.SR	Kontaktný zatepľovací systém podlahy,XPS hr. 20 mm, sklotext.mriežka,fasádna silikátová omietka	m2	103,443	75,90	7 851,32
75	K	625250553.SR	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti, XPS hr. 150 mm,bez finálnej omietky,vr.všetkých omietkových profilov, certifik.prvkov zatepľovacieho systému	m2	14,560	79,70	1 160,43
76	K	625250553.SR2	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti, XPS hr. 75 mm,bez finálnej omietky,vr.všetkých omietkových profilov, certifik.prvkov zatepľovacieho systému	m2	0,300	62,36	18,71
77	K	632452249.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 60 mm	m2	20,990	47,57	998,49
78	K	632452252.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 65 mm	m2	117,000	59,94	7 012,98
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				75 882,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	437,997	1,20	525,60
80	K	941941291.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	437,997	2,23	976,73
81	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	437,997	1,20	525,60
82	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	135,500	4,20	569,10
83	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	56,470	5,92	334,30
84	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	296,853	6,24	1 852,36
85	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	36,645	296,79	10 875,87
86	K	962032314.S	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	1,449	51,15	74,12
87	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych diažieb a mazaŕín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	6,536	124,55	814,06
88	K	965081712.SR	Búranie pôvodnej nášlapnej vrstvy podlahy, vrátane odstránenia soklov, lepidla, malty a pod.	m2	105,440	14,17	1 494,08
89	K	968061112.S1	Vyvesenie okenného krídla do suti	ks	9,000	2,25	20,25
90	K	968061125.S1	Vyvesenie dverného krídla do suti	ks	4,000	4,25	17,00
91	K	968062245.SR	Vybúranie rámov okien, vr.int. a ext.parapetov	m2	17,780	17,25	306,71
92	K	968072455.SR	Vybúranie dverových zárubní	m2	7,930	31,84	252,49
93	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	2,418	83,87	202,80
94	K	971033651.SR	Rezanie tehlovej steny	m2	5,925	253,00	1 499,03
95	K	97608531s	Demontáž technického vybavenia a mobiliáru (tech.zariadenia, nábytok), vr. odvozu a likvidácie, kontajner 5m3	ks	2,000	1 758,90	3 517,80
96	K	978021121.SR	Preklepanie exist. omietky obvodovej steny, odstránenie odutých častí, odstránenie prachu, nečistôt	m2	92,261	7,02	647,67
97	K	978021191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	195,492	10,96	2 142,59
98	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	224,144	19,21	4 305,81
99	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	224,144	30,60	6 858,81
100	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 810,448	5,68	21 643,34
101	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	224,144	21,48	4 814,61
102	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	896,576	1,68	1 506,25
103	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	224,144	0,01	2,24
104	K	981011111.S	Demolácia budov postupným rozoberaním, drevených ľahkých jednostranne obitých, -0,03900t	m3	501,537	9,66	4 844,85
105	K	981011311.S	Demolácia budov postupným rozoberaním z tehál, kameňa a pod. s podielom konštrukcií do 10 %, -0,15000t	m3	392,420	13,40	5 258,43
D 99 Presun hmôt HSV							25 903,11
106	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	509,002	50,89	25 903,11
D PSV Práce a dodávky PSV							230 126,80
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							2 393,63
107	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	161,713	2,43	392,96
108	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	22,679	2,97	67,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
109	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,065	2 072,08	134,69
110	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	12,998	4,86	63,17
111	M	283230002700.S R	Nopová HDPE fólia proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	14,948	0,82	12,26
112	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	161,713	6,18	999,39
113	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	22,679	6,70	151,95
114	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	212,051	2,40	508,92
115	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	23,307	2,70	62,93

D 713 Izolácie tepelné 19 241,98

116	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	413,917	4,80	1 986,80
117	M	631440004600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	422,196	32,43	13 691,82
118	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	117,000	1,19	139,23
119	M	283230011400.S 1	Krycia PE fólia	m2	134,550	0,28	37,67
120	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	109,200	4,32	471,74
121	M	283720008100.S	Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	111,384	13,75	1 531,53
122	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov XPS celoplošným prílepením	m2	21,348	19,08	407,32
123	M	283750009120.S	Doska XPS hr. 150 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	14,298	43,08	615,96
124	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	9,185	10,26	94,24
125	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	189,763	1,40	265,67

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 333,08

126	K	72225110	M+D Práškový prenosný hasiaci prístroj min. 6kg, vrátane príslušenstva	ks	4,000	48,90	195,60
127	K	72225111	M+D Grafické značenie smeru úniku, požiarne tabuľky a pod.	súb	1,000	135,00	135,00
128	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,306	0,75	2,48

D 762 Konštrukcie tesárske 63 476,14

129	K	762311103.SR	M+D Kotvenie pomúrnice M12 á 1,0m	ks	112,000	15,60	1 747,20
130	K	762332110.Sx	M+D Váznikový krov z drevených priehradových váznikov, vrátane montáže a dopravy-vykázaná plocha reprezentuje plochu strechy prekrytej váznikmi so zohľadnením sklonu strechy	m2	272,159	67,81	18 455,10
131	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemerej plochy do 120 cm2	m	111,696	7,21	805,33
132	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemerej plochy 120 - 224 cm2	m	167,316	10,02	1 676,51
133	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemerej plochy 224 - 288 cm2	m	141,370	13,77	1 946,66
134	K	762332140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemerej plochy 288 - 450 cm2	m	118,150	15,00	1 772,25
135	M	605120002900.S 1	Rezivo C24-hranoly vr.impregnácie	m3	14,215	618,88	8 797,38
136	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 210,194	1,36	1 645,86
137	K	762341253.S	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	480,857	3,06	1 471,42
138	M	605120000200.S R	Rezivo C24-laty, vr.impregnácie	m3	3,721	886,86	3 300,01
139	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	351,447	6,10	2 143,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
140	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	16,306	44,29	722,19
141	K	762431312.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	16,909	28,90	488,67
142	K	762523104.SR	M+D Drevená podlaha povalového priestoru, vrátane dreveného podkladného roštu, spojovacích prostriedkov	m2	52,344	92,70	4 852,29
143	K	762810023.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	97,925	35,90	3 515,51
144	K	762811100.S	Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného presahovaného	m2	92,525	16,90	1 563,67
145	M	605110000100.S R	Rezivo C24-dosky, vr. impregnácie	m3	4,071	618,88	2 519,46
146	K	762822830.S1	Demontáž dreveného trámového stropu, vr. odvozu a likvidácie	m2	143,696	23,10	3 319,38
147	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	607,427	4,50	2 733,42

D 763 Konštrukcie - drevostavby 9 194,25

148	K	763126610.SR	Predsadená SDK stena, na oceľovej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou štandardnou 1x12,5mm	m2	8,550	31,18	266,59
149	K	763132220.SR	Podhľad SDK závesný na hliník, konštrukcii, doska protipožiarna 1x15 mm, vrátane parozábrany	m2	191,960	45,94	8 818,64
150	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	90,852	1,20	109,02

D 764 Konštrukcie klampiarske 9 637,15

151	K	764352427.SR	Žľaby z pozinkovaného plechu, pododkvapové polkruhové D160mm	m	102,800	41,08	4 223,02
152	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	82,693	5,64	466,39
153	K	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	12,000	35,69	428,28
154	K	764361810.S	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a korýtl., alebo hlad. a drážk. do 30st. -0,02000t	ks	2,000	75,00	150,00
155	K	764367800.S	Demontáž strešných otvorov, oplechovanie strešného okienka, so sklonom do 30° -0,0058t	m2	0,528	11,43	6,04
156	K	764367891.S	Demontáž strešných otvorov, oplechovanie strešného okienka, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	0,528	1,44	0,76
157	K	764430430.SR	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného plechu, vrátane rohov, podkladných vrstiev-tepelná izolácia, spád, konštrukcia, príponky a pod.	m	20,570	82,60	1 699,08
158	K	764454454.S1	Zvodové rúry z pozinkovaného plechu, kruhové priemer 110 mm	m	47,948	49,60	2 378,22
159	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	22,200	4,76	105,67
160	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	94,575	1,90	179,69

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 36 424,55

161	K	765311815.S	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženaj na sucho do 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	m2	351,447	8,20	2 881,87
162	K	765332165.S	Úžľabie - hliníkový pás, r.š. 500 mm	m	20,094	79,98	1 607,12
163	K	765334229.S0	Betónová krytina hladká, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°, vrátane systémového príslušenstva okrem samostatne vykázaného	m2	423,568	51,54	21 830,69
164	K	765334511.S	Hrebeň s použitím vetracieho pásu so samolepiacim okrajom pre betónovú krytinu, sklon od 35° do 60°	m	37,464	58,16	2 178,91
165	K	765334547.S	Nározie s použitím vetracieho pásu so samolepiacim okrajom pre betónovú krytinu, sklon od 35° do 60°	m	33,087	60,53	2 002,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
166	K	765901613.S	Strešná fólia paropriepustná, nad 35°, na krokvy, trieda tesnosti 6 až 4	m2	423,568	9,04	3 829,05
167	K	998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	343,304	6,10	2 094,15

D 767			Konštrukcie doplnkové kovové	56 071,02			
168	K	767111120.D01	M+D Int.drevené dvere,stav.otvor 700x2020mm,plné,jednokridlové,drevená obložková zárubeň do steny hr.100mm,lamino-svetlý dub,vr.kovania-D01	ks	1,000	739,80	739,80
169	K	767111120.D02	M+D Int.drevené dvere,stav.otvor 800x2020mm,plné,jednokridlové,drevená obložková zárubeň do steny hr.150mm,lamino-svetlý dub,vr.kovania-D02	ks	2,000	791,18	1 582,36
170	K	767111120.D03	M+D Int.drevené dvere,stav.otvor 1000x2020mm,plné,jednokridlové,drevená obložková zárubeň do steny hr.150mm,lamino-svetlý dub,vr.kovania-D03	ks	6,000	819,26	4 915,56
171	K	767111120.D04	M+D Int.drevené dvere,stav.otvor 1000x2250mm,plné,jednokridlové,drevená obložková zárubeň do steny hr.150mm,lamino-svetlý dub,vr.kovania-D04	ks	1,000	991,90	991,90
172	K	767111120.O01	M+D Drevené okno,europrofil,izol.trojsklo,trojkridlové,FIX+otv.+otv.skl opné,celobvod.kovanie,kľučka,vonk.pozink.parapet,vnút.t.drevený parapet,stav.otvor 1100x2000mm-O01	ks	6,000	1 562,10	9 372,60
173	K	767111120.O02	M+D Plastové okno,6-komorovýprofil,izol.trojsklo,dvojkridlové,FIX+otv.sklopné,celobvod.kovanie,kľučka,vonk.pozink.parapet,vnút.PVC parapet,stav.otvor 1100x2000mm-O02	ks	2,000	761,14	1 522,28
174	K	767111120.O03	M+D Plastové okno,6-komorový profil,izol.trojsklo,jednokridlové,sklopné,celobvod.kovanie,pákové ovládanie,vonk.pozink.parapet,vnút.PVC parapet,stav.otvor 700x700mm-O03	ks	4,000	658,88	2 635,52
175	K	767111120.O04	M+D Plastové okno,6-komorový profil,izol.trojsklo,jednokridlové,sklopné,celobvod.kovanie,pákové ovládanie,vonk.pozink.parapet,vnút.PVC parapet,stav.otvor 1100x700mm-O04	ks	3,000	741,26	2 223,78
176	K	767111120.O05	M+D Plastové okno,6-komorový profil,izol.trojsklo,jednokridlové,otv.sklopné,celobvod.kovanie,kľučka,vonk.pozink.parapet,vnút.PVC parapet,stav.otvor 1100x2250mm-O05	ks	2,000	855,05	1 710,10
177	K	767111120.O06	M+D Plastové okno,6-komorový profil,izol.trojsklo,jednokridlové,otv.sklopné,celobvod.kovanie,kľučka,vonk.pozink.parapet,vnút.PVC parapet,stav.otvor 1100x2500mm-O06	ks	3,000	918,93	2 756,79
178	K	767111120.O07	M+D Plastové terasové dvere,6-komorový profil,izol.trojsklo,dvojkridlové,otv.+otv.sklopné,celobvod.kovanie,kľučka,stav.otvor 2200x2500mm-O07	ks	2,000	1 648,65	3 297,30
179	K	767111120.O08	M+D Plastové okno,6-komorový profil,izol.trojsklo,jednokridlové,sklopné,celobvod.kovanie,pákové ovládanie,vonk.pozink.parapet,vnút.PVC parapet,stav.otvor 600x300mm-O08	ks	1,000	613,88	613,88
180	K	767111120.O09	M+D Hliníkové vstupné dvere,izol.trojsklo číre bezpečnostné,jednokridlové s bočnými svetlými,otv.+2xFIX,celobvod.kovanie,kľučka,stav.otvor 3250x2500mm-O09	ks	1,000	5 947,31	5 947,31
181	K	767111120.O10	M+D Hliníkové vstupné dvere,izol.trojsklo číre bezpečnostné,jednokridlové,otv.,celobvod.kovanie,kľučka,stav.otvor 1150x2330mm-O10	ks	1,000	2 496,24	2 496,24
182	K	767111120.O11	M+D Hliníkové vstupné dvere,plné,jednokridlové,otv.,celobvod.kovanie,kľučka,stav.otvor 935x2000mm-O11	ks	1,000	2 050,15	2 050,15
183	K	767111120.O12	M+D Hliníkové vstupné dvere,izol.trojsklo číre bezpečnostné,jednokridlové,otv.,celobvod.kovanie,kľučka,stav.otvor 850x2050mm-O12	ks	1,000	1 977,19	1 977,19
184	K	767111120.O13	M+D Drevené okno,europrofil,izol.trojsklo,atyp tvar,jednokridlové,FIX,celobvod.kovanie,stav.otvor 830x1250mm-O13	ks	1,000	2 034,38	2 034,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
185	K	767111120.O14	M+D Drevené kyvné strešné okno, izol. trojsklo, jednokridlové, kyvné, celobvod. kovanie, stav. otvor 550x780mm-O14	ks	2,000	1 382,84	2 765,68
186	K	767111120Z1	M+D Int. dvojité madlo rampy mč. 1.10, dl.cca 5,2m, vrátane kotvenia, p.ú.	ks	1,000	500,00	500,00
187	K	767111120Z2	M+D Ext.zábradlie schodiska, rozмеры cca:v. 1,21m, dl. 3,5m, vrátane kotvenia, p.ú.-bližšia špecifikácia vid PD, resp. vyšší stupeň PD	ks	1,000	1 859,38	1 859,38
188	K	767111120Z3	M+D Ext.zábradlie rampy, rozмеры cca:v. 1,21m, dl. 3,0m, vrátane kotvenia, p.ú.-bližšia špecifikácia vid PD, resp. vyšší stupeň PD	ks	1,000	1 593,75	1 593,75
189	K	767111120Z4	M+D Schodisko do podkrovného priestoru prístavby, dl.cca 1,3m, bližšia špecifikácia vid PD, resp. vyšší stupeň PD	ks	1,000	1 875,00	1 875,00
190	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	554,610	1,10	610,07

D 771 Podlahy z dlaždíc 15 670,63

191	K	771575109r	Montáž podláh z dlaždíc keramických do flexibilného cementového lepidla, vrátane všetkých profilov a dilatácií, špárovania, soklov	m2	201,544	40,70	8 202,84
192	M	5978651450	Keramická dlažba hr. 15 mm - podľa výberu investora	m2	195,789	33,02	6 464,95
193	M	5978651451	Keramická mrazuvzdorná dlažba hr. 15 mm - podľa výberu investora	m2	9,786	42,37	414,63
194	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	150,824	3,90	588,21

D 781 Obklady 4 321,17

195	K	781445018.S1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek keramických do cement.flexibil.lepidla, vrátane špárovania	m2	57,297	42,85	2 455,18
196	M	597640000400.S1	Keramický obklad hr.8mm - podľa výberu investora	m2	60,162	29,47	1 772,97
197	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	42,282	2,20	93,02

D 782 Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa 6 269,88

198	K	782111140.Sr	Montáž obkladov stien tehlovým obkladom, vr.škárovania a profilov	m2	40,830	78,20	3 192,91
199	M	583840011700.R	Tehlový obklad fasády, farebnosť vid PD-podľa výberu investora	m2	42,055	69,60	2 927,03
200	K	998782202.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	61,199	2,45	149,94

D 783 Nátery 816,51

201	K	783891110.Sr	M+D Protiprašný uzatvárací náter bet.podlahy	m2	20,990	38,90	816,51
-----	---	--------------	--	----	--------	-------	--------

D 784 Maľby 6 276,81

202	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	732,354	1,49	1 091,21
203	K	784418013.S	Zakryvanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	296,853	5,38	1 597,07
204	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	732,354	4,90	3 588,53

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 3 839,60

207	K	HZS00R111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	58,000	66,20	3 839,60
-----	---	-------------	---	-----	--------	-------	----------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 14 400,00

208	K	00030R011.S	Geodetické práce	eur	0	6 900,00	6 900,00
209	K	00030R012.S	Projekty skutočného vyhotovenia	eur	0	7 500,00	7 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice
83

Objekt:

02 - Ležatá kanalizácia

JKSO:

Miesto: Gabčíkovo

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 01.12.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 326,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	3 326,27	23,00%	765,04

Cena s DPH

v EUR

4 091,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 04.05.2026

Pečiatka

Dátum a podpis: 04.05.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice
83

Objekt:

02 - Ležatá kanalizácia

Miesto:

Gabčíkovo

Dátum:

01.12.2025

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 326,27

HSV - Práce a dodávky HSV

2 439,16

1 - Zemné práce

2 089,39

4 - Vodorovné konštrukcie

153,95

8 - Rúrové vedenie

195,82

PSV - Práce a dodávky PSV

808,76

713 - Izolácie tepelné

24,68

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

784,08

M - Práce a dodávky M

78,35

23-M - Montáže potrubia

78,35



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice
83

Objekt:

02 - Ležatá kanalizácia

Miesto:

Gabčíkovo

Dátum:

01.12.2025

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 326,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 439,16

D 1

Zemné práce

2 089,39

1	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	26,040	45,94	1 196,28
2	K	132201109.S	Priplatok k cene za leivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	7,812	12,97	101,32
3	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,840	6,92	68,09
4	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	167,280	0,64	107,06
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	9,840	10,65	104,80
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,840	0,85	8,36
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,200	4,92	79,70
8	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,380	24,23	178,82
9	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	13,284	18,44	244,96

D 4

Vodorovné konštrukcie

153,95

10	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo šírky 0-63 mm	m3	2,460	62,58	153,95
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

D 8

Rúrové vedenie

195,82

11	K	871181002.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 40x3.7 mm	m	12,000	12,08	144,96
12	M	286130033500.S	HDPE rúra voda 40X3,7 SDR11 PE100 PN16 v 100 m návine	m	12,000	2,00	24,00
13	M	286530020200.S	PE mechanické tvarovky viečko 40 STP	ks	2,000	2,63	5,26
14	K	871181002.S1	Montáž chráničky PVC rúry 50 mm	m	12,000	0,97	11,64
15	M	286130033500.S1	Chránička PVC rúra 50 mm, v dĺžke 50 m	m	12,000	0,83	9,96

D PSV

Práce a dodávky PSV

808,76

D 713

Izolácie tepelné

24,68

16	K	713482124.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priem. 96-133 mm	m	2,000	3,62	7,24
17	M	283310004400.S	ARMACELL TUBOLIT DG izolácia potrubia 13x125mm, 2m, narezaná, polyetylén, šedá	m	2,000	8,56	17,12
18	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,244	1,30	0,32

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

784,08

19	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	13,000	25,76	334,88
20	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	16,000	25,62	409,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	4,000	7,88	31,52
22	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	7,763	1,00	7,76
D M Práce a dodávky M							78,35
D 23-M Montáže potrubia							78,35
23	K	230203593	Montáž USTN prechodka PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 40/1 1/4"	ks	1,000	5,08	5,08
24	M	286220027300	Prechodka USTN PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 40/1 1/4". FRIALEN	ks	1,000	73,27	73,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice
83

Objekt:

03 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Gabčíkovo

ČS:

Dátum: 01.12.2025

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 443,02

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	15 443,02	23,00%	3 551,89

Cena s DPH

v EUR

18 994,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 04.05.2026

Pečiatka

Dátum a podpis: 04.05.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice
83

Objekt:

03 - Zdravotechnika

Miesto:

Gabčíkovo

Dátum:

01.12.2025

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 443,02

PSV - Práce a dodávky PSV

11 603,78

713 - Izolácie tepelné

158,45

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 326,00

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

5 049,20

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

4 544,03

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

526,10

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

3 839,24

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice
83

Objekt:

03 - Zdravotechnika

Miesto:

Gabčíkovo

Dátum:

01.12.2025

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 443,02

D PSV

Práce a dodávky PSV

11 603,78

D 713

Izolácie tepelné

158,45

1	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	20,000	4,37	87,40
2	M	283310003300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	20,400	2,33	47,53
3	M	283310003400.S	Páska DG šírka 50 mm x dĺžka 10 m x hrúbka 3 mm	ks	1,000	21,49	21,49
4	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,564	1,30	2,03

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 326,00

5	K	721172031.S	Potrubie odpadové HT z PP, prípojovacie DN 32	m	20,000	23,63	472,60
6	K	721172032.S	Potrubie odpadové HT z PP, prípojovacie DN 40	m	6,000	24,38	146,28
7	K	721172012.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 75	m	10,000	23,21	232,10
8	K	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, prípojovacie DN 50	m	6,000	25,06	150,36
9	K	721172023.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 110	m	4,000	28,88	115,52
10	K	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	5,000	4,52	22,60
11	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	2,000	4,81	9,62
12	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	3,000	5,33	15,99
13	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	2,000	7,88	15,76
14	K	721290006.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 40	ks	2,000	2,40	4,80
15	M	551610000800	Privzdušňovacia hlavica HL904, DN 40, (5,5 l/s), dimenzia DN32/40/50, zabudovateľná výška 97 mm, vnútorná kanalizácia, PP	ks	2,000	22,06	44,12
16	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	2,000	2,87	5,74
17	M	551610000200	Privzdušňovacia hlavica HL900NECO, DN 110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité izolačná stena, vnútorná kanalizácia, PP	ks	2,000	38,69	77,38
18	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	13,129	1,00	13,13

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

5 049,20

19	K	722131115.S	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry lisovacie dxt 35x1,5 mm	m	20,000	59,96	1 199,20
20	K	722171113	Plastlinikové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	19,000	19,99	379,81
21	K	722171114	Plastlinikové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 20x3 mm	m	8,000	27,10	216,80
22	K	722171115	Plastlinikové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	6,000	32,59	195,54
23	K	722173181.S	Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	10,000	6,26	62,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	286220049600.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie predĺžená D 20 mm	ks	10,000	8,33	83,30
25	K	722173184.S	Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 26 mm	ks	2,000	6,71	13,42
26	M	286220050100.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie D 26x3/4" mm	ks	2,000	11,54	23,08
27	K	722173181	Montáž šablóny pre plastlinikové nástenky	ks	4,000	6,01	24,04
28	M	510000	Montážna šablóna - pre uchytenie násteniek PRESS - 100-150mm, IVAR, AS 1927	ks	4,000	10,27	41,08
29	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	10,000	13,96	139,60
30	K	722190402.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	2,000	13,96	27,92
31	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	7,08	14,16
32	M	551110013800	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, FIV.8363, IVAR	ks	2,000	9,04	18,08
33	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	9,23	18,46
34	M	551110014000	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, FIV.8363, IVAR	ks	2,000	23,68	47,36
35	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	7,09	7,09
36	M	551210021600.S	Poistný ventil k elek.boileru 3/4" Slovarm TE-1847	ks	1,000	44,47	44,47
37	K	722221280.S	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000	171,41	171,41
38	M	551110016700.S	Predmontovaná zostava zamedzovača spätného prietoku - séria ECO 3T - 5/4": L=623mm, BRA ECO 3T RAMPA T	ks	1,000	1 725,22	1 725,22
39	K	722221310.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	1,000	7,09	7,09
40	M	551190003600	Spätný ventil Eura ťažký, 3/4" FF, Kv 2,70, otvárací pretlak 0,02 bar, mosadz, FIV.08018, IVAR	ks	1,000	20,51	20,51
41	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	1,000	102,85	102,85
42	M	449150003000.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	1,000	359,99	359,99
43	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	53,000	1,34	71,02
44	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	50,141	0,70	35,10

D 725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

4 544,03

45	K	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	2,000	77,60	155,20
46	M	552370001600.S	Predstenový systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	2,000	317,44	634,88
47	K	725291199.S	Montáž ovládacieho tlačidla záchodu	ks	2,000	9,94	19,88
48	M	552280011700.S	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie	ks	2,000	135,03	270,06
49	K	725119215.S	Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej s rovným odpadom	ks	2,000	37,76	75,52
50	M	642350000300.S	Misa záchodová keramická závesná, Rimless splachovanie	ks	2,000	134,86	269,72
51	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	2,000	4,16	8,32
52	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	2,000	33,14	66,28
53	K	725291198.S	Montáž doplnkov záchodov	ks	2,000	2,48	4,96
54	M	552280012190.S	Izolačná doska 372x5x422mm pre závesné WC a bidet, biela	ks	2,000	3,62	7,24
55	K	725149730.S	Montáž predstenového systému pisoárov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	1,000	66,30	66,30
56	M	552370002000.S	Predstenový systém pre pisoár do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	1,000	360,45	360,45
57	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	1,000	22,42	22,42
58	M	551790000600	Pisoár s automatickým splachovačom, napájanie zo siete, integrovaný zdroj, zadný prívod vody, Bluetooth ovládanie	ks	1,000	551,40	551,40
59	M	551790000620.S	Napájací zdroj 230/24 V, pre max. 5 zariadení	ks	1,000	59,23	59,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	53,70	107,40
61	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	2,000	65,72	131,44
62	K	725319112.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých	ks	1,000	42,00	42,00
63	M	552310001200.S	Kuchynský drez na zapustenie do dosky	ks	1,000	140,00	140,00
64	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	20,42	61,26
65	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	2,000	92,60	185,20
66	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	1,000	94,08	94,08
67	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	2,000	12,80	25,20
68	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40, 411,P NOVASERVIS	ks	2,000	3,62	7,24
69	K	725291197.S	Montáž doplnkov umývadiel	ks	2,000	4,97	9,94
70	M	552280012100	SOLIDA sada M10x140mm na upevnenie umývadiel, oceľ	ks	2,000	1,79	3,58
71	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	30,90	30,90
72	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	1,000	249,18	249,18
73	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	19,25	19,25
74	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	1,000	65,39	65,39
75	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	1,000	14,08	14,08
76	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	1,000	22,04	22,04
77	K	725869383.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 90 mm	ks	1,000	16,80	16,80
78	M	551620003000.S	Prípojka - koleno WC 90 stupňové Alca A90-90	ks	1,000	4,98	4,98
79	K	725539101.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 50 L	ks	1,000	73,72	73,72
80	M	541320005400.S	Zásobníkový ohrievač 50l, elektrický, závesný	ks	1,000	265,85	265,85
81	K	725819201.S	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	7,000	7,70	53,90
82	M	551290011500.S 1	Rohový ventil s filtrom 1/2"x3/8" s hliníkovou pákou NOVASERVIS	ks	6,000	4,00	24,00
83	M	551290012700.S 2	Rohový ventil guľový pračkový bez filtra 1/2"x3/4" NOVASERVIS s klapkou	ks	1,000	4,92	4,92
84	K	725819401.S	Montáž bronzového závitového predĺženia G 1/2	ks	10,000	4,55	45,50
85	M	551140000100.S	Predĺženie závitové bronzové 3525 1/2"x30	ks	10,000	5,60	56,00
86	K	725869323.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 mm (podomietkovej)	ks	1,000	18,29	18,29
87	M	551620012200.S	Sifón pračkový plast/nerez podomietkový Alca APS3	ks	1,000	4,25	4,25
88	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	4,000	10,99	43,96
89	M	551620005300	Lievik so sifónom HL21	ks	1,000	19,79	19,79
90	M	551620005300.S	Sifón kondenzačný podomietkový DN32 100X100 HL138N	ks	3,000	39,48	118,44
91	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	45,304	0,30	13,59
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				526,10
92	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kpl	1,000	105,06	105,06
93	M	197730076900.S	Kotviaci a upevňovací materiál pre potrubný rozvod	kpl	1,000	248,83	248,83
94	M	197730077000.S	Drobný inštalčný a spojovací materiál	kpl	1,000	164,69	164,69
95	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	5,186	0,90	4,67
96	K	998767292.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	5,186	0,55	2,85

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

3 839,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	K	HZS000125.S	Sekanie drážok v murive	kpl	1,000	661,64	661,64
98	K	HZS00R111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	48,000	66,20	3 177,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice
83

Objekt:

04 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Gabčíkovo

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 01.12.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

35 838,58

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	35 838,58	23,00%	8 242,87

Cena s DPH

v EUR

44 081,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 04.05.2026

Pečiatka

Dátum a podpis: 04.05.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice
83

Objekt:

04 - Vykurovanie

Miesto:

Gabčíkovo

Dátum:

01.12.2025

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

35 838,58

HSV - Práce a dodávky HSV

310,98

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

310,98

PSV - Práce a dodávky PSV

32 345,62

713 - Izolácie tepelné

1 114,38

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

4 249,58

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

2 033,15

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

11 747,66

734 - Ústredné kúrenie - amatúry

2 434,86

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

9 716,34

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

759,30

21-M - Riadiace moduly

290,35

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

3 181,98



ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice
83

Objekt:

04 - Vykurovanie

Miesto:

Gabčíkovo

Dátum:

01.12.2025

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 838,58

D HSV Práce a dodávky HSV 310,98

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 310,98

1	K	971036003.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové -0,000021	cm	120,000	2,26	271,20
2	K	972056029	Priplatok za ukotvenie stroja na jadrové vrtý diamantovými korunkami	ks	3,000	13,26	39,78

D PSV Práce a dodávky PSV 32 345,62

D 713 Izolácie tepelné 1 114,38

3	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	132,000	4,37	576,84
4	M	283310004600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	39,000	2,65	103,35
5	M	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	33,000	3,05	100,65
6	M	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	8,000	3,55	28,40
7	M	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	52,000	3,94	204,88
8	M	283310005000.S	Páska DG šírka 50 mm x dĺžka 10 m x hrúbka 3 mm	ks	4,000	21,49	85,96
9	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	11,001	1,30	14,30

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 4 249,58

10	K	731161000.S	Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného do 24 kW	ks	1,000	240,71	240,71
11	M	484110000002.S	Buderus Logamax plus GB192i. 2-15 + magnetický odkalovač	ks	1,000	2 593,36	2 593,36
12	K	731361101	Montáž dymovodu ku plynovému kotlu	kpl	1,000	384,70	384,70
13	M	598210017400.S	Komín. sada koaxiálna DN125/80 - DN 80 renoSET KLASIK s poklopom univerzálne pre trubku renoFLEX DN80 Brilon	ks	1,000	153,11	153,11
14	M	598210017400	Komín. trubka flexibilná renoFLEX DN80 pre všetky typy plynových kondenzačných kotlov do 50kW Brilon	ks	8,000	12,16	97,28
15	M	598210017500.S	Komín. koleno koaxiálne s kontrolnými otvormi DN125/80 Brilon	ks	1,000	75,62	75,62
16	M	598210017600.S	Komín. trubka koaxiálna DN125/80 0,5M Brilon	ks	1,000	28,63	28,63
17	M	598210017500	Komín. trubka koaxiálna DN125/80 1M Brilon	ks	2,000	45,70	91,40
18	M	598210017600	Komín. koaxiálne koleno DN125/80 30° Brilon	ks	1,000	41,26	41,26
19	K	731370040.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu prírubového, prietok 18 m3/h, DN 80	ks	1,000	161,93	161,93
20	M	484810008995	Buderus DNA WHY 80/60 V2 hydraulická výhybka	ks	1,000	245,82	245,82
21	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	41,138	3,30	135,76

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 2 033,15

22	K	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 4 bar s membránou 35 l	ks	1,000	16,88	16,88
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	484630005510	Nádoba expanzná s membránou typ N 35 I, D 376 mm, v 466 mm. pripojenie R 3/4", 4 bar / 1.5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	79,56	79,56
24	K	732331980.S	Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 3/4"	ks	1,000	7,43	7,43
25	M	197730031888.S	REFLEX MK SU R guľový kohút 3/4" so zaistením	ks	1,000	46,92	46,92
26	K	732491010.S	Montáž normovaného čerpadla DN 32	ks	1,000	310,04	310,04
27	M	484730003048.S	GRUNDFOS MAGNA1 40-80 F obehové čerpadlo 19 m3/h, 220 mm	ks	1,000	1 550,20	1 550,20
28	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	20,110	1,10	22,12

D		733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				11 747,66
29	K	733141003	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním IVAR Inox AISI 316 L, dxt 18x1,0 mm	m	39,000	32,14	1 253,46
30	K	733141006	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním IV33AR Inox AISI 316 L, dxt 22x1,2 mm	m	33,000	39,88	1 316,04
31	K	733141009	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním IVAR Inox AISI 316 L, dxt 28x1,2 mm	m	8,000	46,87	374,96
32	K	733141012	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním IVAR Inox AISI 316 L, dxt 35x1,5 mm	m	52,000	65,10	3 385,20
33	K	733166170.S	Plastlinikové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 16x2 mm	m	294,000	16,52	4 856,88
34	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	131,000	1,16	151,96
35	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	294,000	0,84	246,96
36	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	115,855	1,40	162,20

D		734	Ústredné kúrenie - armatúry				2 434,86
37	K	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	1,000	1,82	1,82
38	M	301010102	Vypúšťací guľový uáver- 1/2"M; páčka, IVAR EURO M	ks	1,000	6,54	6,54
39	K	734209116.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	8,000	8,53	68,24
40	M	8363R007	Guľový uzáver voda PERFECTA - 5/4"FF; páčka, FIV.8363	ks	8,000	23,68	189,44
41	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	1,000	4,16	4,16
42	M	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací aut bankový priamy 1/2" Flamco	ks	1,000	13,16	13,16
43	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	13,000	2,92	37,96
44	M	551280002000.S	CONCEPT HPT100-30 termostatická hlavica M30x1,5, biela	ks	13,000	10,92	141,96
45	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	54,000	5,03	271,62
46	M	500417	Zverné šróbenie - na medené potrubie - 18x1-EK, IVAR TR 4430	ks	14,000	4,51	63,14
47	M	500681	Zverné šróbenie - na potrubie PEX - 16x2,2 PEX-EK, IVAR TP 4410	ks	40,000	3,68	147,20
48	K	734229141.S	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom jednobodové pripojenie	ks	4,000	5,18	20,72
49	M	500546	Termostatický ventil dvojregulačný - trojosový - 1/2", pravý, IVAR.VCD 2162 NDX	ks	2,000	21,02	42,04
50	M	500053	Regulačné šróbenie- 1/2"xEK, rohové, IVAR DS 306	ks	2,000	8,57	17,14
51	K	734229142.S	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom dvojbodové pripojenie	ks	15,000	5,18	77,70
52	M	551290010700.S	CONCEPT H-kus uzatváracie šróbenie 1/2", 3/4" pre radiátory, rohové	ks	11,000	11,66	128,26
53	M	551290001400.S	KORADO HM armatúra G3/4", rohová, vrátane termostatickej hlavice, biela	ks	4,000	121,12	484,48
54	M	551290001485	KORADO HM krytka armatúry, biela	ks	4,000	7,02	28,08
55	K	734240015.S	Montáž spätnnej klapky závitovej G 5/4	ks	2,000	9,19	18,38
56	M	551190003800	Spätný ventil Eura ťažký, 5/4" FF, Kv 7,50, ovlárací pretlak 0,02 bar, mosadz, FIV.08018, IVAR	ks	2,000	46,84	93,68
57	K	734252110.S	Montáž ventilu poistného rohového G 1/2	ks	1,000	5,46	5,46
58	M	551210023300.S	Poistný ventil 1/2" 3 BAR SM110 Honeywell	ks	1,000	9,77	9,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	2,000	9,20	18,40
60	M	108412114	Filter závitový - 5/4"FF: 500 µm; Kv 17,00, FIV.08412	ks	2,000	26,54	53,08
61	K	734296180.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	ks	1,000	50,22	50,22
62	M	KIT501553	SADA MIX 3 BIG - 5/4": Kv 18; 10Nm, IVAR.KIT MIX 3 BIG	ks	1,000	247,78	247,78
63	K	734411121.S	Teplomer technický rohový typ 160	ks	2,000	37,58	75,16
64	K	734424120.S	Montáž tlakomera - manometra axiálneho priemer 63 mm	ks	1,000	52,09	52,09
65	M	388430004400.S	Tlakomer 100mm 1 MPa typ 312	ks	1,000	9,97	9,97
66	M	388430004400	Tlakomerový kohút trojcestný M20x1,5 AVL	ks	1,000	31,51	31,51
67	M	388430004500.S	Kondenzačná slučka zahnutá privarovaná STN 137530.1 AVL	ks	1,000	19,63	19,63
68	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	24,288	0,25	6,07

D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	9 716,34			
69	K	735154041.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	31,86	31,86
70	M	484530013300	KORADO RADIK VK doskový radiátor 11-600/800, spodné pravé pripojenie, white RAL9016	ks	1,000	147,53	147,53
71	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	6,000	31,86	191,16
72	M	484530021300	KORADO RADIK VK doskový radiátor 22-600/800, spodné pravé pripojenie, white RAL9016	ks	1,000	200,95	200,95
73	M	484530021400	KORADO RADIK VK doskový radiátor 22-600/900, spodné pravé pripojenie, white RAL9016	ks	5,000	214,73	1 073,65
74	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	5,000	31,86	159,30
75	M	484530021500	KORADO RADIK VK doskový radiátor 21-600/1000, spodné pravé pripojenie, white RAL9016	ks	5,000	203,40	1 017,00
76	K	735154153.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového vertikálneho (dizajnového) výšky 1800 mm	ks	4,000	238,14	952,56
77	M	484530068800.S	KORADO KORATHERM VERTIKAL M dizajnový radiátor 20-1600 / 884, pripojenie spodné stredové, biela RAL9016	ks	1,000	1 020,61	1 020,61
78	M	484530068900.S	KORADO KORATHERM VERTIKAL M dizajnový radiátor 20-1800 / 884, pripojenie spodné stredové, biela RAL9016	ks	3,000	1 098,43	3 295,29
79	K	735162130.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1220 mm	ks	1,000	31,86	31,86
80	M	484520000800	KORADO KORALUX LINEAR CLASSIC kúpeľňový radiátor 1220/600, spodné pripojenie, biela RAL9016	ks	1,000	124,37	124,37
81	K	735162150.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	ks	1,000	31,86	31,86
82	M	484520001000	KORADO KORALUX LINEAR CLASSIC kúpeľňový radiátor 1820/600, spodné pripojenie, biela RAL9016	ks	1,000	124,37	124,37
83	K	735311590.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 10 cestný	ks	1,000	107,89	107,89
84	M	484650036200.S	Zostava rozdeľovač/zberač - pre podlahové vykurovanie - bez skrine - 1"xEK; 10cestný; mosadz, IVAR.CS 553 VP	ks	1,000	643,99	643,99
85	K	735311770.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	ks	1,000	20,89	20,89
86	M	484650041800.S	Skrinka rozdeľovača pod omietku P-KLASIK 4 - 1035mm, IVAR.P-KLASIK 4	ks	1,000	170,81	170,81
87	K	735153300.S	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	17,000	1,78	30,26
88	K	735158110.S	Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	1,000	4,09	4,09
89	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	16,000	7,93	126,88
90	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	95,072	1,60	152,12
91	K	998735294.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	95,072	0,60	57,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				759,30
92	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kpl	1,000	122,04	122,04
93	M	197730076900.S	Kotviaci a upevňovací materiál pre potrubný rozvod	kpl	1,000	453,60	453,60
94	M	197730077000.S	Drobný inštalčný a spojovací materiál	kpl	1,000	172,80	172,80
95	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	7,484	0,90	6,74
96	K	998767292.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	7,484	0,55	4,12
D 21-M			Riadiace moduly				290,35
97	K	210411071.S	Montáž snímačov	ks	1,000	5,87	5,87
98	M	484810008995.S	Snímač hydraulickéj výhybky 6,0 10K	ks	1,000	27,44	27,44
99	K	210411111.S	Montáž regulačného modulu	ks	1,000	42,84	42,84
100	M	7738110138	Modul MM100	ks	1,000	214,20	214,20
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				3 181,98
101	K	HZS000111.S	Sekanie drážok v murive	kpl	1,000	407,89	407,89
102	K	HZS000113.S	Revízia kominového systému podľa platných predpisov	kpl	1,000	110,88	110,88
103	K	HZS000112.S	Uvedenie plynového kotla do prevádzky vrátane kontroly funkcií a nastavenia	kpl	1,000	280,01	280,01
104	K	HZS00R111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	36,000	66,20	2 383,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice
83

Objekt:

05 - Plyn

JKSO:

Miesto: Gabčíkovo

ČS:

Dátum: 01.12.2025

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

927,04

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	927,04	23,00%	213,22

Cena s DPH

v EUR

1 140,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 04.05.2026

Pečiatka

Dátum a podpis: 04.05.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice
83

Objekt:

05 - Plyn

Miesto:

Gabčíkovo

Dátum:

01.12.2025

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

927,04

PSV - Práce a dodávky PSV

347,92

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

176,03

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

171,89

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

579,12

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a pristavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice
83

Objekt:

05 - Plyn

Miesto:

Gabčíkovo

Dátum:

01.12.2025

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

927,04

D PSV

Práce a dodávky PSV

347,92

D 723

Zdravotechnika - vnútorný plynovod

176,03

1	K	723120203.S	Potrúbie z oceleových rúrok závitových číernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	8,000	17,98	143,84
2	K	723150365.S	Potrúbie z oceleových rúrok hladkých číernych, chránička Dxt 38x2,6 mm	m	0,500	17,89	8,95
3	K	723230011.S	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 3/4 FF s protipožiarnou armatúrou 2x vnútorný závit	ks	1,000	7,34	7,34
4	M	80010034	Guľový uzáver plyn FUTURGAS - 3/4"FF; páčka , FIV, 80010 P	ks	1,000	14,33	14,33
5	K	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,745	0,90	1,57

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

171,89

6	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kpl	1,000	45,60	45,60
7	M	197730076900.S	Kotviaci a upevňovací materiál pre potrubný rozvod	kpl	1,000	42,24	42,24
8	M	197730077000.S	Drobný inštalačný a spojovací materiál	kpl	1,000	81,60	81,60
9	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,694	0,90	1,52
10	K	998767292.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	1,694	0,55	0,93

D HZS

Hodinové účtovacie sadzby

579,12

11	K	HZS000111.S	Napojenie na existujúci plynomer	kpl	1,000	134,40	134,40
12	K	HZS000112.S	Pripojenie plynového kotta na plynový rozvod	kpl	1,000	138,72	138,72
13	K	HZS000113.S	Revízia plynového rozvodu a zariadení podľa platných predpisov	kpl	1,000	306,00	306,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice
83

Objekt:

06 - Rekuperácia - Budova 1

JKSO:

Miesto: Gabčíkovo

ČS:

Dátum: 01.12.2025

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			20 754,14
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	20 754,14	23,00%	4 773,45
Cena s DPH			25 527,59
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 04.05.2026

Pečiatka

Dátum a podpis: 04.05.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice
83

Objekt:

06 - Rekuperácia - Budova 1

Miesto:

Gabčíkovo

Dátum:

01.12.2025

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

Kód dlelu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 754,14

PSV - Práce a dodávky PSV

14 970,94

769 - Rekuperácia

14 970,94

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

5 783,20

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice 83

Objekt:

06 - Rekuperácia - Budova 1

Miesto:

Gabčíkovo

Dátum:

01.12.2025

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 754,14

D PSV

Práce a dodávky PSV

14 970,94

D 769

Rekuperácia

14 970,94

1	K	769051081.S	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop, prietok do 560 m3/h	ks	1,000	602,16	602,16
2	M	429530001050.S	Vetracia jednotka	ks	1,000	4 098,49	4 098,49
3	M	429530016300.S	Timič hluku; L=100cm	ks	2,000	213,05	426,10
4	M	4295300169001	Potrubie do priemeru DN 200 + izolácia	ks	10,000	81,28	812,80
5	M	429530017000.S	Koleno 90°	ks	8,000	55,45	443,60
6	M	78316121	Redukcia	ks	2,000	42,62	85,24
7	M	78312650	Filter - kónický DN 125	ks	11,000	11,69	128,59
8	M	78316820	Pripojovacia sada - pre napojenie vetracej jednotky	ks	1,000	16,15	16,15
9	K	769051090.S	Montáž nástenná ovládacia jednotka vetracej jednotky	ks	1,000	46,80	46,80
10	M	429530017800.S	Priestorový dotykový prístroj - 12,5m - pre vetracie jednotky	ks	1,000	521,82	521,82
11	K	5448874553	Montáž modulová rozdeľovača	ks	2,000	39,00	78,00
12	M	429530016900.S	Modulová rozdeľovacia skriňa - DN 180x15; izol x pr. 63/75/90mm; classic	ks	2,000	402,48	804,96
13	M	429530000600	Spojka modulovej rozdeľovacej skrine - pr. 90mm; classic	ks	29,000	12,61	365,69
14	K	111201403.S	Vývedenie a upevnenie vývodu vzduchu	ks	20,000	9,36	187,20
15	M	429530017500.S	Vývod vzduchu 90° - 2x pr. 90mm - DN 125	ks	20,000	56,16	1 123,20
16	K	769051084.S	Montáž rozvodu vetracej jednotky s rekuperáciou tepla	m	300,000	3,43	1 029,00
17	M	429530017300.S	Ohybné kruhové potrubie - pr. 90mm; 50m kotúč	m	300,000	4,97	1 491,00
18	M	429530017400	Jazyčkové kruhové tesnenie - pr. 90mm; classic	ks	60,000	5,35	321,00
19	K	769051504.S	Montáž spojky k vetracej jednotky s rekuperáciou tepla	ks	8,000	3,12	24,96
20	M	429530034603.S	Spájacie hrdlo - pr. 90mm; classic	ks	8,000	11,28	90,24
21	K	769060005.S	Montáž obmedzovača prietoku	ks	16,000	4,68	74,88
22	M	429520002000.S	Priamočinný nastaviteľný omedzovač prietoku - pr. 75mm alebo 90mm; 20-50m3/h; classic	ks	16,000	43,06	688,96
23	K	769037027.S	Montáž tanierového ventilu	ks	20,000	9,36	187,20
24	M	429720342900.S	Tanierový ventil odvádzaného vzduchu - DN 125; classic/tunnel	ks	11,000	14,11	155,21
25	M	429720343400	Tanierový ventil privádzaného vzduchu - DN 125; classic/tunnel	ks	9,000	14,11	126,99
26	K	544101132.S	Montáž vonkajšia nástenná mriežka	ks	1,000	31,20	31,20
27	M	429530018200.S	Vonkajšia nástenná mriežka kombinovaná - vertikálna	ks	1,000	775,19	775,19
28	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	147,366	1,59	234,31

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

5 783,20

29	K	HZS000111.S	Uvedenie rekuperačnej jednotky do prevádzky a zaregulovanie systému vetrania	kpl	1,000	3 400,00	3 400,00
----	---	-------------	--	-----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	HZS00R111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	36,000	66,20	2 383,20



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice
83

Objekt:

07 - Rekuperácia - Budova 2

JKSO:

Miesto: Gabčíkovo

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 01.12.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

20 823,22

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	20 823,22	23,00%	4 789,34

Cena s DPH

v EUR

25 612,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 04.05.2026

Pečiatka

Dátum a podpis: 04.05.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice
83

Objekt:

07 - Rekuperácia - Budova 2

Miesto:

Gabčíkovo

Dátum:

01.12.2025

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 823,22

PSV - Práce a dodávky PSV

15 040,02

769 - Rekuperácia

15 040,02

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

5 783,20

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice 83

Objekt:

07 - Rekuperácia - Budova 2

Miesto:

Gabčíkovo

Dátum:

01.12.2025

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 823,22

0 PSV

Práce a dodávky PSV

15 040,02

0 769

Rekuperácia

15 040,02

1	K	769051081.S	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla pod strop, prietok do 560 m3/h	ks	1,000	602,16	602,16
2	M	429530001050.S	Vetracia jednotka	ks	1,000	4 098,49	4 098,49
3	M	429530016300.S	Tlmič hluku; L=100cm	ks	2,000	213,05	426,10
4	M	4295300169001	Potrubie do priemeru DN 200 + izolácia	ks	12,000	81,28	975,36
5	M	429530017000.S	Koleno 90°	ks	8,000	55,45	443,60
6	M	78316121	Redukcia	ks	2,000	42,62	85,24
7	M	78312650	Filter - kónický DN 125	ks	9,000	11,69	105,21
8	M	78316820	Pripojovacia sada - pre napojenie vetracej jednotky	ks	1,000	16,15	16,15
9	K	769051090.S	Montáž nástenná ovládacia jednotka vetracej jednotky	ks	1,000	46,80	46,80
10	M	429530017800.S	Priestorový dotykový prístroj - 12,5m - pre vetracie jednotky	ks	1,000	521,82	521,82
11	K	5448874553	Montáž modulová rozdeľovača	ks	2,000	39,00	78,00
12	M	429530016900.S	Modulová rozdeľovacia skriňa - DN 180x15; izol x pr. 63/75/90mm; classic	ks	2,000	402,48	804,96
13	M	429530000600	Spojka modulej rozdeľovacej skrine - pr. 90mm; classic	ks	28,000	12,61	353,08
14	K	111201403.S	Vyvedenie a upevnenie vývodu vzduchu	ks	18,000	9,36	168,48
15	M	429530017500.S	Vývod vzduchu 90° - 2x pr. 90mm - DN 125	ks	18,000	56,16	1 010,88
16	K	769051084.S	Montáž rozvodu vetracej jednotky s rekuperáciou tepla	m	250,000	3,43	857,50
17	M	429530017300.S	Ohybné kruhové potrubie - pr. 90mm; 50m kotúč	m	250,000	4,97	1 242,50
18	M	429530017400	Jazyčkové kruhové tesnenie - pr. 90mm; classic	ks	60,000	5,35	321,00
19	K	769051504.S	Montáž spojky k vetracej jednotky s rekuperáciou tepla	ks	8,000	3,12	24,96
20	M	429530034603.S	Spájacie hrdlo - pr. 90mm; classic	ks	8,000	11,28	90,24
21	K	769060005.S	Montáž obmedzovača prietoku	ks	14,000	4,68	65,52
22	M	429520002000.S	Priamočinný nastaviteľný omedzovač prietoku - pr. 75mm alebo 90mm; 20-50m3/h; classic	ks	14,000	43,06	602,84
23	K	769037027.S	Montáž tanierového ventilu	ks	18,000	9,36	168,48
24	M	429720342900.S	Tanierový ventil odvádzaného vzduchu - DN 125; classic;tunnel	ks	9,000	14,11	126,99
25	M	429720343400	Tanierový ventil privádzaného vzduchu - DN 125; classic;tunnel	ks	9,000	14,11	126,99
26	K	544101132.S	Montáž strešného vyústenia a priechočky pre šikmú strechu	ks	2,000	39,00	78,00
27	M	78316183	Priechočka - pre strešné vyústenie; 40°-50°; šikmá strecha	ks	2,000	383,40	766,80
28	M	78300175	Strešné vyústenie	ks	2,000	298,24	596,48
29	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	148,046	1,59	235,39

0 HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

5 783,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	HZS000111.S	Uvedenie rekuperačnej jednotky do prevádzky a zaregulovanie systému vetrania	kpl	1,000	3 400,00	3 400,00
31	K	HZS00R111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	36,000	66,20	2 383,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice
83

Objekt:

08 - Chladenie

JKSO:

Miesto: Gabčíkovo

ČS:

Dátum: 01.12.2025

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 894,09

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

24 894,09

23,00%

5 725,64

Cena s DPH

v EUR

30 619,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 04.05.2026

Pečiatka

Dátum a podpis: 04.05.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice
83

Objekt:

08 - Chladenie

Miesto:

Gabčíkovo

Dátum:

01.12.2025

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24 894,09

PSV - Práce a dodávky PSV

17 484,05

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

329,18

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

17 154,87

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

7 410,04

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice 83

Objekt:

08 - Chladenie

Miesto: Gabčíkovo

Dátum: 01.12.2025

Objednávateľ: Mesto Gabčíkovo

Projektant:

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 894,09

o PSV

Práce a dodávky PSV

17 484,05

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

329,18

1	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kpl	1,000	74,88	74,88
2	M	197730076900.S	Kotviaci a upevňovací materiál pre potrubný rozvod	kpl	1,000	249,60	249,60
3	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,245	0,90	2,92
4	K	998767292.S	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	3,245	0,55	1,78

D 769

Montáže vzduchotechnických zariadení

17 154,87

5	K	769060005.S	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 50 m3	ks	4,000	171,60	686,40
6	M	429520002000	Daikin Perfera FTXM25A nástenná vnútorná jednotka	ks	2,000	583,21	1 166,42
7	M	429520002000.S	Daikin Perfera FTXM35A nástenná vnútorná jednotka	ks	2,000	689,60	1 379,20
8	K	769060025.S	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 200 m3	ks	1,000	202,80	202,80
9	M	429520002400.S	Daikin Perfera FTXM60A nástenná vnútorná jednotka	ks	1,000	1 242,16	1 242,16
10	K	769060240.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 4 vnút. jednotky)	ks	1,000	312,00	312,00
11	M	429520005900.S	Daikin 4MXM80A9 vonkajšia jednotka	ks	1,000	2 944,27	2 944,27
12	K	769060250.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 6 vnút. jednotiek)	ks	1,000	312,00	312,00
13	M	429520007300.S	Daikin 5MXM90A9 vonkajšia jednotka	ks	1,000	3 235,13	3 235,13
14	K	769060300.S	Montáž káblového nástenného ovládača ku klimatizačnej jednotke (do 3 m)	ks	5,000	35,88	179,40
15	M	484120038200.S	Diaľkové ovládanie s káblom BRC073	ks	5,000	180,14	900,70
16	M	484120038400.S	Zväzok vodičov na pripojenie konektora S21, EKRS21	ks	5,000	12,98	64,90
17	M	484120038600.S	Kábel 3m pre BRC073, BRCW901A03	ks	5,000	23,52	117,60
18	K	7690603951.S	Montáž podomietkovej inštallačnej krabice ku klimatizácii (do steny)	ks	5,000	15,60	78,00
19	M	551620012052	Podomietková krabica pre montáž klimatizácie 0010PS	ks	5,000	13,16	65,80
20	K	769071003.S	Montáž strešnej konzoly pre klimatizačnú vonkajšiu jednotku vrátane kotvenia a vyrovnania	ks	2,000	234,00	468,00
21	M	429750000800.S	Strešná konzola pre montáž vonkajšej klimatizačnej jednotky	ks	2,000	468,00	936,00
22	K	769060515.S	D+M predizolovaného medeného potrubia pre klimatizáciu (Cu)	m	180,000	14,42	2 595,60
23	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	168,864	1,59	268,49

o HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

7 410,04

28	K	HZS00R111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	42,000	66,20	2 780,40
24	K	HZS000119.S	Sekanie drážok v murive	kpl	1,000	818,64	818,64
25	K	HZS000114.S	Uvedenie systému do prevádzky a tlakové skúšky	kpl	5,000	508,56	2 542,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	HZS000113.S	Komunikačný kábel pre prepojenie klimatizačných jednotiek alebo regulácie	m	100,000	3,79	379,00
27	K	HZS000112.S	Doplňanie chladiva typu R32 do klimatizačného systému vrátane skúšky tesnosti a vákuovania	kg	6,000	148,20	889,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice
83

Objekt:

09 - Elektroinštalácia a 1kV prípojky

JKSO:

Miesto: Gabčíkovo

ČS:

Dátum: 01.12.2025

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 091,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	21 091,75	23,00%	4 851,10

Cena s DPH

v EUR

25 942,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 04.05.2026

Pečiatka

Dátum a podpis: 04.05.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice
83

Objekt:

09 - Elektroinštalácia a 1kV prípojky

Miesto:

Gabčíkovo

Dátum:

01.12.2025

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

21 091,75

21-M - Elektromontáže

14 567,75

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

2 361,60

95-M - Revízie

720,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

360,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

3 442,40

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice
83

Objekt:

09 - Elektroinštalácia a 1kV prípojok

Miesto:

Gabčíkovo

Dátum:

01.12.2025

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 091,75

D 21-M

Elektromontáže

14 567,75

1	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	65,000	1,33	86,45
2	M	345410002400.S	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	65,000	0,29	18,85
3	K	210010313	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	8,000	3,68	29,44
4	M	3450913000	Krabica KO-125	ks	8,000	5,86	46,88
5	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	15,000	5,68	85,20
6	M	345410002600.S	Krabica inštalčná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	15,000	1,12	16,80
7	K	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, začistením	m	215,000	2,41	518,15
8	K	210040702	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	m	90,000	6,24	561,60
9	K	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 20, vrátane zapojenia	ks	8,000	4,80	38,40
10	M	345340007925.S	Spínač jednopolový pre zapustenú montáž, radenie č 1, IP20	ks	8,000	5,54	44,32
11	K	210110026.S	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	6,00	12,00
12	M	345330002977.S	Prepínač komplet pre zapustenú montáž, radenie 6, IP44	ks	2,000	10,24	20,48
13	K	210110024.S	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 20, vrátane zapojenia	ks	16,000	6,00	96,00
14	M	345330002970.S	Prepínač komplet pre zapustenú montáž, radenie 6, IP20	ks	16,000	5,86	93,76
15	K	210110021	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	3,000	4,32	12,96
16	M	345320003100	Spínač jednopolový pre zapustenú montáž, radenie č 1, IP44	ks	3,000	9,90	29,70
17	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	29,000	4,76	138,04
18	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená s detskou ochranou, radenie 2P+PE, komplet, IP20	ks	29,000	12,95	375,55
19	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	3,000	4,76	14,28
20	M	345520000430.S 1	Zásuvka jednonásobná polozapustená s detskou ochranou, radenie 2P+PE, komplet, IP44	ks	3,000	15,83	47,49
21	K	210110095	Tlačidlo TOTAL STOP	ks	1,000	4,80	4,80
22	M	3410113693	Tlačidlo TOTAL STOP	ks	1,000	66,61	66,61
23	K	210190002	Montáž a zapojenie rozvádzača RH	ks	1,000	335,75	335,75
24	M	3570316200	Rozvádzač RH	ks	1,000	666,71	666,71
25	K	210201520.S	Montáž a zapojenie núdzového LED svietidla, 1W, 1h, IP20	ks	4,000	14,39	57,56
26	M	348150000900.S	Núdzové LED svietidlo, 1W, 1h, IP20	ks	4,000	43,97	175,88
27	K	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 40 W, IP20	ks	39,000	14,39	561,21
28	M	348120000300.S	Prisadené LED svietidlo, 40W, 230V, IP20	ks	39,000	52,82	2 059,98
29	K	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 40 W, IP20	ks	4,000	14,39	57,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	348120000300.S.1	Prisadené LED svetidlo, 40W, 230V, IP65	ks	4,000	49,88	199,52
31	K	210203040.S.1	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla 12 W, IP20	ks	5,000	14,39	71,95
32	M	348120000300.S.2	Stropné LED svetidlo, 12W, 230V, IP20	ks	5,000	25,42	127,10
33	K	210203040.S	Montáž a zapojenie nástenného LED svetidla 12 W, IP20	ks	9,000	14,39	129,51
34	M	3481200003004.S	Nástenné LED svetidlo, 12W, 230V, IP54	ks	9,000	17,27	155,43
35	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	135,000	2,32	313,20
36	M	354410054700.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	54,000	2,40	129,60
37	K	2102200011.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 10	m	21,000	2,32	48,72
38	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	12,810	2,40	30,74
39	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	105,000	2,32	243,60
40	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	105,000	2,40	252,00
41	K	210220031	Hlavná uzemňovacia svorkovnica HUS	ks	1,000	9,59	9,59
42	M	345410000400	Hlavná uzemňovacia svorkovnica HUS	ks	1,000	17,27	17,27
43	K	210220104.S	Podpery vedenia FeZn strechy PV	ks	60,000	1,13	67,80
44	M	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na strechu označenie PV	ks	60,000	1,73	103,80
45	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	5,000	6,48	32,40
46	M	354410023000.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 10	ks	5,000	7,68	38,40
47	K	210220240.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	14,000	2,58	36,12
48	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	14,000	2,02	28,28
49	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	33,000	1,81	59,73
50	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	33,000	1,06	34,98
51	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	7,000	2,58	18,06
52	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	7,000	1,58	11,06
53	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	7,000	2,58	18,06
54	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	7,000	1,78	12,46
55	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	16,000	1,81	28,96
56	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	16,000	1,30	20,80
57	K	210220281.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT nadstavovacia	ks	7,000	14,71	102,97
58	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	7,000	27,88	195,16
59	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	7,000	1,44	10,08
60	M	5489511000	Štítok oznamovací	ks	7,000	0,96	6,72
61	K	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 40 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3 - pre uzemnenie	m	50,000	7,92	396,00
62	K	460300001	Zahmútie rýh strojom vrátane urovňovania vrstvy, ale bez zhutnenia, v meste - pre uzemnenie	m3	14,000	8,20	114,80
63	K	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahmútení rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm - pre uzemnenie	m3	4,000	7,25	29,00
64	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	368,000	0,74	272,32
65	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	300,000	0,71	213,00
66	M	3411100007001.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	68,000	0,71	48,28
67	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	295,000	0,84	247,80
68	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	295,000	1,15	339,25
69	K	210800162.S.1	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	32,000	1,81	57,92
70	M	341110002300.S.1	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	32,000	2,04	65,28
71	K	210800162.S.1.1	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x4	m	35,000	1,87	65,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	M	341110002300.S.1.1	Kábel medený CYKY 3x4 mm ²	m	35,000	2,20	77,00
73	K	210800163.S.1	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x6	m	35,000	1,87	65,45
74	M	341110002301.S.1	Kábel medený CYKY 3x6 mm ²	m	35,000	3,23	113,05
75	K	210800162.S.1.2	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	16,000	1,81	28,96
76	M	341110002300.S.1.2	Kábel medený CYKY 5x10 mm ²	m	16,000	7,39	118,24
77	K	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	80,000	0,58	46,40
78	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm ²	m	80,000	0,94	75,20
79	K	210800630.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	10,000	0,91	9,10
80	M	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm ²	m	10,000	2,46	24,60
81	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	25,000	0,74	18,50
82	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm ²	m	25,000	1,22	30,50
83	K	220110651	Montáž rozvádzača, vysekanie muriva, osadenie skrine, zamurovanie-v tehlovom murive	ks	1,000	143,89	143,89
84	K	220260021	Škatuľa KO 68 pod omietku, vr. vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	15,000	5,04	75,60
85	K	220260022	Škatuľa KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	65,000	5,04	327,60
86	K	DEM	Demontáž	h	20,000	26,38	527,60
87	K	PM	Podružný materiál	%	425,350	3,96	1 684,39
88	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	398,550	1,32	526,09

D 46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach					2 361,60
89	K	210010022	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC IRS 40	m	3,000	0,90	2,70
90	M	3410106124	Trubka IRS 40/3 320N	m	3,000	2,30	6,90
91	K	210040512	Ukončenie vodičov svorkou	ks	4,000	2,94	11,76
92	M	3450601600	Svorka EP95-13	ks	4,000	2,98	11,92
93	K	210070511	Montáž kov.páso zvodu 1,4m	ks	4,000	3,71	14,84
94	M	3544218700	Kov.pás zvodu 1,4m	ks	4,000	1,13	4,52
95	K	210193043	skriňa prípojková plastová SPP na stĺp	ks	1,000	3,29	3,29
96	M	3570190793	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP	ks	1,000	48,92	48,92
97	M	3410106736	OEZ-Poist.patron PN00 50A gG	ks	3,000	1,76	5,28
98	K	210902115.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne NAYY-J 0,6/1 kV 4x25	m	18,000	0,54	9,72
99	M	341110030600.S	Kábel hliníkový NAYY-J 4x25 mm ²	m	18,000	3,11	55,98
100	K	210902645.S	Osadenie elektromerového rozvádzača RE s držiakmi a so základom s ističmi	ks	1,000	187,14	187,14
101	M	3570316200.1	Rozvádzač RE	ks	1,000	304,08	304,08
102	K	210220281.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT nadstavovacia	ks	1,000	14,71	14,71
103	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	1,000	27,88	27,88
104	K	210220240.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000	2,58	5,16
105	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	2,000	2,02	4,04
106	K	2102200011.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 10	m	4,000	2,32	9,28
107	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	2,440	2,40	5,86
108	K	460510035-1	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr do D 63 bez zemných prác	m	7,000	1,18	8,26
109	M	2861133604	Rúra FXKV 63	m	7,000	0,68	4,76
110	K	460070001	Výkop štartovacej jamy	ks	1,000	140,35	140,35
111	K	4600700011	Výkop cieľovej jamy	ks	1,000	140,35	140,35
112	K	460560167	Podvrtnutie cesty	m	5,000	84,22	421,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	K	460200153.S.1	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 40 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	18,000	7,72	138,96
114	K	460300001.1	Zahmutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, v meste	m3	5,760	8,00	46,08
115	K	460300006.1	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	1,440	7,07	10,18
116	K	460420302.S	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehliami naprieč smeru kábla na šír. 40 cm	m	18,000	3,76	67,68
117	M	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	t	1,440	9,66	13,91
118	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	18,000	0,25	4,50
119	M	2830002000	Fólia červená v m	m	18,000	0,19	3,42
120	K	460490013	Uloženie PVC krycej dosky vo výkope na káblovú trasu	m	18,000	1,19	21,42
121	M	283140000600	Krycia doska z PE pre káble, CWS DEKAB 300/2, 1xšxh 1000x300x7 mm, farba červená	m	18,000	1,51	27,18
122	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	7,200	2,96	21,31
123	K	D	Doprava	%	24,550	9,60	235,68
124	K	PM	Podružný materiál	%	65,250	3,96	258,39
125	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	48,550	1,32	64,09
D 95-M Revízie							720,00
126	K	950101007	Odborné prehliadky a odborné skúšky	ks	1,000	360,00	360,00
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							360,00
127	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	360,00	360,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							3 442,40
128	K	HZS00R111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	52,000	66,20	3 442,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice
83

Objekt:

10 - Vodovod a kanalizácia

JKSO:

Miesto: Gabčíkovo

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 01.12.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

79 469,05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	79 469,05	23,00%	18 277,88

Cena s DPH

v EUR

97 746,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 04.05.2026

Pečiatka

Dátum a podpis: 04.05.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice
83

Objekt:

10 - Vodovod a kanalizácia

Miesto:

Gabčíkovo

Dátum:

01.12.2025

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

79 469,05

HSV - Práce a dodávky HSV

49 673,43

1 - Zemné práce

16 078,88

4 - Vodorovné konštrukcie

808,33

5 - Komunikácie

7 769,59

8 - Rúrové vedenie

2 010,64

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 302,64

99 - Presun hmôt HSV

7 703,35

PSV - Práce a dodávky PSV

13 519,82

721 - Areálová kanalizácia

3 820,13

23-M - Areálová dážďová kanalizácia

9 327,59

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

372,10

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

16 275,80

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice 83

Objekt:

10 - Vodovod a kanalizácia

Miesto:

Gabčíkovo

Dátum:

01.12.2025

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

79 469,05

D HSV

Práce a dodávky HSV

49 673,43

D 1

Zemné práce

16 078,88

1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	82,500	4,07	335,78
2	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	5,500	49,62	272,91
3	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	3,600	8,08	29,09
4	K	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, - 0,08500t	m	29,600	6,19	183,22
5	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	89,800	13,73	1 232,95
6	K	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	89,800	49,62	4 455,88
7	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	66,960	27,96	1 872,20
8	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	20,088	1,53	30,73
9	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	72,809	69,83	5 084,25
10	K	133201109.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachtiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	21,843	9,44	206,20
11	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	44,743	5,02	224,61
12	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	684,568	0,51	349,13
13	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	44,743	10,65	476,51
14	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	95,026	4,92	467,53
15	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	14,940	24,23	362,00
16	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	26,892	18,44	495,89

D 4

Vodorovné konštrukcie

808,33

17	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	9,976	62,58	624,30
18	K	452311151.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	1,157	159,06	184,03

D 5

Komunikácie

7 769,59

19	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	88,000	12,11	1 065,68
20	K	566902163.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	3,600	57,62	207,43
21	K	567133115.S	Podklad z kameniva smeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	3,600	19,71	70,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	567134215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 200 mm	m2	88,000	28,52	2 509,76
23	K	572792113.S	Vyspravenie výtlkov studenou asfaltovou zmesou hr. nad 30 do 50 mm pri vyspravovanej ploche do 10% na 1 km	m2	3,600	78,81	283,72
24	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	3,600	1,00	3,60
25	K	581130315.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm	m2	5,500	70,66	388,63
26	K	596911162.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	82,500	20,10	1 658,25
27	M	592460008500.S 1	Dlažba betónová zámková hr.80mm, ref.Premac EDEL farba sivo-grafitová	m2	84,150	14,02	1 179,78
28	K	599432111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	82,500	4,87	401,78

D 8 Rúrové vedenie 2 010,64

29	K	871181002.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 40x3,7 mm	m	40,000	4,08	163,20
30	M	286130033500.S	HDPE rúra voda 40X3,7 SDR11 PE100 PN16 v 100 m návine	m	40,000	2,00	80,00
31	K	230203053	Montáž objímky MB so zarážkou PE 100 SDR 11 D 40 mm	ks	1,000	8,57	8,57
32	M	286530183800	Objímka so zarážkou, elektrotvarovka MB PE 100 SDR 11 D 40 mm, FRIALEN	ks	1,000	4,60	4,60
33	K	230203593	Montáž USTN prechodka PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 40/1 1/4"	ks	2,000	5,08	10,16
34	M	286220027300	Prechodka USTN PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 40/1 1/4", FRIALEN	ks	2,000	73,27	146,54
35	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	9,23	9,23
36	M	551110014000	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, FIV.8363, IVAR	ks	1,000	23,68	23,68
37	K	722221320.S	Montáž spätnnej klapky závitovej pre vodu G 5/4	ks	1,000	9,22	9,22
38	M	551190003800	Spätnný ventil Eura ťažký, 5/4" FF, Kv 7,50, otvárací pretlak 0,02 bar, mosadz, FIV.08018, IVAR	ks	1,000	46,84	46,84
39	K	893301001.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	1,000	685,50	685,50
40	M	594300000100.S	Vodomerňa a armatúra šachta, objem 1,9 m3, železobetónová	ks	1,000	768,30	768,30
41	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	40,000	1,37	54,80

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15 302,64

42	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	29,600	25,80	763,68
43	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	22,220	8,49	188,65
44	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	7,600	9,93	75,47
45	K	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	1,326	147,18	195,16
46	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	6,000	5,17	31,02
47	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	5,000	18,34	91,70
48	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	93,619	30,60	2 864,74
49	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 591,523	5,68	9 039,85
50	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	93,619	21,48	2 010,94
51	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	92,719	0,01	0,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,450	90,00	40,50

D 99 Presun hmôt HSV 7 703,35

53	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	179,691	42,87	7 703,35
----	---	-------------	--	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 13 519,82

D 721 Areálová kanalizácia 3 820,13

54	K	87126553940.S	Potrúbie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 125	m	25,000	22,20	555,00
55	K	871315542.S	Potrúbie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	18,000	31,27	562,86
56	K	894431111.S	Montáž navrhovaná revízná šachta DN1000 (HRŠ)	ks	1,000	516,78	516,78
57	M	286710035800	TBZ-Q 1 100/60 V15/15/15 PVC hl. b/b 1/2	ks	1,000	242,27	242,27
58	M	286710035900	TBR-Q 1 100-63/58/10 KPS	ks	1,000	74,82	74,82
59	M	286710035900.S	TBS-Q 1 100/100/10 PS	ks	1,000	113,86	113,86
60	M	286710036000	TBW-Q 1 63/10	ks	1,000	15,24	15,24
61	M	286710036000.S	TBW-Q 1 63/6	ks	1,000	12,00	12,00
62	M	286710035800.S	EMT DN 1000	ks	2,000	11,35	22,70
63	K	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceťového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	17,54	17,54
64	M	552410002100.S	KDB02- poklop D400 BG/BG bez odvetrární tlum. vl.	ks	1,000	143,50	143,50
65	K	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom (RŠ)	ks	1,000	84,60	84,60
66	M	286610036900.S	Šachtové dno s prítokom DN 160, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	1,000	352,21	352,21
67	M	286610045100.S	Vlnovcová šachtová rúra s hrdlom kanalizačná 600 mm, dĺžka 3,65 m, PP	ks	1,000	474,37	474,37
68	M	286710035900.S 12	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	2,000	38,94	77,88
69	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	1,000	394,09	394,09
70	M	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	1,000	101,50	101,50
71	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	43,000	1,37	58,91

D 23-M Areálová dažďová kanalizácia 9 327,59

72	K	87126553940.S1	Potrúbie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 125	m	88,000	20,50	1 804,00
73	K	871315542.S1	Potrúbie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	40,000	28,86	1 154,40
74	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	12,000	20,14	241,68
75	M	552410005300.S	Lapač strešných splavenín DN125 priamy Alca AGV2	ks	12,000	21,94	263,28
76	K	8959700038	Montáž vsakovacieho bloku neinšpekčného 1200x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	9,000	40,48	364,32
77	M	286650000600	Vsakovací box Stormbox, rozmer 1200x600x300 mm, PP, systém lokálneho vsakovania, PIPELIFE	ks	44,000	37,30	1 641,20
78	M	286650000700	Dno vsakovacieho boxu Stormdno, rozmer 1200x600x300, PP, systém lokálneho vsakovania, PIPELIFE	ks	22,000	13,68	300,96
79	M	286650001700	Spojovací klip Stormklip, rozmer 36x21,5 mm, systém lokálneho vsakovania, PIPELIFE	ks	370,000	0,14	51,80
80	M	286650001900.S	Odvetrávacie potrubie	ks	1,000	254,50	254,50
81	M	693110001400	Geotextília polypropylénová	m2	55,000	1,43	78,65
82	K	894431142.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t. hl. 1100 do 1500mm	ks	5,000	62,76	313,80
83	M	286540132700.S	PVC šachta dno 400/150 KGSGR zberné pre hladké predĺženie	ks	5,000	79,18	395,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	M	286540132800.S	PVC šachta predĺženie hladké 400/6 m KGSR	ks	2,000	231,32	462,64
85	K	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	5,000	17,54	87,70
86	M	552410002100.S 1	PVC šachta poklop pre šachtu 400 KGDOV400 plast	ks	5,000	15,59	77,95
87	K	894431114.S	Filtračná šachta DN1000 (FŠ)	ks	1,000	488,08	488,08
88	M	552410007400.S	TBZ-Q.1 100/100 V25/25 PVC hl. bez/bez - bez filtračn/ prepážky a filtru	ks	1,000	310,32	310,32
89	M	552410007500.S	TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS	ks	1,000	74,82	74,82
90	M	552410007400	TBS-Q.1 100/50/10 PS	ks	1,000	60,72	60,72
91	M	552410007600.S	TBW-Q.1 63/10	ks	1,000	15,24	15,24
92	M	552410007500	TBW-Q.1 63/8	ks	2,000	13,84	27,68
93	M	552410007600	EMT DN 1000	ks	2,000	11,35	22,70
94	M	552410007700.S	KDB02- poklop D400 BG/BG bez odvetráni tlum.vl.	ks	1,000	130,54	130,54
95	K	894170040.S	Montáž filtračnej prepážky do betónovej šachty DN1000, výška 700 mm	ks	1,000	88,22	88,22
96	M	286650001300.S	Filtračná prepážka do betónovej šachty DN 1000	ks	1,000	441,13	441,13
97	K	899721132.S1	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	128,000	1,37	175,36

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 372,10

98	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kpl	1,000	88,48	88,48
99	M	197730077000.S	Drobný inštalacný a spojovací materiál	kpl	1,000	278,30	278,30
100	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,668	0,90	3,30
101	K	998767292.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	3,668	0,55	2,02

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 16 275,80

102	K	HZS000111.S	Zhotovenie prípojky vody	kpl	1,000	7 951,08	7 951,08
103	K	HZS000112.S	Zhotovenie prípojky kanalizácie	kpl	1,000	6 649,24	6 649,24
104	K	HZS000113.S	Prepravné náklady betónových sacht	sub	2,000	435,60	871,20
105	K	HZS000114.S	Výkladka autožeriav	sub	1,000	804,28	804,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice
83

Objekt:

11 - Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Gabčíkovo

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 01.12.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

34 798,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	34 798,95	23,00%	8 003,76

Cena s DPH

v EUR

42 802,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 04.05.2026

Pečiatka

Dátum a podpis: 04.05.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice
83

Objekt:

11 - Spevnené plochy

Miesto:

Gabčíkovo

Dátum:

01.12.2025

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

34 798,95

HSV - Práce a dodávky HSV

33 173,90

1 - Zemné práce

1 592,87

2 - Zakladanie

8 269,15

4 - Vodorovné konštrukcie

1 957,78

5 - Komunikácie

14 025,77

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 483,84

99 - Presun hmôt HSV

3 844,49

PSV - Práce a dodávky PSV

1 625,05

771 - Podlahy z dlaždíc

1 625,05

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra – Nám. Sv. Trojice
83

Objekt:

11 - Spevnené plochy

Miesto:

Gabčíkovo

Dátum:

01.12.2025

Objednávateľ:

Mesto Gabčíkovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 798,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

33 173,90

D 1

Zemné práce

1 592,87

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	17,456	29,45	514,08
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	30,828	9,39	289,47
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť hominy 3	m3	9,248	1,38	12,76
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	30,828	5,02	154,76
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	524,076	0,51	267,28
6	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	30,828	10,65	328,32
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	30,828	0,85	26,20

D 2

Zakladanie

8 269,15

8	K	271571111.SR	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkodrviny fr.22/63	m3	24,338	56,21	1 368,04
9	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	27,508	136,77	3 762,27
10	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	20,873	38,50	803,61
11	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	20,873	9,80	204,56
12	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sieti KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	177,704	11,99	2 130,67

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 957,78

13	K	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	3,362	183,98	618,54
14	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,403	2 118,16	853,62
15	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	8,644	43,88	379,30
16	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	8,644	12,30	106,32

D 5


Komunikácie

14 025,77

17	K	564811110	M+D Okapový chodník - riečny štrk fr.16-32mm	m3	12,822	78,50	1 006,53
18	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	162,253	12,11	1 964,88
19	K	567134315.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 200 mm	m2	162,253	27,15	4 405,17
20	K	596911161.S1	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm(vrátane)	m2	162,253	21,81	3 538,74
21	M	592460008500.S 1	Dlažba betónová zámková hr.80mm, ref.Premac EDEL farba sivo-grafitová	m2	165,498	14,02	2 320,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	599432111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	162,253	4,87	790,17
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 483,84
23	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	95,600	16,70	1 596,52
24	M	592170001400	Obrubník parkový 100x20x5 cm	ks	97,000	2,03	196,91
25	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	3,346	134,28	449,30
26	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	13,530	16,96	229,47
27	K	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	2,880	59,49	171,33
28	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	3,400	10,35	35,19
29	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,182	30,60	158,57
30	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	88,094	5,68	500,37
31	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,182	21,48	111,31
32	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	20,728	1,68	34,82
33	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	5,182	0,01	0,05
D 99			Presun hmôt HSV				3 844,49
34	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	349,182	11,01	3 844,49
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 625,05
D 771			Podlahy z dlaždíc				1 625,05
35	K	771575109r	Montáž podláh z dlaždíc keramických do flexibilného cementového lepidla, vrátane všetkých profilov a dilatácií, špárovania, soklov	m2	18,701	40,70	761,13
36	M	5978651451	Keramická mrazuvzdorná dlažba hr. 15 mm - podľa výberu investora	m2	19,075	42,37	808,21
37	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	15,693	3,55	55,71

2008.05.14 ENF



2008.05.14 ENF

Наименование работы "Назначение и проведение работ по..." - №... Стр. 1 из 1

Итого: 100% (100%)

№ п/п	Наименование работы	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	Сроки выполнения
1	1. Подготовка проекта	шт.	1	10000	01.01.2020 - 01.02.2020
2	2. Разработка проекта	шт.	1	10000	01.02.2020 - 01.03.2020
3	3. Изготовление проекта	шт.	1	10000	01.03.2020 - 01.04.2020
4	4. Проверка проекта	шт.	1	10000	01.04.2020 - 01.05.2020
5	5. Приемка проекта	шт.	1	10000	01.05.2020 - 01.06.2020
6	6. Монтаж проекта	шт.	1	10000	01.06.2020 - 01.07.2020
7	7. Настройка проекта	шт.	1	10000	01.07.2020 - 01.08.2020
8	8. Проверка проекта	шт.	1	10000	01.08.2020 - 01.09.2020
9	9. Приемка проекта	шт.	1	10000	01.09.2020 - 01.10.2020
10	10. Монтаж проекта	шт.	1	10000	01.10.2020 - 01.11.2020
11	11. Настройка проекта	шт.	1	10000	01.11.2020 - 01.12.2020
12	12. Проверка проекта	шт.	1	10000	01.12.2020 - 01.01.2021
13	13. Приемка проекта	шт.	1	10000	01.01.2021 - 01.02.2021
14	14. Монтаж проекта	шт.	1	10000	01.02.2021 - 01.03.2021
15	15. Настройка проекта	шт.	1	10000	01.03.2021 - 01.04.2021
16	16. Проверка проекта	шт.	1	10000	01.04.2021 - 01.05.2021
17	17. Приемка проекта	шт.	1	10000	01.05.2021 - 01.06.2021
18	18. Монтаж проекта	шт.	1	10000	01.06.2021 - 01.07.2021
19	19. Настройка проекта	шт.	1	10000	01.07.2021 - 01.08.2021
20	20. Проверка проекта	шт.	1	10000	01.08.2021 - 01.09.2021
21	21. Приемка проекта	шт.	1	10000	01.09.2021 - 01.10.2021
22	22. Монтаж проекта	шт.	1	10000	01.10.2021 - 01.11.2021
23	23. Настройка проекта	шт.	1	10000	01.11.2021 - 01.12.2021
24	24. Проверка проекта	шт.	1	10000	01.12.2021 - 01.01.2022
25	25. Приемка проекта	шт.	1	10000	01.01.2022 - 01.02.2022
26	26. Монтаж проекта	шт.	1	10000	01.02.2022 - 01.03.2022
27	27. Настройка проекта	шт.	1	10000	01.03.2022 - 01.04.2022
28	28. Проверка проекта	шт.	1	10000	01.04.2022 - 01.05.2022
29	29. Приемка проекта	шт.	1	10000	01.05.2022 - 01.06.2022
30	30. Монтаж проекта	шт.	1	10000	01.06.2022 - 01.07.2022
31	31. Настройка проекта	шт.	1	10000	01.07.2022 - 01.08.2022
32	32. Проверка проекта	шт.	1	10000	01.08.2022 - 01.09.2022
33	33. Приемка проекта	шт.	1	10000	01.09.2022 - 01.10.2022
34	34. Монтаж проекта	шт.	1	10000	01.10.2022 - 01.11.2022
35	35. Настройка проекта	шт.	1	10000	01.11.2022 - 01.12.2022
36	36. Проверка проекта	шт.	1	10000	01.12.2022 - 01.01.2023
37	37. Приемка проекта	шт.	1	10000	01.01.2023 - 01.02.2023
38	38. Монтаж проекта	шт.	1	10000	01.02.2023 - 01.03.2023
39	39. Настройка проекта	шт.	1	10000	01.03.2023 - 01.04.2023
40	40. Проверка проекта	шт.	1	10000	01.04.2023 - 01.05.2023
41	41. Приемка проекта	шт.	1	10000	01.05.2023 - 01.06.2023
42	42. Монтаж проекта	шт.	1	10000	01.06.2023 - 01.07.2023
43	43. Настройка проекта	шт.	1	10000	01.07.2023 - 01.08.2023
44	44. Проверка проекта	шт.	1	10000	01.08.2023 - 01.09.2023
45	45. Приемка проекта	шт.	1	10000	01.09.2023 - 01.10.2023
46	46. Монтаж проекта	шт.	1	10000	01.10.2023 - 01.11.2023
47	47. Настройка проекта	шт.	1	10000	01.11.2023 - 01.12.2023
48	48. Проверка проекта	шт.	1	10000	01.12.2023 - 01.01.2024
49	49. Приемка проекта	шт.	1	10000	01.01.2024 - 01.02.2024
50	50. Монтаж проекта	шт.	1	10000	01.02.2024 - 01.03.2024
51	51. Настройка проекта	шт.	1	10000	01.03.2024 - 01.04.2024
52	52. Проверка проекта	шт.	1	10000	01.04.2024 - 01.05.2024
53	53. Приемка проекта	шт.	1	10000	01.05.2024 - 01.06.2024
54	54. Монтаж проекта	шт.	1	10000	01.06.2024 - 01.07.2024
55	55. Настройка проекта	шт.	1	10000	01.07.2024 - 01.08.2024
56	56. Проверка проекта	шт.	1	10000	01.08.2024 - 01.09.2024
57	57. Приемка проекта	шт.	1	10000	01.09.2024 - 01.10.2024
58	58. Монтаж проекта	шт.	1	10000	01.10.2024 - 01.11.2024
59	59. Настройка проекта	шт.	1	10000	01.11.2024 - 01.12.2024
60	60. Проверка проекта	шт.	1	10000	01.12.2024 - 01.01.2025
61	61. Приемка проекта	шт.	1	10000	01.01.2025 - 01.02.2025
62	62. Монтаж проекта	шт.	1	10000	01.02.2025 - 01.03.2025
63	63. Настройка проекта	шт.	1	10000	01.03.2025 - 01.04.2025
64	64. Проверка проекта	шт.	1	10000	01.04.2025 - 01.05.2025
65	65. Приемка проекта	шт.	1	10000	01.05.2025 - 01.06.2025
66	66. Монтаж проекта	шт.	1	10000	01.06.2025 - 01.07.2025
67	67. Настройка проекта	шт.	1	10000	01.07.2025 - 01.08.2025
68	68. Проверка проекта	шт.	1	10000	01.08.2025 - 01.09.2025
69	69. Приемка проекта	шт.	1	10000	01.09.2025 - 01.10.2025
70	70. Монтаж проекта	шт.	1	10000	01.10.2025 - 01.11.2025
71	71. Настройка проекта	шт.	1	10000	01.11.2025 - 01.12.2025
72	72. Проверка проекта	шт.	1	10000	01.12.2025 - 01.01.2026
73	73. Приемка проекта	шт.	1	10000	01.01.2026 - 01.02.2026
74	74. Монтаж проекта	шт.	1	10000	01.02.2026 - 01.03.2026
75	75. Настройка проекта	шт.	1	10000	01.03.2026 - 01.04.2026
76	76. Проверка проекта	шт.	1	10000	01.04.2026 - 01.05.2026
77	77. Приемка проекта	шт.	1	10000	01.05.2026 - 01.06.2026
78	78. Монтаж проекта	шт.	1	10000	01.06.2026 - 01.07.2026
79	79. Настройка проекта	шт.	1	10000	01.07.2026 - 01.08.2026
80	80. Проверка проекта	шт.	1	10000	01.08.2026 - 01.09.2026
81	81. Приемка проекта	шт.	1	10000	01.09.2026 - 01.10.2026
82	82. Монтаж проекта	шт.	1	10000	01.10.2026 - 01.11.2026
83	83. Настройка проекта	шт.	1	10000	01.11.2026 - 01.12.2026
84	84. Проверка проекта	шт.	1	10000	01.12.2026 - 01.01.2027
85	85. Приемка проекта	шт.	1	10000	01.01.2027 - 01.02.2027
86	86. Монтаж проекта	шт.	1	10000	01.02.2027 - 01.03.2027
87	87. Настройка проекта	шт.	1	10000	01.03.2027 - 01.04.2027
88	88. Проверка проекта	шт.	1	10000	01.04.2027 - 01.05.2027
89	89. Приемка проекта	шт.	1	10000	01.05.2027 - 01.06.2027
90	90. Монтаж проекта	шт.	1	10000	01.06.2027 - 01.07.2027
91	91. Настройка проекта	шт.	1	10000	01.07.2027 - 01.08.2027
92	92. Проверка проекта	шт.	1	10000	01.08.2027 - 01.09.2027
93	93. Приемка проекта	шт.	1	10000	01.09.2027 - 01.10.2027
94	94. Монтаж проекта	шт.	1	10000	01.10.2027 - 01.11.2027
95	95. Настройка проекта	шт.	1	10000	01.11.2027 - 01.12.2027
96	96. Проверка проекта	шт.	1	10000	01.12.2027 - 01.01.2028
97	97. Приемка проекта	шт.	1	10000	01.01.2028 - 01.02.2028
98	98. Монтаж проекта	шт.	1	10000	01.02.2028 - 01.03.2028
99	99. Настройка проекта	шт.	1	10000	01.03.2028 - 01.04.2028
100	100. Проверка проекта	шт.	1	10000	01.04.2028 - 01.05.2028

Итого: 100% (100%)

Итого: 100% (100%)

Итого: 100% (100%)

Zoznam pracovníkov

Vlastné pracovné kapacity:

Stavebný pracovník	5
Operátor pojazdných zariadení na zemné práce	1
Kopáč	2
Vodič motorového vozidla	1
Operátor stavebných strojov	1
Pomocný pracovník v stavebníctve	3
Betonár	2
Železiar	3
Murár	4
Stavebný zámočník	3
Maliar, tapetár a natierač	3
Inštalatér	5
Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár)	3
Kvalifikovaný stavebný pracovník	5
Izolatér	3
Dláždlič	3
Obkladač stavebný	6
Žeriavnik	1
Stavebný stolár	3
Stavebný tesár	3
Revízny technik	1
Stavbyvedúci	1

Externé pracovné kapacity:

Inštalatér	8
Izolatér	6
Kvalifikovaný stavebný pracovník	9
Stavebný elektrikár	7
Omietač	5
Lešenár	3
Stavebný klampiar	2
Stavebný stolár	4
Stavebný pracovník	5
Pomocný pracovník v stavebníctve	3

Zoznam subdodávateľov

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky	Predmet subdodávky:	Hodnota subdodávky v € bez DPH/s DPH	ZHS	RPVS
Ervin Mészáros TZB PROFI Lúč na Ostrove 30724503, v zast. Ervin Mészáros, nar. bytom Veľká Lú, 930 03 Lúč na Ostrove	19,80%	Technické zariadenie budov	50 438,90 € bez DPH 62 039,85 € s DPH	2025/05-FO-F0498	24056
Belatti, s.r.o. Biskupa Kondého 4577/18, 929 01 Dun. Streda, IČO: 34 151 591, v zast. Ing. Ladislav Ferencz, 945 01 Komárno, nar.	2,44%	Väzníkový krov	18 455,10 € bez DPH 22 699,77 € s DPH	2024/8-PO-G8166	-
GreMi KLIMA, s.r.o., Kragujevská 9, 010 01 Žilina, IČO: 36 424 676, V zast. Ing. Miloš Gregor, bytom 010 03 Žilina, nar.	8,79%	Vzduchotechnika a klimatizácia	66 471,45 € bez DPH 81 759,88 € s DPH	2022/12-PO-F1823	7913
Dániel Deszkás - DEEL 930 39 Čenkovce IČO: 52 432 939 V zast. Dániel Deszkás, nar. bytom 930 39	2,79%	Elektroinštalácia	21 091,75 € bez DPH 25 942,85 € s DPH	2024/5-PO-G7391	-

V Gabčíkove, dňa 04.05.2026

V Šamoríne, dňa 04.05.2026

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Mesto Gabčíkovo
PhDr. Fenes Iván LL.M, MBA

BALA, a.s.
Ing. Ladislav Németh, predseda predstavenstva

