ZMLUVA O DIELO €. 2907

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov uzatvorena v nizsie uvedeny den, medzi uvedenymi stranami

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel:

Obchodné meno: Obec Streda nad Bodrogom

Sidlo: Hlavna 174/391, 076 31 Streda nad Bodrogom
ICO: 00331970

DIC: 2020730580

Statutarny zastupca: Zoltan Mento, starosta obce

Opravneny jednat vo veciach zmluvnych: Zoltan Mento starosta obce
Opravneny jednat vo veciach technickych: Ing. Blazej Nagyidai — stavebny dozor

Bankové spojenie: Postova banka a.s.
Cislo G&tu (IBAN): SK81 6500 0000 0000 2055 0480
Tel.: 056/6283992

(dalej len ,objednavatel*)

a

Zhotovitel:

Obchodné meno: Stavoservis spolocnost’ s ruéenim obmedzenym TrebiSov
Sidlo: Druzstevna 195, 075 01 Plechotice

ICO: 31682 987

DIC: 2020506950

IC pre DPH: SK 2020506950

Zapisany: Obchod. Register Okr. stdu Kosice |, Oddiel: Sro, Vlozka &.: 4004/
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Mihalko - Konatefl

Osoby opravneneé rokovat vo veciach zmluvnych: Ing. Vladimir Mihalko

Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych: Ing. Vladimir Mihalko

Bankové spojenie: CSOB. a.s., pobo&ka Trebigov

Cislo G&tu (IBAN): SK 62 7500 0000 0040 0845 7679

Tel.: 0907 928 113

Fax:

E-mail: stavoservistv@stavoservistv.sk

Webova stranka: www.stavoservistv.sk

(dalej len ,zhotovitel®)
uzatvaraju tito Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasuju, ze su plne spdsobilé na pravne ukony.
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CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstupit’ do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrziavajuc pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravhe normy
upravujice tuto spolupracu, pricom sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizatorom je zhotovitel.
Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzaé, predlozenim svojej ponuky
v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vSetky zmluvné podmienky a poZiadavky
zakazky vratane vsSetkych casti obsiahnutych v sutaznych podkladoch, vo vyzve na
predkladanie ponik, ako vyluéné poziadavky verejného obstaravatefa (objednavatela)
v predmetnom verejnom obstaravani: podlimitna zakazka na uskutoénenie stavebnych prac
predmetu zakazky s nazvom ,Streda nad Bodrogom - rekonstrukcia kastiela“. Zhotovitel
akceptuje pravo objednavatela nerealizovat’ predmet zakazky — stavebné dielo alebo jeho €ast,
pokial nebude mat’ zabezpecené jeho financovanie.
Zhotovitel deklaruje, Zze pri ocefiovani poloziek Vykazu vymer — Rozpoétu zohladnil podmienky
Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sataznych podkladov), ktoré si podrobne
prestudoval.
Meranie vykonanych prac:

- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (dalej len “PD") alebo vo Vykaze vymer,

za Uc¢elom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skutoéne vykonané prace sa budu

merat’ a vyplacat' ,netto" (tzn. na zaklade skutoéne vykonanych prac) odsuhlasenych stavebnym

dozorom.

Pouzité jednotky merania:

jednotky su $pecifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme (Sl) a pouzité v technickych

$pecifikaciach a vykresoch.

CLANOK II
Vychodiskové udaje a podklady

2.1. Vychodiskovymi podkladmi a udajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) kompletna dokumentacia z verejného obstaravania — podlimitna zakazka na uskuto¢nenie
stavebnych prac predmetu zakazky s nazvom: ,,Streda nad Bodrogom- rekonstrukcia
kastiefa vratane — vyzvy na predkladanie ponuk; sutaznych podkladov,

b) PD (vypracovanej APRO s.r.o. TrebiSov),

C) Vykaz vymer — Rozpotet

2.2.  Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,

a zaroven aj operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi poas zhotovenia stavebného diela,

ktoré musia byt zaprotokolované v stavebnom denniku.

2.3. Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela s pre zhotovitela zavaznymi, pokial sa zmluvné

strany nedohodnu inak.

CLANOK Ill
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskuto¢nenie stavebnych

prac stavebného diela: ,,Rekonstrukcia kastiela"

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

- v PD - v rozsahu pre SO 01- Kastiel, SO 02 vstupna budova do kastiela

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpoéte pre SO 01 a SO 02.

3.2 Podrobna $pecifikacia dodavky stavebnych materialov a prac pre realizaciu stavebného diela je
uvedena vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpodte, ktory je su¢astou ponuky do
verejneho obstaravania, t. j. podla polozkovitého rozpoctu uspesSného uchadzaca, ktory je
sucast'ou Prilohy €.1 tejto Zmluvy.
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4.5
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52
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54
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CLANOK IV

Rozsah a obsah predmetu zmluvy
Stavebné dielo identifikované v Clanku Iil, bodoch 3.1 az 3.2 tejto Zmluvy a prace potrebné na
jeho zhotovenie predstavuju konecny objem prac. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 2 4.3
tohto Clanku.
Zhotovitel nevykona ZzZiadne prace ani nepouzije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.
Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouzije material nad ramec tejto Zmluvy
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, takéto prace a pouzity material
nebudu uhradené objednavatelom zhotovitelovi.
Zhotovitel sa zavazuje akceptovat moznost pozadovania pripadnych naviac prac priamo
stvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania diela
a pozadované naviac prace nie su zahrnuté v PD. Zhotovitel a objednavatel pristipia na
vzajomnu dohodu ocenovania tychto naviac prac ato nasledovne: vzmysle poloZiek
Zz ponukového rozpoétu — pokial sa uvedena polozka v rozpotte nachadza. Pokial sa polozka
v rozpoéte nenachadza — ocenovanie na zaklade ceny uréenej podla ,Cenkrosu®, pricom tato
cena bude zalozena na ekonomicky opravnenych nakladoch. Vsetky upravy PD, nerealizovane
prace a naviac prace budu zhotovitelom a stavebnym dozorom objednavatela zaznamenané,
odsuhlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budu sltzit ako podkiad pre uplatnenie zmien
napr. formou pisomného dodatku k uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na
naviac prace. Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®).
Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostato¢nom predstihu a ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak pontkol aj
cenu diela uvedenu a dohodnutd v tejto Zmluve ako koneénu cenu diela obsahujlcu v sebe
vietky ucCelné a potrebné naklady na material a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a v&asne
ukonc&enie realizacie celého stavebného diela vymedzeneho v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelne
uzivanie. Stavebné dielo bude zhotovené v kat. Uzemi obce Streda nad Bodrogom, bliz§ie vid
PD.

CLANOK V

Spdsob zhotovenia predmetu zmluvy
Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej Grovni
stavebno-montaznych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vieobecne
zavaznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpeénostnych predpisov v SR.
Zmluvneé strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost'
Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patricnu spdsobilost vztahujlucu sa k predmetu
tejto Zmluvy. S0 mu zname vsetky prislusné predpisy, vyhlasky, zakony a normy, ktoré su
platné.
Zhotovitel je opravneny zverit' vykonanie Casti diela subdodavatelovi iba v rozsahu uvedenom
v Prilohe &é. 4 - Zoznam subdodavatelov tejto Zmluvy. Pri vykone diela prostrednictvom
subdodavatelov je zhotovitel plne zodpovedny voéi objednavatelovi za v&asné a riadne
vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.
V pripade, Ze sa obe zmluvné strany dohodnu na zmene subdodavatelov uvedenych v Prilohe
¢. 4, kazdy subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifat podmienku
opravnenosti (vid. § 32 ods. 1 pism. €) zak. ¢. 343/2015 Z. z. zakona o verejnom obstaravani
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56

5.7

5.8

5.8

5.10

5.11

5.12

5.13

v zneni neskorsich predpisov) vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktord ma subdodavatel
plnit’.
Objednavatel uréuje pravidlo na zmenu subdodavatelov po¢as plnenia zmluvy:
56.1 V pripade, ak dojde potas realizacie diela k zmene subdodavatela oproti Zoznamu
subdodavatela uvedeného v Prilohe €. 4 tejto Zmluvy, je zhotovitel povinny predlozit
objednavatelovi do 3 pracovnych dni odo dna kedy sa o tejto skutoénosti dozvie ziadost o
zmenu subdodavatela v ktorej budu uvedené:
5.6.1.1 udaje o novom subdodavatelovi (v pripade fyzickej osoby: meno a priezvisko,
adresa pobytu, identifikacné &islo alebo datum narodenia, v pripade pravnickej
osoby: obchodné meno alebo nazov, sidlo, identifikacné &islo) a udaje o osobe
opravnenej konat za noveho subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia
5.6.1.2 informacia o podiele zakazky, ktord ma zhotovitel v umysle zadat novému
subdodavatelovi a o predmete zmluvy o subdodavke
5.6.1.3 Cestné vyhlasenie podpisané osobou opravnenou konat za zhotovitela, Ze novy
subdodavatel spifia alebo najneskér v ¢ase plnenia bude spifiat podmienky
opravnenosti (vid. § 32 ods. 1 pism. e) af) zakona o verejnom obstaravani) vo
vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktori ma tento subdodavatel plinit.
Zhotovitel pri vybere subdodavatela musi postupovat tak, aby vynaloZzené naklady na
zabezpectenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.
Zhotovitel je povinny kazdd zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi.
Objednavatel rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke
na zaklade predloZenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe nového
subdodavatefa a c¢estného vyhlasenia podla ods. 5.6.1.3 tohto ¢&lanku Zmiuvy, pricom
podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy méze byt v
tomto pripade zistenie rozporu predlozenych informéacii podla ods. 5.6.1.3 tohto &lanku Zmluvy.
Objednavatel oznami zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim
zmluvy o subdodavke najneskdr do 3 pracovnych dni od doru€enia Ziadosti o udelenie tohto
suhlasu. Ak objednavatel neoznami svoj nesuhlas do 3 pracovnych dni odo difia dorucenia
Ziadosti o schvalenie, vtomto pripade to znamena, Ze nema vyhrady k vyberu nového
subdodavatela a zhotovitel je opravneny uzatvorit s vybranym novym subdodavatelom
prislusnu zmluvu, na zaklade ktorej bude zabezpetované plnenie tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny denne viest stavebny dennik s o&islovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat' véetky skutoénosti rozhodujuce pre zhotovenie
diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.
Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat do 5-tich pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu
zhotovitela nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zapisom suhlasi
a zhotovitel moze pokracovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor 3
pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stand nepristupnymi
a zaroven tieto prace dostatoéne preukazatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel
neurobi, je povinny na poziadanie objednavatela alebo stavebneho dozoru tieto prace odkryt' na
vlastné naklady. Ak objednavatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie prac, je zhotovitel
povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodatoénej kontrole
zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.
Potas realizacie stavebnomontaznych prac znasa nebezpetenstvo $kody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri vykonavani stavebnych prac
zhotovitelom, ten musi tieto dat do pévodného stavu, resp. vyhovujuceho stavu, ¢o bude
odsuhlasené objednavatefom, ato vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt
primerana vo vztahu k harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin
ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitelom,
najneskoér véak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.
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5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

522

523

5.24

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat zakon NR SR
¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani. Zhotovitel' je povinny viest na
stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo samostatnych zapisov denne zoznam
zamestnancov pracujucich na stavbe. VSeici jeho zamesthanci vratane zamestnancov
subdodavatelov budu po¢as pohybu na stavbe viditelne oznaéeni identifikatnymi kartami, ktoré
budu sluzit zarover ako povolenie vstupu na stavbu.

Zhotovitel je povinny pouzit pre realizaciu diela len materialy a vyrobky vzmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpoétu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte —
v Prilohe ¢&. 1 tejto Zmluvy, kioré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného
diela bola pri beznej udrzbe zaruC¢ena pozZadovana mechanicka pevnost a stabilita, poziarna
bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpeénosti pri
uzivani a pod.

Zhotovitel je povinny dodat prislusné atesty a certifikaty od zabudovanych materidlov
a vyrobkov.

Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial material nebol uhradeny priamo objednavatelom.

V priebehu prac zhotovitefa musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitela (odborne spdsobila osoba — stavbyveduci), ktory bude mat pravomoc
a povinnost riesit’ pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduiceho
s dostatoénymi skusenostami a kvalifikaciou — napr. opravnenim na vykon stavbyveduceho
v zmysle zakona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom, ktorej meno bude uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati staveniska.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po&as celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatefovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstupit na stavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela je spojena povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materialov, vykonat' skusky a pod., zhotovitel vykona vsetky kontroly, skasky a pod. a vysledky
bezodkladne odovzda objednavatelovi alebo stavebnéemu dozorovi a suhrnne pri odovzdavani
diela v8etky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného diela
odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho €innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v stlade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov zakonov a
podla podmienok uvedenych v povoleni na realizaciu stavby, tj. vratane dokladovania
o naloZeni s odpadom.

Objednavatela bude v zmysle prisludnych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii stavebného diela
zastupovat' stavebny dozor. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavazné pokyny (dalej
,pokyny") v mene objednavatela, ktoré mozu byt potrebné pre realizaciu stavebného diela a pre
odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny a rozhodnutia
stavebného dozoru po¢as celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny dozor bude vykonavat
osoba uréena objednavatelom, ako ob&asny stavebny dozor investora, pricom bude zastupovat
objednavatela pri rokovaniach so zhotovitelom, stavebnym uradom a dalS§imi do uvahy
prichadzajlcimi organmi a organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom zhotovitela prikaz
na prerudenie prace, pokial zodpovedny zastupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je
ohrozena bezpeCnost uskutoCfiovane] stavby, zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, ak
hrozia iné vazne hospodarske Skody a pod..
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5.25

5.26

5.27

5.28

5.29

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela oznami pisomne objednavatel
zhotovitelovi po nadobudnuti uéinnosti tejto Zmluvy, najneskér véak diiom fyzického zaciatku
realizacie diela.

Zhotovitel' je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s désledkami predizenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objednavatela a predmetni skutoénost zaznamenat do stavebného dennika
vedeného zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicku fotodokumentaciu poéas realizacie predmetu
tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovovat elektronicku fotodokumentaciu kazdym dfiom,
poc¢as ktorého dochadza k realizacii predmetného diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vyhotovenu elektronickl fotodokumentaciu do rik stavebného
dozoru.

Zhotovitel je pri zhotoveni stavebného diela povinny dodrziavat pravne predpisy na ochranu
zZivotného prostredia. Zhotovitel je povinny predchadzat znedistovaniu a poskodzovaniu
Zivotného prostredia. V pripade, ak zhotovitel pri svojej ¢innosti porusi povinnosti na ochranu
Zivotného prostredia, je zodpovedny za vSetky vzniknuté Skody aje povinny ich nahradit.
V pripade, ak za porusenie povinnosti zhotovitela v oblasti Zivotného prostredia bude
prislusnym organom uloZzena sankcia za znecistovanie al/alebo poskodzovanie ZzZivotného
prostredia, uloZzené sankcie je povinny uhradit v plnej vyske zhotovitel.

CLANOK VI

Odovzdanie a prevzatie staveniska
Objednavatel sa zavazuje odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre realizaciu
predmetného diela po nadobudnuti U€innosti tejto Zmluvy a to do siedmych pracovnych dni
po doruéeni pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska.
Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na kiorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého navrh pripravi objednavatel. V zazname budu zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdaneho staveniska.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskdr pri odovzdani staveniska 1 sadu kompletnej PD.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor uréeny
objednavatelom.
Zhotovitel si zabezpeci pripadné strazenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na vlastné naklady.
Objednavatel nezodpoveda za pripadné straty a 8&kody, ktoré vznikni v désledku
nezabezpecenia strazenia staveniska zhotovitelom.
Zhotovitel vykona take opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho &asti vhodne zabezpecene tak,
aby nedochadzalo ku $kodam, ktoré vznikni odcudzenim, po$kodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela po¢as trvania tejto Zmluvy. V pripade, Ze ddjde ku vzniku $kody
odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho
Casti, potom za tuto Skodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazatelnym sp&sobom zabezpecit informovanost tretich subjektov
o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit’ prostriedky zamedzenia vstupu tychto
os6b na stavenisko.
Za pohyb oséb na stavenisku zodpoveda vylu¢ne zhotovitel.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohfadom stavbyvedlceho alebo majstra, s cielom odsuhlasit’ alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie kontroly, riadne predkladat
vetky vyziadané informacie a listiny tykajlce sa realizacie predmetu tejto Zmiuvy.
Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k poruSovaniu
dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného
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6.10

6.11

6.12

6.13

71

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7.

7.8

7.9

spravania, a pod.)
Objednavatel a stavebny dozor si vyhradzuju pravo na odsuhlasenie zariadenia staveniska
a postupu realizacie stavebného diela zhotovitelom.
Zhotovitel zabezpeé¢i na vlastné naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montazneho materialu, vdetkych stavebnych hmét a dielcov, materialov a vyrobkov
a ich presun zo skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené su sucastou ceny stavebného
diela.
Zhotovitel si zabezpeéi na vlastné naklady v sulade s platnymi STN, prepismi a vyhlaskami
napojenie na odber elektrickej energie, Uzitkovej] vody a inych potrebnych vyuzitelnych energii.
Naklady na uhradu véetkych spotrebovanych energii st su¢astou ceny stavebného diela.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskdr ku dniu pisomného odovzdania a prevzatia
diela.
CLANOK VI

Cena predmetu zmluvy
Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Il tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych
stran na zaklade ponuky do verejného obstaravania — na zaklade listinnej podoby vyplneného a
oceneného Vykazu vymer — Rozpoétu uspesnym uchadzatom - zhotovitelom, ktory je
sucastou Prilohy €.1 tejto Zmluvy.
Cena je spracovana v zmysle zakona NR SR &.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z.
0 cenach v zneni neskorsich predpisov.
Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
uréenych v PD, Viykaze vymer - Rozpocte.
Zhotovitel ocenil v8etky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.
Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje véetky potrebné a ucelné
naklady na material a prace, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela v rozsahu PD.
Cena za cely predmet tejto Zmluvy ¢ini:

Cena bez DPH: 191 652,06 EUR
Sadzba DPH 20 %
Vyska DPH 38 330,41 EUR

Zmluvna cena celkom s DPH: 229 982,47 EUR

Poznamka: (v pripade, ak uspednym uchadzaéom sa stane uchadzac¢ so sidlom mimo uzemia
Slovenskej republiky, uvedie nasledovny text: ,Zhotovitel bude objednavatefovi fakturovat za
dielo cenu bez DPH a v stlade so zdakonom ¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, DPH v
uvedenej vyske uhradi objednavatel™. )

Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vSetky naklady suvisiace
s realizaciou a uspe$nym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi (zakladné a vedlajsie
rozpoétové naklady + rezijné naklady + primerany zisk). Cena v pozadovanom ¢leneni (bez
DPH, sadzba a vy$ka DPH 20% a vratane DPH v EUR) musi vychadzat’ z oceneného Vykazu
vymer.

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena koneéna. Poéas platnosti tejto Zmluvy na rozsah
prac podla predlozeného vykazu vymer su v nej zahrnuté v$etky naklady, dodavky a prace
zhotovitela spojené s vykonanim diela podfa Clanku IlI, IV a VIl tejto Zmluvy. Cena sa nesmie
menit' z akychkolvek dévodov na strane zhotovitela poCas celej zmluvnej lehoty realizacie
stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel
upravit fakturaénu cenu s DPH, platni v ¢ase fakturacie o novl vysku DPH. Ocefovanie
pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel nesmie zalat' realizovat naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto Zmluve,
pripadne pisomného suhlasu objednavatela. Pokial uvedené zhotovitel nedodrzi a zahaji
realizaciu takejto naviac prace nema zhotovitel narok na ich fakturaciu a nebudi mu uhradené.
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7.10

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

K zmene ceny méze dojst:

7.9.1 v pripade rozsirenia alebo zUZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatelom a
pisomne schvaleného statutarnym organom objednavatela,

7.92 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného Statutarnym organom
objednavatela,

7.9.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, kitoré nie
sU dostupné na Uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti
domacej ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat,

795 pri zmene lehoty a terminu ukonfenia stavebného diela z dévodov na strane
objednavatela, vtedy bude cena upravena o indexy stavebnych prac uréenych
Statistickym Gradom Slovenskej republiky.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIl

Platobné podmienky
Predmet tejto Zmluvy bude financovany z prostriedkov EU, z vlastnych zdrojov verejného
obstaravatela a zo $tatneho rozpoétu SR prostrednictvom Programu spoluprace Interreg V-A
Slovenska republika — Madarsko a.
Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu.
Uhrada ceny diela bude prebiehat na zaklade &iastkovych faktur za dodavky a prace, ktoré boli
realne vykonane v predchadzajuicom obdobi.
Zhotovitel méze vystavit maximalne 3 faktury poéas realizacie diela. Zhotovitel mbéze zahrnut
do fakturovanej sumy len uplne dokonéené ucelené polozky rozpoétu — vykazu vymer podla
Prilohy €. 1 tejto zmluvy.
K faktire musi zhotovitel pripojit tieto prilohy:

8.5.1. Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach spolu s krycimi listami rozpoétu:
Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach spolu s krycimi listami rozpoé&tu
je doklad prikladany k faktire, na ktorom dodavatel/zhotovitel potvrdzuje podpisom
opravnenej osoby a peciatkou zhotovitela a podpisom stavebného dozora, ze prace
uvedené v prilozenych dokumentoch su v sulade so skutoénostou a predstavuju
poziadavky dodavatela/zhotovitela uplatnene v ramci Zmluvy o dielo.

8.5.2. Supis vykonanych prac: Dodavatel/zhotovitel je povinny ku kazdej vystavenej fakture
prilozit' Sapis vykonanych prac, vystaveny v stulade s nasledovnymi poZiadavkami:

8.5.3. polozky supisu vykonanych prac (dodanych tovarov a poskytnutych sluzieb) musia byt
v silade s poloZzkami prac (tovarov alebo sluzieb) uvedenymi vo Vykaze vymer
ako prilohy schvalenej Zmluvy o dielo,

8.5.4. supis vykonanych prac musi zaznamenavat mnozstva prac vykonanych
dodavatelom/zhotovitelom a mnozstva tovarov dodanych dodavatelom/zhotovitelom
v stlade s Vykazom vymer, ktory je st¢astou Zmluvy o dielo. V pripade, ze doslo
k zmene mnozstiev vykonanych prac alebo dodanych tovarov upravenych dodatkom
k Zmluve, musia byt ,upravené" prace vykazané na supise vykonanych prac v sulade
s dodatkom k Zmluve;

8.5.5. supis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloziek fakturovanych prac
v sllade s Vykazom vymer ako su¢astou Zmluvy o dielo.

8.5.6. Protokoly o vykonanych funkénych skuskach podpisané stavbyvedlcim a stavebnym
dozorom

8.5.7. V pripade fakturacie aj odvozu a likvidacie odpadu, vazne listky od opravnenej osoby
na likvidaciu prislusného odpadu

8.5.8. certifikaty alebo doklady preukazujiuce zhodu s platnymi pravnymi predpismi na
dodavané a zabudovavaneé tovary a stavebne Casti, ktorymi sa preukaze ze boli
dodané a zabudované len v zmysle platnych pravnych predpisov povolené tovary,
technolégie alebo stavebné materialy a ¢asti stavebnych materialov.
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.15.

8.16.

8.17.

8.14.

8.5.9. V pripade fakturacie tych ¢asti, ktoré boli zhotovené subddodavatelom, doklad o
prave fakturacie zhotovitelom, doklad o odovzdani a prevzati predmetnej ¢asti medzi
zhotovitefom a jeho subdodavatelom, podpisany Statutarnymi organmi jednotlivych
stran. V pripade splnomocnenych oséb aj platné spinomocnenia na tieto osoby.

Zhotovitel je povinny pred fakturaciou dodat' objednavatelovi alebo koordinatorovi projektu na
skontrolovanie fakturaéné podklady v elektronickej podobe.

Zhotovitel je povinny doplnit a upravit fakturaéné podklady do 3(troch) dni od vyzvania
objednavatelom alebo koordinatorom projektu.

Do 14 dni po obdrzani preberacieho protokolu odovzda zhotovitel stavebnému dozorovi 6 kopii
koneéného supisu prac so zdévodnujucimi dokumentmi, ktory bude vyjadrovat’

8.8.1. kone¢nu cenu vSetkych prac vykonanych v sulade so Zmluvou o dielo k datumu
uvedenému v preberacom protokole,

8.8.2. vsetky dalsie Ciastky, ktoré zhotovitel povazuje za splatné a

8.8.3. odhad v3etkych dalSich ¢&iastok, o ktorych sa zhotovitel domnieva, Ze sa stanu
splatnymi podla Zmluvy. Odhadované ¢iastky budu v tomto supise uvedené oddelene.

8.8.4. Stavebny dozor vyda potvrdenie o sulade/nestlade k predlozenému koneéného
supisu.

Ak stavebny dozor nesuhlasi s niektorou ¢astou navrhu kone&ného supisu vykonanych prac
alebo ju nemodze overit, oznami zhotovitel také daldie informacie, aké stavebny dozor
odévodnene pozaduje a vykona v navrhu také zmeny, aby medzi nimi do$lo ku zhode.
Zhotovitel potom pripravi a odovzda stavebnému dozorovi koneény supis vykonanych prac tak,
ako sa na nom zhodli. Tento schvaleny supis prac sa bude povazovat za koneény supis
vykonanych prac.

Pri odovzdani kone¢ného supisu vykonanych prac predlozi zhotovitel pisomné prehlasenie o
splneni zavazkov v ktorom potvrdi, Ze celkova Ciastka uvedena v kone¢nom sulpise vykonanych
prac predstavuje Upiné a kone¢né vyrovnanie véetkych finanénych prostriedkov splatnych
zhotovitelovi podla tejto Zmluvy.

Po ukonéeni a odovzdani diela asplneni podmienok podla ods. 8.8 tohto &lanku zmluvy
zhotovitel vystavi kone&nu faktaru, ktora bude obsahovat odpocet vSetkych vystavenych
¢iastkovych faktur v lehote do 3 dni odo dna protokolarneho prevzatia stavebného diela so
zapisom bez vad a nedorobkov. Zhotovitel doru¢uje objednavatelovi véetky faktiry na adresu
objednavatela uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, pokial objednavatel vyslovne neuréi inak.

V pripade, ak zhotovitel Cast' diela bude realizovat subdodavatelmi, je povinny do 20 dni po
obdrzani uhrady kazdej faktiry objednavatelom, predlozit objednavatelovi pisomné potvrdenie
subdodavatela, ze si vo¢i nemu zhotovitel splnil finanéné zavazky v rozsahu nim vykonanych
prac, a ze voéi nemu nema ziadne zavazky vyplyvajlce z realizacie diela, ktoré je predmetom
tejto Zmluvy.

Zhotovitel je uzrozumeny, Ze v pripade nesplnenia si povinnosti podfa odseku 8.12 tohto ¢lanku
ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu v stlade s ¢lankom XV. tejto Zmluvy.

Faktury vystavené podla odseku 8.3 budu splatné do 30 kalendarnych dni od dorucenia faktary
objednavatelovi.

V pripade, ze lehota splatnosti fakilry pripadne na den pracovného volna alebo den
pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat nasledujlci pracovny def.

Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného
platobného styku.

Faktira musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu. Sucastou faktary musia byt aj
odsuhlasené fakturaéné podklady technickym dozorom a objednavatelom.

Faktara bude vystavena v 4 originaloch a musi obsahovat vSetky nalezitosti pozadované
prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi

Objednavatel pozaduje, aby vystavena faktura zhotovitelom obsahovala minimalne nasledujuce
nalezitosti, a to:

- oznacenie ,faktura® a jej poradovée Cislo,

- identifikaéné udaje zhotovitela a objednavatela (obchodné meno, adresa sidla, ICO, DIC, IC
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8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

8.23

8.24

8.25

8.26

DPH, registracia),

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktary a datum zdanitelného pinenia,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v Eur,

- oznacenie penazného Ustavu a Cislo uctu IBAN, na kiory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a oznacéenia projektu (nazov a kod
projektu)

Objednavatel pozaduje, aby zhotovitel k vystavenej fakture prilozil:

- Kryci list rozpoétu,

- Supis vykonanych stavebnych prac,

- fotodokumentaciu na CD tykajucu sa prac uvedenych v prislusnych fakturaénych podkladoch,

- vykresy a iné doklady, ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace,

- v pripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel priloZi aj doklady o uloZeni stavebnej sute na
organizovanu skladku odpadu, doklady o ulozeni materialov vhodnych na recyklaciu resp.
doklady o zneskodneni nebezpecnych odpadov

- objednavatel vrati fakturu, ak tato neobsahuje nalezitosti danového dokladu, resp. neobsahuje
nalezitosti dohodnute v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatel je povinny taklto faktiru vratit zhotovitelovi poéas plynutia lehoty splatnosti.

Vratenim faktury sa prerusi splatnost faktury a nova splatnost za¢ne plynut' od doruc¢enia novej,

opravenej faktury zhotovitelom objednavatelovi.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Faktiry musia byt zostavené

prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznadenie, ktoré je v sulade s

ocenenym vykazom prac. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo

faktare zvyraznit' a uviest oddelene.

V pripade, ze zhotovitel ma uéet v banke mimo uzemia SR, bude znasat vSetky poplatky za

bezhotovostny styk spojeny s uhradou zavazkov vyplyvajucich z plnenia zmluvy v pinej vyske. V

takom pripade bude Objednavatel postupovat v sulade s § 24 zakona o Uétovnictve a pri

prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene z Gétu Objednavatela zriadeného v EUR na

Ucet Zhotovitela zriadeného v cudzej mene, Objednavatel pouzije kurz banky platny v den

odpisania prostriedkov z Gétu Objednavatela, tzn. v den uskutoénenia u¢tovného pripadu.

Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitelovi. V pripade prevodu

penaznych prostriedkov v cudzej mene z U¢tu Objednavatela zriadeného v cudzej mene na

ucet Zhotovitela v rovnakej cudzej mene pouzije Objednavatel referenény vymenny kurz uréeny

a vyhlaseny Eurdpskou centralnou bankou v def predchadzajlci diu uskutoénenia uétovného

pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom prepocéitany vydavok na EUR bude uhradeny

dodavatelovi.

Platobna povinnost objednavatela sa povazuje za splnenu v den, ked bude na Uéte zhotovitela

pripisana z jeho bankového G¢tu prislusna platba v sulade sods. 2 § 339 Obchodného

zakonnika.

Objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi odmenu len za skutoéne vykonané prace

vyuctované vzmysle ponukového rozpo&tu - oceneného Vykazu vymer, podrobne

$pecifikovaného v Prilohe €.1 k tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené objednavatelom

a stavebnym dozorom budu z ceny diela odpoéitané (nebudu fakturované), a to v cene v akej

su zahrnuté do ponukoveho rozpoctu — oceneneho Vykazu vymer - Rozpoctu.

Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoétu — oceneného

Vykazu vymer - Rozpoétu mozno U¢tovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednavatel

vo forme uzavretého dodatku k tejto zmluve v stlade s § 18 zakona €. 343/2015 Zz. v zneni

neskorsich predpisov.

Za neuhradenie faktiry objednavateflom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na

zaplatenie uroku z omeskania vo vyske 0,05 % z neuhradenej sumy prislusnej faktury za kazdy

kalendarny defn omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti. Poéas omeskania s Uhradou
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8.27

8.28

9.1

8.2

9.3

9.4

9.5

10.1
10.2

10.3

10.4

faktary objednavatelom nema zhotovitel narok na neprerusenie realizacie stavebného diela.
Zmluvné strany beri na vedomie, Ze cena je hradena na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP
uzatvorene] medzi objednavatelom a poskytovatelom NFP a faktiry budi zaplatené
zhotovitelovi v stlade s bodom 8.6 tohto &lanku. Ak Objednavatel neméa v zmysle bodu 8.6
tohto ¢lanku finanéné prostriedky uréené na ahradu prislusnej faktury pripisané na svojom
bankovom uéte v lehote splatnosti, nie je po uplynuti lehoty splatnosti ceny pre ucely uplatnenia
urokov z omeskania v omeskani s Uhradou ceny zhotovitelovi.
Objednavatel ma voéi zhotovitelovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV tejto
Zmluvy.
CLANOK IX

Zaviézky zmluvnych stran
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit stavebné dielo $pecifikované v Clanku Il tejto Zmluvy
a odovzdat ho riadne a v€as objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve za uhradu, ato na zaklade pisomného pokynu objednavatela alebo dodatku
k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.
Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného diela
zhotovitefom a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne ukonéené
dielo prevziat a zaplatit zafl zmluvne dohodnutlu cenu.
Zhotovitel sa zavazuje, Zze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného diela
pouzije v zmysle zak. ¢.50/1976 Zb. v zneni neskorsich pravnych predpisov na jeho realizaciu
len stavebné vyrobky spifajice podmienky zakona &.90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch,
v zneni neskorsich predpisov, resp. vyhlasky ¢.246/1995 Z. z. o certifikacii vyrokov, t.j. pouzije
vyrobky a materialy v zmysle ponukového rozpoétu do verejného obstaravania a prislusne
doklady predlozi objednavatelovi ku kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim
asuhrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto vyrobky musia mat minimalne
predpisané vlastnosti v PD a VVykaze vymer - Rozpodte.
Zhotovitel sa zavazuje, ze predlozi najneskér ku diiu podpisu tejto Zmluvy Poistni zmluvu na
krytie rizik (ako priloha €. 3) zo stavebnej vyroby pri realizacii stavebného diela a Zivelnych
pohrédm. Naklady za uvedenu &innost su zhotovitelom kalkulované v celkovej cene predmetu
tejto Zmluvy.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy
Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: ki. Streda nad Bodrogom, blizsie vid PD.
Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:
- uzatvorenie tejto Zmluvy: v zmysle platnych ustanoveni zakona o verejnom obstaravani
- odovzdanie staveniska: do siedmych pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy
objednavatefa na prevzatie staveniska zhotovitelovi,
- termin zacatia realizacie stavebného diela: do troch pracovnych dni odo dna
odovzdania staveniska,
- termin ukoncenia realizacie stavebného diela: 10 mesiacov odo diia odovzdania
staveniska.
Ukonéenim realizacie stavebného diela Uspesnym odovzdavacim a preberacim konanim sa
mysli prebratie stavebného diela od zhotovitela objednavatelom s vyhotovenim Zapisu
z odovzdavacieho a preberacieho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalSich
vad braniacich bezpeénej prevadzke a uzivaniu stavebného diela. Lehota realizacie stavebného
diela uvedena v predchadzajucom bode 10.2 je maximalna. Zhotovitel bude realizovat
stavebné dielo v zmysle Vecného a ¢asového harmonogramu realizacie stavebného diela
(Priloha ¢€.2 tejto Zmluvy).
Zhotovitel nie je v omeSkani s terminom ukoncenia o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost
pinit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pri¢om lehota realizacie sa
predizi o tuto dobu.
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10.5

10.6

11.9

Pokial dojde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového riedenia,
ktoré si vyzZiadaju zvacéSenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD
a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych stran sa moéze predizit termin dokonéenia diela o dobu
potrebnl na realizovanie poZzadovanych zmien a naviac prac, a to formou pisomného dodatku
k tejto Zmluve.

Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zavazky vyplyvajluce z tejto Zmluvy riadne a véas, a to
az do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy
zaniknu inym spdsobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy méze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky

braniace riadnej a bezpeénej prevadzke a to az do ich Uplného odstranenia zhotovitelom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej

a bezpecnej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut' sa, Ci stavebné dielo prevezme a

do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s

lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel zavazuje odstranit’.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymivadami, zjavnymi

nedorobkami - v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebneého diela

az do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel splni svoj zmluvny zavazok ukonéenim a odovzdanim predmetného stavebného

diela. Zhotovitel oznami objednavatelovi 10 pracovnych dni vopred, ze stavebné dielo je

pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoéni na stavenisku, o ¢om bude spisany Zapis

0 odovzdani a prevzati stavebneho diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

Objednavatelom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a
zhotovitela s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalsich vad
braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela odovzdat objednavatelovi:

a) stavebné denniky,

b) doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého ztychto dokladov je dévodom pre nezacéatie odovzdavacieho a
preberacieho konania.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi véetky platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a
materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (spravy, revizie, skusky,
zaruéné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskér 5 pracovnych
dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, ato v8etko minimalne v jednom
exemplari.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatefovi suhrnni fotodokumentaciu realizovanych
stavebnych prac pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, ato vSetko minimaine
v dvoch exemplaroch (fotodokumentacia archivovana na CD/DVD nosi¢i), najneskér 5
pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden
celok.

11.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel sa

12.1

zavazuje stavebné dielo prevziat aj v skor§om termine ponukanom zhotovitelom.

CLANOK XiI
Vady diela
Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12:9
12.10
12.11

12.12
12.13

12.14

12.15

v tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prislusnych

ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni

zavazkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN

EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla PD poskytnutého objednavatefom pre zhotovitela.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rie$enie, ani nezvys$uju cenu stavebného diela,

sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspof stuhlasnym zapisom v stavebnom denniku,

schvalenym technickym dozorom, objednavatelom a zastupcom zhotovitela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spésobilo pouzitie veci

odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, ze zhotovitel ani pri vynalozeni

odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela
upozornit a objednavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady
spbsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom, ak zhotovitel na

nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a

objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve, PD,

v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokonéena praca

oproti PD vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavne vady, t j. vady a nedorobky, ktore objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebneho diela. Musia byt reklamovane
zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych
terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje
pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi nedorobkami a nepodpisat
Zapis o0 odovzdani a prevzati stavebného diela az do uplného odstranenia zjavnych vad
a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati stavebného
diela a vyskytnu sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitela
bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na
reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni po jej obdrzani
a dohodnut’ s objednavatelom spdsob a primeranu lehotu odstranenia vady. O dobu oprav
skrytych vad sa na dotknutej ¢asti diela pred|Zzuju zaruéné lehoty podla tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat' oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.
Objednavatel v oznameni ovadach, podla predchadzajuceho bodu, mbze zaroven
uréit’ akym spbdsobom pozaduje vady predmetného diela odstranit’.

Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

O vybaveni reklamacie vykonaji zmluvné strany pisomny zaznam.

V pripade ak sa ukaze, Ze vada stavebného diela je neopravitelna, zhotovitel sa zavazuje
dodat plnohodnotnt nahradu alebo objednavatelovi poskytnut primeranu zfavu z odplaty za
vykonanie stavebného diela, resp. finanénu nahradu. Pripadnou zfavou a finanénou nahradou
nie je dotknuté pravo objednavatela na zaruku.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatelom.
V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v désledku porusenia povinnosti
zhotovitela, resp. v désledku jeho neodbornej ¢innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav
odstranit na vlastné naklady.

Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziace] Skody musia zmluvné strany urobit' vietky
nevyhnutné opatrenia a ukony, aby sa zabranilo hroziace] $kode a ak by vznikla, aby sa
zabranilo jej dalsiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.
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12.16 V pripade omeskaneho nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu
za vzniknutu Skodu.

CLANOK Xl
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

13.1 Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku Xl tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo diia Uspesného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitela objednavatelom. Tato zaru€na doba neplati pre tie ¢asti a zariadenia diela, na ktoré
vyrobca poskytuje int zaru¢nu dobu (stroje, zariadenia), tu plati zaru¢na doba 24 mesiacov odo
dna Uspesného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela objednavatelom.
Pozadovana zaruéna doba je vsulade s §12 ods. 1 pism. b) bod 4 zakona €.254/1998 Z. z.
o verejnych pracach.

13.2 Zhotovitel zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podla PD, ktory bol odovzdany
objednavatelom zhotovitelovi, Vykazu vymer — Rozpoétu a podlfa podmienok tejto Zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat viastnosti dojednané v tejto Zmluve.

13.3 Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a ze nema vady, ktoré by
narusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k obvyklym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

13.4 Plynutie zaru¢nej doby na predmetné stavebneho dielo alebo jeho ¢ast sa prerusi dfom
uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad - doruéenim pisomnej reklamacie
zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby
14.1 Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavézkov podla tejto Zmluvy su:

- za objednavatela:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefqn,
E-mail
Zoltan Mento Starosta obce
Ekonom
Referent
Ing. Blazej Nagyidai Stavebny dozor

- za zhotovitela:

Telefén, 0905 401 746

E-mail:
stavoservistv@stavoservistv.sk

Titul, meno a priezvisko Funkcia
Ing. Vladimir Mihalko konatel

14.2 Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, & podla tejto Zmluvy opravnenych jednat v
rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mdzu byt vykonané doporuc¢enym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tuto Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty, Groky z omeskania

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel povinny
uhradit objednavatelovi:
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15.1.1 v pripade, ak zhotovitel neprevezme bez relevantného dévodu stavenisko v lehote
stanovenej v ¢lanku VI odsek 6.1 tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske
100,00 EUR za kazdy defn omes$kania az do prevzatia staveniska,

15.1.2 za v€asné neukonéenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
uspesnym odovzdavacim a preberacim konanim, vzmysle zmluvnych podmienok
z dévodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 300,00 EUR
s DPH za kazdy kalendarny defi ome$kania,

16.1.3 za v€asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad azjavnych nedorobkov
vyplyvajucich z odovzdavacieho a preberacieho konania, po urcenej lehote zmluvnymi
stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 200,00 EUR za kazdy zacaty den
omeskania, ktoru je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi,

15.1.4 za odstupenie od tejto Zmluvy objednavatefom v pripade podstainého porusenia
zmluvnych povinnosti zhotovitela nie je dotknuta nahrada za vzniknutl preukazatelnu
§kodu,

15.1.5 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe (od 8.00 — 15.00 hod) pre
potreby objednavatela a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov
v aktualnom dni sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 EUR jednorazovo. Uvedenu
zmluvnu pokutu je mozné ulozit' aj opakovane,

15.1.6 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska vlehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 EUR za kazdy
zacaty defh omeskania. Tuto zmluvnd pokutu je mozné ulozit’ zhotovitelovi aj opakovane
po 10 pracovnych dnoch, az pokial zhotovitel neuvolni a nevyprace stavenisko,

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouziju pisomnu formu
s datumom splatnosti 30 kalendarnych dni od jej doru€enia. Zmluvna pokuta bude uhradena
bezhotovostnym spdsobom na uéet objednavatela.

15.3 Vznik naroku na zmluvnl pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevyluéuje narok na
nahradu Skody.

CLANOK XxVI
Odstapenie od zmluvy

16.1 Objednavatel alebo zhotovitel mdézu odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade podstatného porudenia
tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spodsoboch podla § 344 a nasl
Obchodného zakonnika €.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

16.2 Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

16.3 Objednavatel a zhotovitel mézu jednostranne odstiupit od tejto Zmluvy, avéak len v pripade
podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred
jednostrannym odstupenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne, poskytnd
druhej zmluvnej strane primeranu (najdihsiu 30-dfiovu) lehotu na dodato¢né pinenie.

16.4 V pripade odstupenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porusenie zmluvnych povinnosti jednou
zo zmluvnych stran, zmluvna strana, kiora odstipenie od tejto Zmluvy iniciovala berie na
vedomie, Ze si voci nej uplatni nahradu za vzniknutl preukazatelnu skodu.

16.5 Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviujucim objednavatela
odstupit od tejto Zmluvy je:

a) bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,

) nedodrzanie Clanku V bod 5.1 tejto Zmluvy

) nedodrzanie Clanku IX bod 9.1 tejto Zmluvy

) omeskanie zhotovitela dlhdie ako 15 dni s plnenim stavebného diela zadefinovaného v

clanku lll. tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,

e) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych dfioch, ktoré pretrvava

napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu zo strany objednavatela,

f) vadné plnenie zhotovitela, ktoré zhotovitel napriek predchadzajicemu pisomnému

upozorneniu objednavatela v primerane urCenej lehote neodstranil,

o O T
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16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

16.14

16.15

171

g) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni
zo strany objednavatela,
h) nesplnenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,
i) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.
Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opraviujucim Zhotovitela odstupit
od tejto Zmluvy je:
a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dihej ako 120 dni,
b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti
c) neplnenie zavazkov vyplyvajlacich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni
zo strany zhotovitela.
Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakolvek zo zmluvnych stran nie je
schopna plnit svoje zavazky z dévodov vy$sej moci.
Vy35ou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost”
a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit pred uzavretim tejto
Zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat),
d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.
Vyssia moc zahffha najma, nie viak vyluéne, nasledovne udalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,
c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.
Zmluvna strana, ktora je dotknuta pdésobenim vy$$ej moci je povinna na poziadanie druhej
zmluvnej strany predloZit' potvrdenie o existencii vy$8ej moci vydané statnym organom.
Za vysSiu moc sa nepovaZuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy Strajk
vedeny zamestnancami zmluvnych stran.
Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuju o trvanie
vysSej moci a 0 dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.
Uginky odsttpenia od tejto Zmluvy nastavaju doru&enim pisomného oznamenia o odstipeni
druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy zhotovitel prerusi
prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyzdiiov od doruéenia tohto pisomného oznamenia, v
samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok na
uhradu skutoCne realizovanych prac, odsuhlasenych objednavatelom a stavebnym dozorom
ku diu doru€enia pisomného oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vzniknu objednavatelovi v slvislosti s odstipenim
od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre thradu nakladov zo strany
objednavatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy ddjde z dévodov na strane
objednavatela.
CLANOK xvII
Kontrola/audit overenie na mieste
Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanim
tovarov, sluzieb, prac kedykolvek poc¢as platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to
opravnenymi osobami v zmysle V3eobecnych zmluvnych podmienok Zmluvy o poskytnuti
NFP a poskytnat im vsetku potrebnu suéinnost. Medzi opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu patria najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finan&nej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikatny organ a nimi
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
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17.2

18.1

19.1

19.2

20.1

20.2

20.3

204

221

22.2

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pisme a) az d) v stlade s prisludnymi pravnymi

predpismi SR a EU.
Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou /
auditom / overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly / auditu / overovania na mieste v
stanovenej lehote.

CLANOK XVIII.
Ostatné poziadavky

Objednavatel pozaduje od Zhotovitela zavazok uchovavat vSetku dokumentaciu k stavbe
minimalne 5 rokov od odovzdania a do tejto doby strpiet’ vykon kontroly/audit/overovanie zo
strany opravnenych oséb.

CLANOK XIX.
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel zisti skutoéné a vazne vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis,
tradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpetnost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil
majetok objednavatela a tretich 0séb, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela
a stavebny dozor cestou zapisu v stavebnom denniku, ato s prislusnym odbornym
odévodnenim.

Ak objednavatel a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaju na vyhotoveni
prac podla PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych poévod spociva v takychto vadach.

CLANOK XX
Obchodné tajomstvo a povinnost’ mi€anlivosti
Zmluvné strany tymto ber( na vedomie, Ze sU povinné zachovavat mi¢anlivost o vSetkych
a akychkolvek dovernych informaciach druhej zmluvne] strany, ktoré tato zmluvna strana
povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. ¢.513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stanu stranam zname pri plneni predmetu
tejto Zmluvy. Povinnost mi¢anlivosti ostava platna a Gé¢inna aj po zaniku tejto Zmiuvy.
Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné atechnické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informacie nepouzije pre iné Uéely, neZ pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
Ustanovenie v bode 20.1 tohto Clanku sa nevztahuje na:
- obchodné a technické informacie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajucim spbsobom,
- kontrolne organy objednavatela, SR, EU.
Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuji najma akékolvek informacie tykajluce sa vedenia
Gctovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zamerov a podnikatelskych planov, spdsobu zabezpetenia ochrany majetku,
technickych a technologickych, organizaénych a inych skutoénosti a poznatkov, ako aj
ostatnych skuto&nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XXIL.
Zaverecné ustanovenia
VSetky pisomnosti sa budu doru¢ovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Uvode tejto
Zmluvy. Pisomnost’ sa povazuje za dorucenu aj v pripade uplynutia jedného dia, odo dnha, kedy
bola pisomnost vratena odosielatel'ovi z dévodu nemoznosti jej doru¢enia, alebo odmietnutia jej
prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby. Minimalna odberna lehota je dohodnuta na
8 dni.

Tato Zmluva je platna jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadoblda ucinnost
nasledujuci den pod dni jej uverejnenia na webovom sidle objednavatela.
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22.3

224

22.5

22.6

22.7

22.8

229

Zhotovitel je povinny mat' v ¢ase podpisu tejto Zmluvy, ako aj pocas celej doby jej platnosti,
zapisanych koneénych uZivatelov vyhod v Registri partnerov verejného sektora, a to v sulade
so zakonom 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a €islovanych dodatkov, po vzajomnej dohode
zmluvnych stran ato vsulade s § 18 zakona ¢. 343/2015 zz. v zneni neskorSich predpisov.
V pripade uzatvorenia dodatku ktejto Zmluve ma objednavatel povinnost zverejnit' tento
dodatok na svojej internetovej stranke. Jeho u€innost nastava defi po zverejneni na internetove;j
stranke objednavatela. O nadobudnuti G€innosti uzatvoreného dodatku bude objednavatel
informovat' zhotovitela pisomnou formou.

Zhotovitel prehlasuje, Ze bude plne reSpektovat ustanovenia Obchodného zakonnika v platnom
zneni podra Clanku IX tejto Zmluvy v zmysle § 536 a2 § 565.

Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomne
vztahy a zavazky, budu sa tieto riadit’ ustanoveniami Obchodneho a subsidiarne Obcianskeho
zakonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo scasti U¢inné pripadne
stratia GcCinnost neskér, nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto
net¢innych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije tuprava, ktora sa, pokial
je to mozné o najviac priblizuje zmyslu a Gcelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy
Gc&astnici tlto otazku brali do Gvahy.

Prava a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov zmluvnych
stran, to znamena nastupcov objednavatela a nastupcov zhotovitela.

22.10 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (Styri) st pre objednavatela

a 2 (dva) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

22.11 Ugastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tito Zmluvu pregitali, Ze suhlasia s jej obsahom, Ze tato

bola spisana na zaklade pravdivych Udajov, ich pravej a slobodnej vile a nebola dohodnuta v
tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dékaz toho pripajaju svoje podpisy.

17 -10- 2019 17 -10- 2019

V Strede nad Bodrogom dfia .................... V Plechoticiach dfia ....................

Za objednavatela: Za zhotovitela:
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Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu stc¢ast tejto Zmluvy su:
Priloha &. 1 Projektova dokumentacia a
Priloha &. 2 Polozkovity oceneny Vykaz Vymer — Rozpocet stavebného diela (SO 01 a SO

02) v listinnej a elektronickej (CD,DVD) podobe vratane rekapitulacie nakladov
stavby vratane zoznamu ekvivalentnych poloziek (ak je uplatnitelné)

Priloha &.3 Vecny a ¢asovy harmonogram realizacie diela s prehfadnym zobrazenim vazieb
medzi procesmi

Priloha ¢.4 Poistna zmluva

Priloha .5 Zoznam subdodavatelov (ak je uplatnitelng)
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