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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 
Názov stavby: Depozitár pre Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy 

Miesto: Kraj: Bratislavský, Okres: Bratislava – Rača, Katastrálne územie: Rača, 
 Obec: Bratislava – Mestská časť Rača, Plickova ulica č. 9 

Katastrálne územie: Bratislava - Rača 

Parcelné číslo: 891/36, 891/37, 891/38 

Druh stavby: Rekonštrukcia 

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre stavebné povolenie 
 
 
Stavebník  

Názov a adresa: Hlavné mesto SR Bratislava 
 Primaciálne námestie 1 
 814 99 Bratislava 
Zastúpený: Generálny investor Bratislavy 
 Záporožská 5 
 852 92 Bratislava 
 
 
Projektant 

Názov a adresa: AMBERG ENGINEERING Slovakia s.r.o. 
 Somolického 1/B 
 811 05 Bratislava 

 IČO: 35860073 
 Tel. +421 2 5930 8261 

 Fax. +421 2 5930 8260 

Zodpovedný projektant časti PD 

Hlavný inžinier projektu:    Ing. Ondrej Kuma 
 
Architektonické a stavebné riešenie:  Ing. Ondrej Kuma, Ing. Rudolf Rusnák 
Statika:    Ing. Stanislav Jurčo 
Elektroinštalácia:    Ing. Tomáš Murín 
Vykurovanie:     Ing. Rastislav Hoďovský 
Vzduchotechnika:    Ing. Lukáš Matula 
Zdravotechnika:     Ing. Štefan Krchňák 
Požiarna ochrana:    Ing. P. Dirnbach 
Plynoinštalácia:    Katarína Pavčeková 
Komunikácie/spevnené plochy:   Ing. L. Nagy 
Projektové hodnotenie EHB:   Ing. Rastislav Ingeli 
Statické posúdenie:    Ing. Pavel Knížek 
Projekt organizácie výstavby:   Ing. Ondrej Kuma, Ing. Róbert Bráz 
Geodetické zameranie:    Ing. Ladislav Kubiš 
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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 
 
 Stručný opis stavby  

 
Záujmové územie sa nachádza v Bratislave – Mestská časť Rača na Plickovej ulici č. 9. 
 
Jedná sa o bývalý v súčasnosti nevyužívaný areál školy, ktorý pozostáva z objektu školy 

SO.01 a z objektu telocvične SO.02, ktoré sú predmetom rekonštrukcie. Tieto objekty budú 
zmenou účelu využitia plniť funkcie SO.01 Depozitár – hlavná budova a SO-02 Depozitár – 
vedľajšia budova. V riešenom areály budú v zmysle požiadaviek objednávateľa zrealizované 
ďalšie stavebné objekty, a to novostavby SO.03 Lapidárium, SO.04a Prístrešok pre odpad 
a SO.04b Prístrešok pre odpad. 

 
Pôvodná dispozícia existujúcich objektov nezodpovedá požiadavkám budúcej prevádzky 

depozitáru pre Galériu a Múzeum mesta Bratislava. 
V objektoch boli vykonané merania, obhliadky, geodetické zamerania a následne 

statické posúdenie. Statické posúdenie vypracoval Ing. Pavel Knížek pre objednávateľa GIB. 
Predmetom posúdenia bola únosnosť nosných konštrukcií a posúdenie vhodnosti objektu na 
využite priestorov pre účely archívu Galérie mesta Bratislava a Múzea mesta Bratislava. 

 
SO.01 Depozitár – hlavná budova 
 
Opis skutkového stavu stavby  
Objekt bývalej školy navrhovaný ako SO.01 pre hlavný depozitár bol navrhnutý 

a zrealizovaný ako skeletová konštrukcia pozostávajúca zo štyroch dilatačných celkov 
s pôdorysom približne v tvare písmena H, s celkovými pôdorysnými rozmermi 109,10m 
a 46,40m. Objekt má dve plnohodnotné nadzemné podlažia, , v strednej časti má aj tretie 
nadzemné podlažie, len vo vstupnom prepojovacom krčku je objekt čiastočne podpivničený.  

Nosný systém objektu tvorí Montovaný skelet – revidovaný Priemstav (MS-RP). Jedná 
sa o nosné žb rámy zmontované z prefabrikovaných stĺpov, rámových priečlí, rámových vložiek, 
obvodových stužidiel, stropných panelov, stropných stužidiel, výstužných stien a schodísk. Stĺpy 
majú štvorcový prierez 400/400mm a 500/500mm, prievlaky majú tvar obráteného písmena T 
s rozmermi 500/500mm s konzolou 1200mm. Stropné panely sú prevažne žb dutinové hrúbky 
240mm, šírky 600mm a 1200mm. Pri väčších rozpätiach a zaťaženiach boli používané tiež 
predpäté panely Spiroll hrúbky 250mm. 

Typový obvodový plášť je pórobetónový, keramický alebo kovoplastický. Obvodové 
panely sú uložené na oceľové konzoly a kotvené k stĺpom v hornej časti. 

 
Opis nového návrhu stavby  
Nenosné konštrukcie (priečky, podlahy, výplne otvorov, a  pod.) a pôvodné 

technologické rozvody sa odstránia podľa projektu búracích prác. Odstránia sa poruchy 
nosných konštrukcií podľa statického posúdenia a projektu statiky. 

Následne sa zrealizuje stavebná a technologická časť objektu podľa projektu nového 
stavu. 

Nový stav pozostáva z priestorov depozitárov, kancelárií, spoločných priestorov, 
hygienického a technicko-technologického zázemia, priestorov pre strážnu službu 
a komunikačných priestorov. 

Nosné konštrukcie ostávajú nezmenené, objem stavby sa nemení. Doplnené sú prierazy 
a otvory pre nový výťah, a nové rozvody médií (vzduchotechnika, zdravotechnika, kúrenie 
a chladenie). Miestami budú nosné konštrukcie zosilnené oceľovými rámovými konštrukciami. 

Nenosné priečky budú murované s povrchovou úpravou z vápenno-cementových 
omietok a v prípade hygienických priestorov opatrené aj keramickým obkladom. 

Podlahy budú z nového betónového poteru s nášlapnou vrstvou z keramickej dlažby. 
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Stropy budú omietnuté, v niektorých priestoroch bude sadrokartónový podhľad.  
Okenné konštrukcie, ktoré budú ponechané, budú nahradené novými . 
Celý objekt bude zateplený kontaktným zatepľovacím systémom s vonkajšou omietkou. 
Strešný plášť bude komplet sanovaný, nahradený novou skladbou s novou 

hydroizoláciou aj novou tepelnou izoláciou. 
 
SO.02 Depozitár – vedľajšia budova 
 
Opis skutkového stavu stavby  
Pôvodný objekt telocvične pozostáva z oceľovej nosnej rámovej konštrukcie 

s priehradovými strešnými nosníkmi pod strešným plášťom. Dispozične objekt pozostáva 
z dvoch nadzemných podlaží pre samotnú telocvičňu a hygienické príslušenstvo. 

 
Opis nového návrhu stavby  
Nenosné konštrukcie (priečky, podlahy, výplne otvorov, a  pod.) a pôvodné 

technologické rozvody sa odstránia podľa projektu búracích prác.  
Následne sa zrealizuje stavebná a technologická časť objektu podľa projektu nového 

stavu. 
Nový stav pozostáva z priestorov depozitárov, skladov, technických priestorov, 

hygienického a technicko-technologického zázemia, a komunikačných priestorov. 
Nosné konštrukcie ostávajú nezmenené, objem stavby sa nemení.  
Nenosné priečky budú murované s povrchovou úpravou z vápenno-cementových 

omietok a v prípade hygienických priestorov opatrené aj keramickým obkladom. 
Podlahy budú z nového betónového poteru s nášlapnou vrstvou z keramickej dlažby. 
Stropy budú omietnuté, v niektorých priestoroch bude sadrokartónový podhľad.  
Okenné konštrukcie, ktoré budú ponechané, budú nahradené novými . 
Celý objekt bude zateplený kontaktným zatepľovacím systémom s vonkajšou omietkou. 
Strešné vrstvy budú vybúrané a nahradené novými. 

 
SO 03  Lapidárium 
 
Objekt Lapidária je novostavba. Jedná sa o jednopodlažnú halu pre skladové účely. 
Nosný systém je oceľový skelet opláštený zatepleným obvodovým plášťom a strešným 

plášťom. Hlavnú nosnú konštrukciu objektu lapidária, tvoria oceľové dvojkĺbové rámy (votknutý 
rámový roh, kĺbovo prichytené stĺpy k základovým konštrukciám) a štítové steny.  Štítová stena 
objektu v osi [1 a 7], pozostáva z krajných stĺpov dimenzie HEA140 a dvojicou stredových stĺpov 
dimenzie HEA120. Stĺpy sú kĺbovo prichytené k základovej konštrukcií. Súčasťou strechy 
objektu je sekundárna nosná konštrukcia z tenkostenných väzníc- za studena valcovaných Z- 
profilov. Súčasťou obvodových stien objektu je sekundárna nosná konštrukcia z tenkostenných 
paždíkov- za studena valcovaných C- profilov.  

Zakladanie objektu bolo navrhnuté z jednostupňových pätiek uložených do nezámrznej 
hĺbky. 
 

SO 04a, 04b  Prístrešok pre odpad 
 
Hlavnú nosnú konštrukciu objektu prístrešku, tvoria železobetónové steny a oceľová 

konštrukcia strechy.  
Oceľová konštrukcia strechy pozostáva zo stĺpikov z valcovaných štvorcových profilov- 

jaklov dimenzie SHS80/3,0mm. Stĺpiky boli navrhnuté premenlivej výšky približne 1,05m- 
0,25m. V päte sú stĺpiky votknuté do železobetónových stien z DT- tvárnic, v hlave sú pripojené 
v pozdĺžnom smere os [1,3] k pozdĺžnym nosníkom z valcovaného profilu IPE160.  

Železobetónové steny objektu prístrešku boli navrhnuté ako tuhá stenová konštrukcia 
tvorená pomocou DT- tvárnic.   
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Súčasťou strechy objektu je sekundárna nosná konštrukcia pozostávajúca z finálnej 
strešnej vrstvy- trapézového plechu.  

 
Zakladanie objektu prístrešku bolo navrhnuté ako pásy uložené do nezámrznej hĺbky.  

 
Dokumentácia je vypracovaná v súlade so zákonom :  

• Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavenom poriadku (stavebný zákon), v 
znení neskorších predpisov.  

• Nariadenie vlády č.391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko.  

• Počas výstavby je potrebné dodržiavať všeobecné požiadavky bezpečnosti pri práci 
podľa vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č.59/1982 Zb., v znení neskorších 
predpisov, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a 
technických zariadení..  

• Je potrebné aby práce vykonávali organizácie a firmy , ktoré majú na konkrétny druh 
práce oprávnenie. Je potrebné aby sa aj organizácie a realizačné firmy riadili znením 
nasledujúcich vyhlášok a nariadení :  

• Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - Zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci .  

• Vyhláška ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a 
ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické 
zariadenia č. 508/2009 Z.z.  

• Vyhláška 549/2007 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v znení neskorších 
predpisov.  

• Nariadenie vlády č.391/2006 Z.z o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko.  

• Vyhláška SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach .  

• Nariadenie č.161/2002 vlády SR , ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR 
č.391/1999 Z.z. ., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na 
strojové zariadenia v znení nariadení vlády SR č. 475/2000 Z.z.  

• Požiarna bezpečnosť stavby bola riešená v zmysle vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. a STN 
92 0201 - 1 až 4, vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z., vyhl. MV SR č. 285/2001 Z.z.  
 

Prehľad východiskových podkladov 

• Požiadavky investora 

• Požiadavky prevádzky 

• Polohopisné a výškopisné zameranie – Amberg 03/2016 

• Odsúhlasená štúdia investorom 
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Hlavné rozmerové a plošné ukazovatele stavby  

 

Plocha pozemkov  

891/36 17 967 m2 

891/37 3 729 m2 

891/38 927 m2 

Celková plocha 22 623 m2 

  

Zastavaná plocha  

SO-01 Depozitár – hlavná budova 3 264,6 m2 

SO-02 Depozitár – vedľajšia budova 957,5 m2 

SO-03 Lapidárium 325,6 m2 

SO-04 (SO-04.1 + SO-04) Prístrešok pre odpad 55,0 m2 

Zastavaná plocha celkom 4 602,7 m2 

  

Koeficient zastavanosti (IZP) 0,203 

  

Podlažná plocha  

SO.01 Depozitár – hlavná budova 6 896,6 m2 

SO.02 Depozitár – vedľajšia budova  957,5 m2 

SO.03 Lapidárium 325,6 m2 

SO-04 (SO-04.1 + SO-04) Prístrešok pre odpad 55 m2 

Podlažná plocha celkom 8 234,7 m2 

  

Index podlažných plôch 0,364 

  

Spevnené plochy 4334,2 m2 

Zelená plocha  13686,1 m2 

  

Koeficient zelene (KZ) 0,605 

  

Počet podlaží nadzemné / podzemné 

SO.01 Depozitár – hlavná budova 3 / 1 

SO.02 Depozitár – vedľajšia budova 1 / 0 

SO.03 Lapidárium 1 / 0 

SO-04 (SO-04.1 + SO-04) Prístrešok pre odpad 1 + 1 / 0 

  

Počet navrhnutých parkovacích miest v exteriéri 18 

Z toho parkovacie miesta pre imobilných 2 
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Napojenie objektu na inžinierske siete 

 
Objekty budú napojené na existujúce, resp. na zrekonštruované a nové inžinierske siete: 

areálový vodovod, VN prípojka a trafostanica, plynová prípojka, areálová kanalizácia. Všetky 
inžinierske siete sú vybudované v rámci areálových rozvodov. Podrobný popis viď. TS tohto 
projektu a celková situácia stavby, ako aj projekty jednotlivých profesií a častí PD. 

 
Zameranie 

 
Vstupné údaje pre jednotlivé objekty pochádzajú z pasportu (zamerania) stavby 

a geodetického zamerania inžinierskych sietí a informatívnych zákresov správcov jednotlivých 
IS. 

 
 Nakoľko nebol vykonaný stavebno-technický prieskum deštrukčnou metódou 

odoberania vzoriek materiálov, skladby sú stanovené na základe vizuálnej obhliadky objektov. 
Prípadné nejasnosti resp. zistene nezrovnalostí v projekte je nutné bezodkladne oznámiť 
hlavnému inžinierovi projektu! Prípadné zmeny a požiadavky na zmeny v PD budú zapracovaná 
v ďalších stupňoch PD, prípadne ich revízií. 

 

2. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY  
 

Pozemné stavebné objekty: 
SO 01 Depozitár - hlavná budova 
SO 02 Depozitár - vedľajšia budova 
SO 03  Lapidárium 
SO 04a Prístrešok pre odpad 
SO 04b Prístrešok pre odpad 
 
Inžinierske obejtky: 
SO 05 Areálová komunikácia, spevnené plochy a chodníky 
SO 06 Areálová kanalizácia, kanalizačná prípojka, retencia 
SO 07 Areálový vodovod, prípojka vodovodu, VŠ 
SO 08 Plynová prípojka 
SO 09 Prípojka VN, trafostanica 
SO 10 Areálové rozvody NN 
SO 11 Areálové osvetlenie  
SO 12 Sadové úpravy 
SO 13 Slaboprúdové rozvody a prípojky 

 

3. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
Navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby 

 

SO 01 Depozitár - hlavná budova 

Opis skutkového stavu stavby  
Objekt bývalej školy navrhovaný ako SO.01 pre hlavný depozitár bol navrhnutý 

a zrealizovaný ako skeletová konštrukcia pozostávajúca zo štyroch dilatačných celkov 
s pôdorysom približne v tvare písmena H, s celkovými pôdorysnými rozmermi 109,10m 
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a 46,40m. Objekt má dve plnohodnotné nadzemné podlažia, , v strednej časti má aj tretie 
nadzemné podlažie, len vo vstupnom prepojovacom krčku je objekt čiastočne podpivničený.  

Nosný systém objektu tvorí Montovaný skelet – revidovaný Priemstav (MS-RP). Jedná 
sa o nosné žb rámy zmontované z prefabrikovaných stĺpov, rámových priečlí, rámových vložiek, 
obvodových stužidiel, stropných panelov, stropných stužidiel, výstužných stien a schodísk. Stĺpy 
majú štvorcový prierez 400/400mm a 500/500mm, prievlaky majú tvar obráteného písmena T 
s rozmermi 500/500mm s konzolou 1200mm. Stropné panely sú prevažne žb dutinové hrúbky 
240mm, šírky 600mm a 1200mm. Pri väčších rozpätiach a zaťaženiach boli používané tiež 
predpäté panely Spiroll hrúbky 250mm. 

Typový obvodový plášť je pórobetónový, keramický alebo kovoplastický. Obvodové 
panely sú uložené na oceľové konzoly a kotvené k stĺpom v hornej časti. 

 
Opis nového návrhu stavby  
Nenosné konštrukcie (priečky, podlahy, výplne otvorov, a  pod.) a pôvodné 

technologické rozvody sa odstránia podľa projektu búracích prác. Odstránia sa poruchy 
nosných konštrukcií podľa statického posúdenia a projektu statiky. 

Následne sa zrealizuje stavebná a technologická časť objektu podľa projektu nového 
stavu. 

Nový stav pozostáva z priestorov depozitárov, kancelárií, spoločných priestorov, 
hygienického a technicko-technologického zázemia, priestorov pre strážnu službu 
a komunikačných priestorov. 

Nosné konštrukcie ostávajú nezmenené, objem stavby sa nemení. Doplnené sú prierazy 
a otvory pre nový výťah, a nové rozvody médií (vzduchotechnika, zdravotechnika, kúrenie 
a chladenie). Miestami budú nosné konštrukcie zosilnené oceľovými rámovými konštrukciami. 

Nenosné priečky budú murované s povrchovou úpravou z vápenno-cementových 
omietok a v prípade hygienických priestorov opatrené aj keramickým obkladom. 

Podlahy budú z nového betónového poteru s nášlapnou vrstvou z keramickej dlažby. 
Stropy budú omietnuté, v niektorých priestoroch bude sadrokartónový podhľad.  
Okenné konštrukcie, ktoré budú ponechané, budú nahradené novými . 
Celý objekt bude zateplený kontaktným zatepľovacím systémom s vonkajšou omietkou. 
Strešný plášť bude komplet sanovaný, nahradený novou skladbou s novou 

hydroizoláciou aj novou tepelnou izoláciou. 
 
Opis statického a konštrukčného návrhu stavby  
Objekt školy má tri nadzemné podlažia s čiastočným podpivničním pod bytom a 

kuchyňou. Je to ŽB skeletová konštrukcia so zavesenými obvodovými keramzit-betónovými 
panelmi a plochou strechou. Má tri trakty s výškovým rozdielom 1050 mm. Takmer celý objekt 
má dve nadzemné podlažia. Tri nadzemné podlažia má len časť stredného traktu. Svetlá výška 
miestností je cca 2950 mm. Požadované zvýšenie na 3200 mm nie je možné, bez demontáže 
nosnej konštrukcie a vybudovania novej. Časť objektu je zateplená a má vymenené pôvodné 
okná za nové z plastových profilov s izolačným dvoj-sklom. Strešná krytina je nová PVC fólia. 
Časť objektu (byt) bola do konca roka 2018 obývaná. Objekt nie je vykurovaný a pripojený na 
elektrickú energiu. Na mnohých miestach sú vybúrané konštrukcie (podlaha , priečky, okná...). 
Zariaďovacie predmety sú demontované. Do suterénnych priestorov zateká. K poškodzovaniu 
a búraniu konštrukcií dochádza aj naďalej. Na objekt vypracoval 07/2016 Ing. P. Knížek statický 
posudok, podľa ktorého má objekt na niektorých miestach statické poškodenie, ktoré bude 
riešené podľa doporučenia v posudku. Únosnosť stropov je 200-250 kg /m2. Zvýšenie únosnosti 
na požadovanú úroveň 500 kg/m2 by bolo technicky a finančne veľmi náročné. Konštrukčným 
riešením by došlo k priestorovému zníženiu využitia objektu. Požadovaná únosnosť bude len na 
1. nadzemnom podlaží. 

V objekte školy budú  vybúrané priečky a vytvorená nová dispozícia, s prevádzkovým 
rozdelením pre GMB a MMB. Vzhľadom na rozdielne výškové úrovne objektu budú vybudované 
nové rampy. Z priestorových dôvodov budú tvoriť komunikáciu medzi jednotlivými výškovými 
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úrovňami objektu. Vertikálna doprava bude riešená dvomi nákladnými výťahmi s nosnosťou 
3000 kg a dvojúrovňovým vstupom. Pre vybudovanie ŽB šachty výťahov bude treba vybúrať 
časť panelov a vytvoriť nové statické konštrukcie z oceľových profilov a stropov z trapézových 
plechov a ŽB. Pre zlepšenie teplo-technických vlastností objektu budú vybúrané podlahy na 1. 
nadzemnom podlaží a strešné vrstvy.  

 
Opis architektonicko-stavebného návrhu stavby  
V objekte „Depozitár – hlavná budova“ (SO-01) budú umiestnené depozitárne, 

prevádzkové, sociálne a technické prevádzkovo oddelené priestory pre GMB a MMB. Hlavný 
vstup do objektu bude z Plickovej ulice. Vstup pre zásobovanie a dopravu zo zadnej časti 
objektu z areálu. Vstupy komunikačne nadväzujú na objekt „Depozitár – vedľajšia budova (SO-
02) a lapidárium (SO-03). 

Objekt bude mať novú dispozíciu, s úpravou komunikácií a novými nákladnými výťahmi. 
Pri vstupe na 1. NP budú umiestené obslužné, prevádzkové a sociálne priestory, ktoré budú 
naväzovať na depozitárne miestnosti. Vstup do technických priestorov bude samostatný, 
z areálu. Na 2. a 3. NP budú umiestnené depozitárne miestnosti. Vertikálna komunikácia je 
riešená novými nákladnými výťahmi s dvomi úrovňami vstupu a jestvujúcim schodišťom. 
Horizontálna komunikácia na 1. a 2. NP. je vzhľadom na rozdielne výškové úrovne objektu, 
priestorové a konštrukčné dôvody, riešená novými rampami. 

Depozitárne miestnosti budú bez okien. Jestvujúce otvory budú zamurované. Fasáda 
objektu bude s minimálnym počtom otvorov. Objekt bude zateplený kontaktným zatepľovacím 
systémom a trakty objektu budú farebne odlíšené v stupňovanej sivej farbe. Vstup do objektu 
bude obložený kameňom v tmavej sivej farbe. 

 
Búracie práce 
Pre vytvorenie tepelnej izolácie spodnej časti objektu budú vybúrané všetky priečky a 

podlahy na 1. NP, vrátane podkladového betónu a vyrovnávajúce schody. 
Vybúrané budú jestvujúce okná, čiastočné zateplenie objektu a strešné vrstvy. Pre 

vybudovanie výťahových šácht bude vybúraná čiastočná časť stropných konštrukcií 1. NP. 
V mieste nového vstupu bude vybúraný keramzit-betónový panel. Vybúraná bude 

presklená spojovacia chodba s objektom telocvične. 
 
Výkopy 
V objekte bude odstránená podkladová vrstva (pravdepodobne štrk) pre zníženie 

podlahy 1. NP s vytvorením novej dostatočnej štrkovej vrstvy. 
 
Základové konštrukcie 
Nová podporná oceľová konštrukcia v priestoroch výťahov a rámp, búde čiastočne 

kotvená do jestvujúcich pätiek alebo rozšírenia dosky výťahovej šachty a vytvorené nové. 
Jestvujúce pätky budú upravené podľa konštrukčného riešenia a technologického postupu po 
stavebnom prieskume v realizačnej dokumentácii. 

 
Staticko-konštrukčný návrh nosných prvkov objektu 
Pre vytvorenie ŽB šachty výťahu a rámp bude zhotovená nová oceľová konštrukcia. 
Zvislé nosné konštrukcie budú z oceľových profilov U240 triedy ocele S 235, zvarených 

do uzavretého profilu. 
Vodorovné nosné konštrukcie – priečle budú  z oceľových profilov HEB240 a HEB 220 

triedy ocele S 235. Stropnice budú z oceľových profilov IPE220 a IPE 160 triedy ocele S 235. 
Strop bude tvorený plecho-betónovou doskou hrúbky 150 mm z triedy betónu C25/30 

a výstužou triedy B500 B. 
Výťahové šachty budú mať stenu hrúbky 200 mm z netónu triedy C25/30 s výstužou 

triedy B500 B. 
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Strešné konštrukcie 
Strešná nosná konštrukcia je jestvujúca, tvorená ŽB strešnými panelmi. Atika je tvorená 

z jestvujúcich keramzit-betónových panelov. 
Všetky strešné vrstvy budú nové. Parotesná zábrana bude vytvorená natavovaným 

asfaltovým pásom s hliníkovou fóliu. Tepelná izolácia a spádové kliny budú z polystyrénových 
izolačných dosiek EPS 200 S (ʎmin = 0,035 W/m²K) hrúbky 3x100 mm. Spád minimálne 2%. 

Krytina bude zhotovená z kotvenej PVC fólie so separačnou textíliou. 
 
Hydroizolácie 
Hydroizolácia spodnej stavby bude zhotovená z natavených asfaltových pásov 

napojených na jestvujúcu hydroizoláciu. 
 
Podlahy 
Pod podlahami 1. NP bude zhotovený nový podkladový betón s natavenou 

hydroizoláciou. Podlaha bude tepelne izolovaná. V depozitárnych priestoroch bude 
z polystyrénových izolačných dosiek XPS (500 kPa, Rmin = 2,85 m²K/W) hrúbky 100 mm. 
V prevádzkových a sociálnych priestoroch z polystyrénových izolačných dosiek EPS 200 S 
(ʎmin = 0,035 W/m²K) hrúbky 100 mm. 

V depozitárnych a technických priestoroch bude nosná a nášľapná vrstva zhotovená 
z lešteného drátkobetónu. V prevádzkových a sociálnych priestoroch bude nosná vrstva 
z vystuženého cementového poteru a nášľapná vrstva z keramickej dlažby. 

 
Vonkajšie povrchové úpravy a obvodové konštrukcie 
Obvodové steny budú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom s izoláciou 

z minerálnej vlny (ʎmin = 0,038 W/m2K) hrúbky 150 mm so zateplením ostenia okien 30 mm. 
Sokel bude zateplený do výšky minimálne 300 mm nad terén polystyrénovou izolačnou doskou 
EPS/XPS (300 kPa, Rmin = 3,7 m²K/W). 

Povrchová úprava kontaktného zatepľovacieho systému bude zo stredo-zrnnej 
silikátovej omietky. Hlavný vstup z Plickovej ulice bude obložený kameňom. 

 
Vnútorné deliace konštrukcie 
Vnútorné deliace konštrukcie budú murované z pórobetónových tvárnic hr. 100 a 150 

mm.  
 
Vnútorné povrchové úpravy 
Povrchová úprava v depozitárnych a prevádzkových priestoroch bude z vápenno-

cementovej omietky. V sociálnych priestoroch bude keramický obklad na výšku miestnosti. 
 
Výplne vonkajších otvorov 
Výplne vonkajších otvorov budú z plastových profilov s izolačným trojsklom. Vstupné 

dvere z exteriéru do technických priestorov a dopravu do depozitárov budú oceľové zateplené. 
 
Vnútorné výplne otvorov 
Vnútorné dvere do prevádzkových a sociálnych priestorov bude drevené hladké, plné 

s obložkovou zárubňou, vstupné s požiarnou odolnosťou EI30D3-C. Dvere do depozitárnych 
priestorov budú oceľové, s požiarnou odolnosťou EI60D1-C,KZ. 

 
Podhľady 
Podhľady v chodbe a sociálnych priestoroch na 1. NP a 2. NP budú kazetové sadro-

kartónové so svetlou výškou 2700 mm. 
 
 
Výťahy 
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Vertikálna doprava bude riešená dopravnými výťahmi s nosnosťou 3000 kg . 
 
Komíny 
Pre odvod spalín z plnovej kotolne bude zhotovené vonkajšie nerezové tepelne 

izolované komínové teleso Ø200 mm s presahom nad atikou 1500 mm. 
 
Klampiarske práce 
Klampiarske výrobky budú zhotovené z hliníkového plechu s originálnou povrchovou 

úpravou. 
 
Zámočnícke a stolárske výrobky 
Zámočnícke výrobky budú zhotovené z oceľových uzavretých profilov s náterom 

syntetickou farbou. 
 

SO 02 Depozitár - vedľajšia budova 

Opis skutkového stavu stavby  
Pôvodný objekt telocvične pozostáva z oceľovej nosnej rámovej konštrukcie 

s priehradovými strešnými nosníkmi pod strešným plášťom. Dispozične objekt pozostáva 
z dvoch nadzemných podlaží pre samotnú telocvičňu a hygienické príslušenstvo. 

 
Opis nového návrhu stavby  
Nenosné konštrukcie (priečky, podlahy, výplne otvorov, a  pod.) a pôvodné 

technologické rozvody sa odstránia podľa projektu búracích prác.  
Následne sa zrealizuje stavebná a technologická časť objektu podľa projektu nového 

stavu. 
Nový stav pozostáva z priestorov depozitárov, skladov, technických priestorov, 

hygienického a technicko-technologického zázemia, a komunikačných priestorov. 
Nosné konštrukcie ostávajú nezmenené, objem stavby sa nemení.  
Nenosné priečky budú murované s povrchovou úpravou z vápenno-cementových 

omietok a v prípade hygienických priestorov opatrené aj keramickým obkladom. 
Podlahy budú z nového betónového poteru s nášlapnou vrstvou z keramickej dlažby. 
Stropy budú omietnuté, v niektorých priestoroch bude sadrokartónový podhľad.  
Okenné konštrukcie, ktoré budú ponechané, budú nahradené novými . 
Celý objekt bude zateplený kontaktným zatepľovacím systémom s vonkajšou omietkou. 
 
Opis statického a konštrukčného návrhu stavby  
Vedľajší objekt jestvujúcej telocvične Objekt telocvične má jedno nadzemné podlažie 

a čiastočne zníženú úroveň podlahy v kotolni.  Je to oceľová konštrukcia so zavesenými 
keramzit-betónovými panelmi a plochou strechou. Má dve miestnosti na cvičenie, ktoré hmotovo 
vystupujú nad objekt, so zázemím a sociálnymi priestormi a kotolňou, ktorá bola používaná pre 
oba objekty (školu a telocvičňu). Objekt telocvične je v rovnakom technickom stave, ako objekt 
školy. 

Vzhľadom na vstup do časti depozitára pre MMB, bude presklená spojovacia chodba 
vybúraná.  

 
Opis architektonicko-stavebného návrhu stavby  
V objekte „Depozitár – vedľajšia budova“ (SO-02) budú umiestnené depozitárne, 

skladové a technické pre GMB a MMB. Vstupy do objektu z areálu sú samostatne pre GMB, 
MMB a technické miestnosti.  

Dispozícia je riešená v súvislosti s výškovým členením objektu. Prehl´benie pôvodnej 
kotolne je vyrovnané na úroveň vedľajších priestorov. 
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Depozitárne miestnosti budú bez okien. Jestvujúce otvory budú zamurované. Fasáda 
objektu bude s minimálnym počtom otvorov. Objekt bude zateplený kontaktným zatepľovacím 
systémom.  

 
Búracie práce 
V objekte budú vybúrané podlahové vrstvy, dvere, zariadenie kotolne a priečky, ktoré 

nevyhovujú novej dispozícii. Všetky výplne otvorov (okná, dvere sklobetón...) budú vybúrané. 
V mieste nových vstupných otvorov budú vybúrané keramzit-betónové panely. Všetky strešné 
vrstvy budú vybúrané. 

 
Výkopy 
V súvislosti s rekonštrukciou nie sú potrebné žiadne výkopy. 
 
Základové konštrukcie 
V súvislosti s rekonštrukciou nie sú potrebné žiadne výkopy. 
 
Staticko-konštrukčný návrh nosných prvkov objektu 
V súvislosti s rekonštrukciou nedochádza k úprave jestvujúcich statických konštrukcií 

a nie sú budované žiadne nové statické konštrukcie. 
 
Strešné konštrukcie 
 Strešná nosná konštrukcia je jestvujúca, tvorená oceľovou konštrukciou a trapézovým 

plechom. Atika je tvorená z jestvujúcich keramzit-betónových panelov. 
Všetky strešné vrstvy budú nové. Parotesná zábrana bude vytvorená natavovaným 

asfaltovým pásom s hliníkovou fóliu. Tepelná izolácia a spádové kliny budú z polystyrénových 
izolačných dosiek EPS 200 S (ʎmin = 0,035 W/m²K) hrúbky 3x100 mm. Spád minimálne 2%. 

Krytina bude zhotovená z kotvenej PVC fólie so separačnou textíliou. 
 
Hydroizolácie 
V súvislosti s rekonštrukciou nebude zhotovovaná nová hydroizolácia. V prípade 

poškodenia bude jestvujúca izolácia vyspravená. 
 
Podlahy 
Podlahy budú tepelne izolované polystyrénovými izolačnými doskami XPS (500 kPa, 

Rmin = 2,85 m²K/W) hrúbky 50 mm.  
Nosná a nášľapná vrstva bude z lešteného drátkobetónu. 
 
Vonkajšie povrchové úpravy a obvodové konštrukcie 
Obvodové steny budú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom s izoláciou 

z minerálnej vlny (ʎmin = 0,038 W/m2K) hrúbky 150 mm so zateplením ostenia okien 30 mm. 
Sokel bude zateplený do výšky minimálne 300 mm nad terén polystyrénovou izolačnou doskou 
EPS/XPS (300 kPa, Rmin = 3,7 m²K/W). 

 Povrchová úprava kontaktného zatepľovacieho systému bude zo stredo-zrnnej 
silikátovej omietky. 

 
Vnútorné deliace konštrukcie 
Vnútorné deliace konštrukcie budú murované z pórobetónových tvárnic hr. 100 a 150 

mm.  
 
Vnútorné povrchové úpravy 
Povrchová úprava vnútorných priestorov bude z vápenno-cementovej omietky. 

Jestvujúca oceľová konštrukcia bude chránená protipožiarnym náterom. 
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Výplne vonkajších otvorov 
Výplne vonkajších otvorov budú z plastových profilov s izolačným trojsklom. Vstupné 

dvere z exteriéru budú oceľové zateplené. 
 
Vnútorné výplne otvorov 
 Vnútorné dvere do depozitárnych priestorov budú oceľové, s požiarnou odolnosťou 

EW45D1-C,KZ. 
 
Podhľady 
 V depozitárnych priestoroch je oceľová konštrukcia chránená protipožiarnym 

sadrokartónový podhľadom 2x12,5 mm. 
 
Výťahy 
 V objekte nie sú žiadne výťahy. 
 
Komíny 
Jestvujúci nefunkčný komín nebude vybúraný. 
 
Klampiarske práce 
 Klampiarske výrobky budú zhotovené z hliníkového plechu s originálnou povrchovou 

úpravou. 
 
Zámočnícke a stolárske výrobky 
Zámočnícke výrobky v objekte nie sú. 
 

SO 03 Lapidárium 

Objekt Lapidária je novostavba. Jedná sa o jednopodlažnú halu pre skladové účely. 
Nosný systém je oceľový skelet opláštený zatepleným obvodovým plášťom a strešným 

plášťom.  
 
Opis statického a konštrukčného návrhu stavby  
Hlavnú nosnú konštrukciu objektu lapidária, tvoria oceľové dvojkĺbové rámy (votknutý 

rámový roh, kĺbovo prichytené stĺpy k základovým konštrukciám) a štítové steny.  Vzájomná 
osová vzdialenosť, tzv. modulácia oceľových rámov, vyplývala z konštrukčného a dispozičného 
riešenia objektu, pričom bola stanovená na 5,0 m. 

Dvojkĺbové rámy v osi [2 až 6] boli navrhnuté na rozpon 10,13m a pozostávajú zo stĺpov 
z oceľových profilov dimenzie IPE 270, výšky približne 3,75m. Stĺpy sú kĺbovo prichytené 
k základovej konštrukcií a ich súčasťou je rozperný jakel SHS 80/80/4,0mm v mieste hlavy 
stĺpa. K hlave stĺpov je v smere väčšej tuhosti- rámovým rohom prichytená oceľová priečla 
dimenzie IPE 220. Priečla je v mieste rámového rohu doplnená zošikmeným nábehom dĺžky 
približne 1,325m. Nábeh zväčšuje šmykovú a ohybovú tuhosť rámového rohu a bol navrhnutý 
z oceľového zváraného profilu pozostávajúceho z IPE 220 a dovarenou pásovinou (IK220-
IK440)- b= 110mm, tf= 10,0 m a steny h= 220 mm, tw= 8,0 mm. Priečla je spojená so stĺpom 
pod uhlom cca 15,0°. Priečla spolu so stĺpmi vytvára tzv. sedlový dvojkĺbový rám. Dvojkĺbové 
rámy v osi [2 až 6] boli navrhnuté z ocele triedy S235. 

Štítová stena objektu v osi [1 a 7], pozostáva z krajných stĺpov dimenzie HEA140 
a dvojicou stredových stĺpov dimenzie HEA120. Stĺpy sú kĺbovo prichytené k základovej 
konštrukcií. Na stĺpoch je uložená oceľová priečla dimenzie HEA140, navrhnutá ako spojitý 
nosník. V štítovej stene sa nachádzajú zavetrenia, ktoré stužia konštrukciu v priečnom smere. 
Zavetrenia sa nachádzajú medzi osami [1A-1B, 1C-1D a 7A-7B, 7C-7D] a boli navrhnuté ako 
ťahané profily z guľatiny dimenzie RND 20. 
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V mieste strešnej roviny sa nachádzajú pozdĺžne rozperky objektu z oceľových profilov- 
jaklov dimenzie SHS 80/80/4,0mm doplnené o diagonálne zavetrenia (v pôdorysnom tvare „X“ 
) ťahaných profilov z guľatiny dimenzie RND 16. Naprieč celým objektom prechádza zavetrenie 
medzi osami [1-2 a 6-7]. Zavetrenie svojim celkovým usporiadaním, priestorovo stuží 
konštrukciu objektu. 

Súčasťou strechy objektu je sekundárna nosná konštrukcia z tenkostenných väzníc- za 
studena valcovaných Z- profilov firmy Voestalpine dimenzie 172Z15- doplnených o jednu 
vzperu, uvažovaných ako spojité nosníky SLEEVED. Tenkostenné väznice boli navrhnuté pre 
rozpon 5,0m a vzájomnej osovej vzdialenosti max. 1,23m. Na tenkostenné väznice bude 
uložený trapézový plech T35 EKO, hrúbky 0,5mm pevnosti S250, negatívne uložený (dlhšia 
hrana plechu je uložená na väzniciach).  

Súčasťou obvodových stien objektu je sekundárna nosná konštrukcia z tenkostenných 
paždíkov- za studena valcovaných C- profilov firmy Voestalpine dimenzie 142C14- doplnených 
o jednu vzperu, uvažovaných ako spojité nosníky SLEEVED. Tenkostenné paždíky boli 
navrhnuté pre rozpon 5,0 m a vzájomnej osovej vzdialenosti max. 1,52m. Na tenkostenné 
paždíky bude uložený Trapézový plech T35 EKO, hrúbky 0,5mm pevnosti S250, negatívne 
uložený (dlhšia hrana plechu je uložená na paždíkoch). Na betónovom sokli haly bude uložený 
L-profil dimenzie L80/80/8,0mm. 

Tuhosť väzníc zabezpečujú priečle dvojkĺbového rámu proti klopeniu. 
 
Výmeny na bránu boli navrhnuté z oceľových profilov dimenzie UPN 180. 
Zakladanie objektu bolo navrhnuté z jednostupňových pätiek uložených do nezámrznej 

hĺbky. Pätky boli navrhnuté rozmeru 1,25m x 1,25m, výšky 0,8m v osi [2 až 6]. V osi [1A,1D, 
7A,7D] boli navrhnuté pätky ako jednostupňové uložené do nezámrznej hĺbky rozmeru 1,45m x 
1,45m, výšky 0,8m. V osi [1B,1C, 7B,7C] boli navrhnuté pätky ako jednostupňové uložené do 
nezámrznej hĺbky rozmeru 1,60m x 1,60m, výšky 0,8m. Pätky boli navrhnuté z triedy betónu 
C20/25, vystužené betonárskou oceľou B500B. 

 
Základy pod objekt boli navrhnuté ako pätky uložené do nezámrznej hĺbky z betónu 

triedy C20/25. Nezámrzná hĺbka 0,78 m pod úrovňou terénu pre Bratislava, bola stanovená 
mrazovým indexom hodnoty 300, avšak odporúčam objekt založiť do hĺbky minimálne 1,0m, 
kvôli nepredvídaným javom a okolnostiam základovej pôdy.  

V základovej škáre pod konštrukciou pätiek je potrebné vymeniť podložie do hĺbky 
minimálne 0,3 m a nahradiť ho zhutneným štrkovým vankúšom G3-uľahnutá (je možný použiť aj 
G2), minimálne na hodnotu 400 MPa pri pomere Edef2/ Edef1 <2,1. Vankúš má predpísaný 
presah min. 0,3 m na každú stranu základovej pätky. Štrkový vankúš a rastlý terén je potrebné 
oddeliť netkanou geotextíliou. 

 
Opis architektonicko-stavebného návrhu stavby  
Objekt je jednopodlažný, bez priestorového členenia, bude využívaný na skladovanie 

veľkých predmetov z kameňa.  
Konštrukcia objektu je skeletová z oceľových profilov s opláštením trapézovým plechom 

a sklonitou strechou s krytinou z trapézového plechu.  
 
Búracie práce 
V mieste výstavby objektu budú vybúrané jestvujúce betónové plochy. 
 
Výkopy 
Pre zhotovenie pätiek základových pásov budú vykonané výkopy po úroveň základovej 

škáry. 
 
Základové konštrukcie 
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Zakladanie objektu bolo navrhnuté z jednostupňových pätiek uložených do nezámrznej 
hĺbky. Pätky boli navrhnuté rozmeru 1,25 m x 1,25 m, výšky 0,8 m v osi [2 až 6]. V osi [1A,1D, 
7A,7D] boli navrhnuté pätky ako jednostupňové uložené do nezámrznej hĺbky rozmeru 1,45 m x 
1,45 m, výšky 0,8 m. V osi [1B,1C, 7B,7C] boli navrhnuté pätky ako jednostupňové uložené do 
nezámrznej hĺbky rozmeru 1,60 m x 1,60 m, výšky 0,8 m. Pätky boli navrhnuté z triedy betónu 
C20/25, vystužené betonárskou oceľou B500B. 

Základy pod objekt boli navrhnuté ako pätky uložené do nezámrznej hĺbky z betónu 
triedy C20/25. Nezámrzná hĺbka 0,78 m pod úrovňou terénu pre Bratislava, bola stanovená 
mrazovým indexom hodnoty 300, avšak odporúčam objekt založiť do hĺbky minimálne 1,0 m, 
kvôli nepredvídaným javom a okolnostiam základovej pôdy.  

V základovej škáre pod konštrukciou pätiek je potrebné vymeniť podložie do hĺbky 
minimálne 0,3 m a nahradiť ho zhutneným štrkovým vankúšom G3-uľahnutá (je možný použiť aj 
G2), minimálne na hodnotu 400 MPa pri pomere Edef2/ Edef1 <2,1. Vankúš má predpísaný 
presah min. 0,3 m na každú stranu základovej pätky. Štrkový vankúš a rastlý terén je potrebné 
oddeliť netkanou geotextíliou. 

 
Staticko-konštrukčný návrh nosných prvkov objektu 
Primárna nosná konštrukcia bola navrhnutá z oceľových za tepla valcovaných profilov 

triedy S235 JR(viď. statický výpočet). Sekundárna nosná konštrukcia - väznice na streche a 
paždíky sú navrhnuté za studena valcovaných profilov z žiarovo pozinkovanej ocele s medzou 
klzu 450 MPa. Trapézový plech bol navrhnutý z ocele pevnosti S250. 

Betónové konštrukcie boli navrhnuté z triedy C20/25 (základové pätky), vystužené 
betonárskou oceľou B500 B.  

Betón STN EN 206-1:  C20/25 XC1 (SK), Cl 0,4, Dmax 16 - S3  
Strešné konštrukcie 
 
Strešná nosná konštrukcia je tvorená oceľovým skeletom. Krytina bude z trapézového 

plechu s vlnou výšky 35 mm. Sklon strechy je 15°. 
Hydroizolácie 
Hydroizolácia bude zhotovená z natavených asfaltových pásov. 
 
Podlahy 
Podlaha zhotovená z cementového poteru s  epoxidovou stierkou. 
 
Vonkajšie povrchové úpravy a obvodové konštrukcie 
Obvodová stena bude z trapézového plechu s vlnou výšky 35 mm. 
 
Vnútorné deliace konštrukcie 
Objekt nie je priestorovo členený a nemá priečky. 
 
Vnútorné povrchové úpravy 
Na sokel bude aplikovaná epoxidová stierka. Trapézový plech bude mať originálnu 

povrchovú úpravu. Oceľová konštrukcia bude mať syntetický náter. 
 
Výplne vonkajších otvorov 
Vráta do objektu budú oceľové otváravé s povrchovou úpravou syntetickým náterom. 
 
Vnútorné výplne otvorov 
Objekt nie je členený a nemá vnútorné dvere. 
 
Podhľady 
V objekte nie je žiadny podhľad. 
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Výťahy 
V objekte nie sú žiadne výťahy. 
 
Komíny 
Objekt nemá žiadny komín. 
 
Klampiarske práce 
Klampiarske výrobky budú zhotovené z hliníkového plechu s originálnou povrchovou 

úpravou. 
 
Zámočnícke a stolárske výrobky 
Zámočnícke výrobky v objekte nie sú. 
 

SO 04a, SO 04b Prístrešok pre odpad 

Opis statického a konštrukčného návrhu stavby  
Hlavnú nosnú konštrukciu objektu prístrešku, tvoria železobetónové steny a oceľová 

konštrukcia strechy.  
Oceľová konštrukcia strechy pozostáva zo stĺpikov z valcovaných štvorcových profilov- 

jaklov dimenzie SHS80/3,0mm. Stĺpiky boli navrhnuté premenlivej výšky približne 1,05m- 
0,25m. V päte sú stĺpiky votknuté do železobetónových stien z DT- tvárnic, v hlave sú pripojené 
v pozdĺžnom smere os [1,3] k pozdĺžnym nosníkom z valcovaného profilu IPE160. Nosníky boli 
navrhnuté ako spojité o dvoch poliach, pre maximálny rozpon 2,375m. V osi [2] bol pozdĺžny 
nosník navrhnutý ako proste podopretý pre max. rozpon 4,75m, a je uložený v osi [A] na 
oceľovom stĺpiku zo štvorcového jakla, v osi  [C] na priečnom nosníku s obdĺžnikového jakla 
dimenzie SHS140/80/5,0mm. Priečny nosník v osi [C] bol navrhnutý ako proste podopretý pre 
maximálny rozpon 5,25m. Na pozdĺžnych nosníkoch v osi [1, 2, 3] sú v priečnom smere uložené 
väznice navrhnuté z valcovaných profilov dimenzie IPE120. Väznice boli navrhnuté ako 
dvojpoľové pre maximálnu vzdialenosť 2x 2,625m s rozostupom cca 1,40m. Kotvenie oceľových 
stĺpikov je realizované pomocou chemických kotiev HILTI do žb. steny z DT- tvárnic.  

Železobetónové steny objektu prístrešku boli navrhnuté ako tuhá stenová konštrukcia 
tvorená pomocou DT- tvárnic.  Hrúbka železobetónových stien bola navrhnutá na min. 0,3m, 
výška na maximálne 2,0m. Debniace tvárnice je potrebné vystužiť zvislou a vodorovnou 
betonárskou výstužou uloženou v ich škárach a vyplniť betónom triedy C20/25. Vytvorením 
stien z debniacich tvárnic vznikne tuhá konštrukcia, ktorá priestorovo stuží konštrukciu objektu. 
(počet a priemer výstuže žb. stien bude upresnený po dohode v realizačnom projekte). 

Súčasťou strechy objektu je sekundárna nosná konštrukcia pozostávajúca z finálnej 
strešnej vrstvy- trapézového plechu. Trapézový plech bol navrhnutý dimenzie T35 EKO, hrúbky 
0,5mm pevnosti S250, negatívne uložený (dlhšia hrana plechu je uložená na paždíkoch).  

 
Zakladanie objektu prístrešku bolo navrhnuté ako pásy uložené do nezámrznej hĺbky. 

Pásy boli navrhnuté min. rozmeru 0,4m, výšky 0,79m. Pásy boli navrhnuté zo slabovystuženého 
betónu triedy C16/20, vystužené betonárskou oceľou B500B (kari siete). 

Podlahová doska objektu prístrešku bola navrhnutá ako monolitická z betónu triedy 
C20/25, premenlivej hrúbky 200-250mm, vystužená sieťovinou Q 355 (ϕ8/150x ϕ8/150mm) pri 
obidvoch povrchoch. Doska bude uložená na pásové základy zo slabovystuženého betónu a na 
zhutnený štrkový násyp po vrstvách na hodnotu Edef2 = 45,0 MPa, pri pomere 
Edef2/Edef1<2,1. 

 
Základy pod objekt boli navrhnuté ako pásy uložené do nezámrznej hĺbky z betónu 

triedy C16/20. Nezámrzná hĺbka 0,78 m pod úrovňou terénu pre Bratislava, bola stanovená 
mrazovým indexom hodnoty 300, avšak odporúčam objekty založiť do hĺbky minimálne 0,9m, 
kvôli nepredvídaným javom a okolnostiam základovej pôdy.  
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V základovej škáre pod konštrukciou pásov je potrebné vymeniť podložie do hĺbky 
minimálne 0,3 m a nahradiť ho zhutneným štrkovým vankúšom G3-uľahnutá (je možný použiť aj 
G2), minimálne na hodnotu 150 MPa pri pomere Edef2/ Edef1 <2,1. Vankúš má predpísaný 
presah min. 0,3 m na každú stranu základového pásu. Štrkový vankúš a rastlý terén je potrebné 
oddeliť netkanou geotextíliou. 

 
Opis architektonicko-stavebného návrhu stavby  
Objekt pre skladovanie separovaného odpadu pred odvozom je jednopodlažný. 
Na obvodových stenách z DT tvárnic bude kotvená strešná konštrukcia z oceľových 

profilov. 
 
Búracie práce 
V mieste výstavby objektu budú vybúrané jestvujúce betónové plochy. 
 
Výkopy 
Pre zhotovenie základových pásov budú vykonané výkopy po úroveň základovej škáry. 
 
Základové konštrukcie 
Zakladanie objektu prístrešku bolo navrhnuté ako pásy uložené do nezámrznej hĺbky. 

Pásy boli navrhnuté min. rozmeru 0,4m, výšky 0,79m. Pásy boli navrhnuté zo slabovystuženého 
betónu triedy C16/20, vystužené betonárskou oceľou B500B (KARI siete).  

Podlahová doska objektu prístrešku bola navrhnutá ako monolitická z betónu triedy 
C20/25, premenlivej hrúbky 200-250mm, vystužená sieťovinou Q 355 (ϕ8/150x ϕ8/150mm) pri 
obidvoch povrchoch. Doska bude uložená na pásové základy zo slabo vystuženého betónu a 
na zhutnený štrkový násyp po vrstvách na hodnotu Edef2 = 45,0 MPa, pri pomere 
Edef2/Edef1<2,1. Základy pod objekt boli navrhnuté ako pásy uložené do nezámrznej hĺbky z 
betónu triedy C16/20. Nezámrzná hĺbka 0,78 m pod úrovňou terénu pre Bratislava, bola 
stanovená mrazovým indexom hodnoty 300, avšak odporúčam objekty založiť do hĺbky 
minimálne 0,9m, kvôli nepredvídaným javom a okolnostiam základovej pôdy.  

V základovej škáre pod konštrukciou pásov je potrebné vymeniť podložie do hĺbky 
minimálne 0,3 m a nahradiť ho zhutneným štrkovým vankúšom G3-uľahnutá (je možný použiť aj 
G2), minimálne na hodnotu 150 MPa pri pomere Edef2/ Edef1 <2,1. Vankúš má predpísaný 
presah min. 0,3 m na každú stranu základového pásu. Štrkový vankúš a rastlý terén je potrebné 
oddeliť netkanou geotextíliou.  

Nakoľko v čase spracovania dokumentácie nebol k dispozícií žiadny 
inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum, pásy boli navrhnuté v jednoduchých 
základových pomeroch podľa zásad 1. geotechnickej kategórie. Pri obnažený základovej škáry 
a na základe údajov o podloží, je potrebné geotechnikom alebo statikom potvrdiť rozmer a 
použitý materiál základových pásov. 

 
Staticko-konštrukčný návrh nosných prvkov objektu 
Hlavnú nosnú konštrukciu objektu prístrešku, tvoria železobetónové steny a oceľová 

konštrukcia strechy.  
Oceľová konštrukcia strechy pozostáva zo stĺpikov z valcovaných štvorcových profilov- 

jäklov dimenzie SHS80/3,0mm. Stĺpiky boli navrhnuté premenlivej výšky približne 1,05m- 
0,25m. V päte sú stĺpiky votknuté do železobetónových stien z DT- tvárnic, v hlave sú pripojené 
v pozdĺžnom smere os [1,3] k pozdĺžnym nosníkom z valcovaného profilu IPE160. Nosníky boli 
navrhnuté ako spojité o dvoch poliach, pre maximálny rozpon 2,375m. V osi [2] bol pozdĺžny 
nosník navrhnutý ako proste podopretý pre max. rozpon 4,75m, a je uložený v osi [A] na 
oceľovom stĺpiku zo štvorcového jäkla, v osi [C] na priečnom nosníku s obdĺžnikového jäkla 
dimenzie SHS140/80/5,0mm. Priečny nosník v osi [C] bol navrhnutý ako jednoducho podopretý 
pre maximálny rozpon 5,25m. Na pozdĺžnych nosníkoch v osi [1, 2, 3] sú v priečnom smere 
uložené väznice navrhnuté z valcovaných profilov dimenzie IPE120. Väznice boli navrhnuté ako 
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dvojpoľové pre maximálnu vzdialenosť 2x 2,625m s rozostupom cca 1,40m. Kotvenie oceľových 
stĺpikov je realizované pomocou chemických kotiev HILTI do ŽB steny z DT- tvárnic.  

Železobetónové steny objektu prístrešku boli navrhnuté ako tuhá stenová konštrukcia 
tvorená pomocou DT- tvárnic. Hrúbka železobetónových stien bola navrhnutá na min. 0,3m, 
výška na maximálne 2,0m. Debniace tvárnice je potrebné vystužiť zvislou a vodorovnou 
betonárskou výstužou uloženou v ich škárach a vyplniť betónom triedy C20/25. Vytvorením 
stien z debniacich tvárnic vznikne tuhá konštrukcia, ktorá priestorovo stuží konštrukciu objektu. 
(počet a priemer výstuže ŽB stien bude upresnený po dohode v realizačnom projekte). 

 
Strešné konštrukcie 
Strešná nosná konštrukcia je tvorená oceľovým skeletom. Krytina bude z trapézového 

plechu s vlnou výšky 35 mm. Sklon strechy je 10°. 
 
Hydroizolácie 
Spodná stavba nie je izolovaná. 
 
Podlahy 
Podlaha zhotovená z cementového poteru s  epoxidovou stierkou. 
 
Vonkajšie povrchové úpravy a obvodové konštrukcie 
Obvodové steny z DT tvárnic budú mať náter na betónové konštrukcie. 
 
Vnútorné deliace konštrukcie 
Objekt nie je priestorovo členený a nemá priečky. 
 
Vnútorné povrchové úpravy 
Obvodové steny z DT tvárnic budú mať náter na betónové konštrukcie. 
 
Výplne vonkajších otvorov 
Objekt nemá výplne otvorov. 
 
Vnútorné výplne otvorov 
Objekt nie je členený a nemá vnútorné otvory. 
 
Podhľady 
V objekte nie je žiadny podhľad. 
 
Výťahy 
V objekte nie sú žiadne výťahy. 
 
Komíny 
Objekt nemá žiadny komín. 
 
Klampiarske práce 
Klampiarske výrobky budú zhotovené z hliníkového plechu s originálnou povrchovou 

úpravou. 
 
Zámočnícke a stolárske výrobky 
Zámočnícke výrobky v objekte nie sú. 
 

 

Požiarno-bezpečnostné riešenie stavby podľa osobitých predpisov 
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ÚVOD 
Projektová dokumentácia rieši koncepciu protipožiarnej bezpečnosti zmeny účelu využitia 
priestorov v objektoch areálu základnej školy v Bratislave. Jedná sa o vytvorenie priestorov 
depozitáru pre Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy. V rámci posúdenia sú 
riešené objekty SO 01 – hlavný depozitár, SO 02 – vedľajší depozitár, SO03 – lapidárium, 
SO04a a SO04b prístrešky pre odpad.  
Objekty sú posudzované z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti v zmysle vyhl. MV SR č. 
94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a súvisiacich právnych predpisov 
a technických noriem, STN 92 0201-1 až 4 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné 
ustanovenia, atď. 
Projektová dokumentácia bola spracovaná na základe podkladov a informácií poskytnutých 
investorom a spracovateľom profesie architektúry. 
Predmetná stavba je z hľadiska požiarnej bezpečnosti navrhnutá tak, aby v prípade vzniku 
požiaru: 
a) zostala na čas určený technickými špecifikáciami zachovaná jej nosnosť a stabilita, 
b) bola umožnená bezpečná evakuácia osôb z horiacej alebo požiarom ohrozenej stavby na 
voľné priestranstvo alebo do iného požiarom neohrozeného priestoru, 
c) sa zabránilo šíreniu požiaru a dymu medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi vnútri stavby alebo 
na inú stavbu, 
d) bol umožnený odvod splodín horenia mimo stavby, 
e) bol umožnený účinný a bezpečný zásah jednotky požiarnej ochrany pri zdolávaní požiaru a 
vykonávaní záchranných prác. 
Projektová dokumentácia komplexu z hľadiska požiarnej bezpečnosti obsahuje najmä: 
a) členenie stavby na požiarne úseky, 
b) určenie požiarneho rizika, 
c) určenie požiadaviek na konštrukcie stavby, 
d) zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat, 
e) určenie požiadaviek na únikové cesty, 
f) určenie odstupových vzdialeností, 
g) určenie požiarnobezpečnostných opatrení, 
h) určenie zariadení na protipožiarny zásah. 
 
SITUOVANIE OBJEKTOV 
Posudzované objekty sú situované mesta Bratislava, na ul. Plickova, na parc. č. 891/36, 
891/37, 891/38, k.ú. Bratislava Rača. Ku objektom vedie prístupová komunikácia ul. Plickova. 
 
KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 
Posudzovaný objekt SO01 – hlavná budova depozitáru je štvorpodlažný, čiastočne 
podpivničený, s troma nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím čiastočný 
suterén. Z hľadiska PO, podľa STN 92 0201 - 2 čl. 2.2.6 je požiarna výška nadzemnej časti 6,6 
metra, počet nadzemných podlaží z hľadiska PO bude nnp=3 a požiarna výška podzemnej časti 
2,9 metra, počet podzemných podlaží z hľadiska PO bude npp=1. 
Posudzovaný objekt SO02 – vedľajší depozitár je jednopodlažný, nepodpivničený. Z hľadiska 
PO, podľa STN 92 0201 - 2 čl. 2.2.6 je požiarna výška nadzemnej časti 0,0 metra, počet 
nadzemných podlaží z hľadiska PO bude nnp=1. 
Posudzovaný objekt SO03 – lapidárium je jednopodlažný, nepodpivničený. Z hľadiska PO, 
podľa STN 92 0201 - 2 čl. 2.2.6 je požiarna výška nadzemnej časti 0,0 metra, počet 
nadzemných podlaží z hľadiska PO bude nnp=1. 
Posudzovaný objekt SO04a a SO04b – prístrešok pre odpad je jednopodlažný, nepodpivničený. 
Z hľadiska PO, podľa STN 92 0201 - 2 čl. 2.2.6 je požiarna výška nadzemnej časti 0,0 metra, 
počet nadzemných podlaží z hľadiska PO bude nnp=1. 
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POPIS KONŠTRUKCIÍ: 
Posudzovaný objekt SO01: 
Nosný systém tvorí železobetónový skelet - stĺpy 400x400 mm a prievlaky tvaru „T“ 500x500 
mm, so zavesenými keramzit-betónovými panelmi hr. 250 mm. Strop je zo železobetónových 
panelov. Zavesené stenové panely tvoria parapet okien a atiku. V objekte bude zhotovená nová 
železobetónová výťahová šachta. Pre vytvorenie šachty a rámp bude vybúraná časť stropov a 
vytvorená nová nezávislá oceľová konštrukcia so stropmi z trapézového plechu a betónovej 
zálievky. Murivo zamurovania otvorov a priečky budú z pórobetónových tvárnic. Zateplenie 
obvodových stien bude kontaktné z minerálnej izolácie. Zateplenie strechy bude 
polystyrénovými doskami EPS. Strešná krytina bude z PVC fólie. Podlahy v depozitároch budú 
z drátkobetónu s epoxidovou stierkou. Podlahy na chodbách a v sociálnych zariadeniach budú 
keramické. V kanceláriách bude podlaha z PVC. Podhľady v chodbách, sociálnych zariadeniach 
a kanceláriách budú kazetové zo sadrokartónu. Povrch stien bude tvoriť vápenno-cementová 
omietka. V sociálnych zariadeniach bude keramický obklad na výšku miestnosti. 
Posudzovaný objekt SO02: 
Objekt tvorí pôvodná oceľová konštrukcia a dodatočne murované predsadenými obvodovými 
stenami, vnútorné priečky murované, stropy budú tvorené podhľadovou konštrukciou 
s protipožiarneho sadrokartónu. Zateplenie obvodových stien bude kontaktné z minerálnej 
izolácie. Strecha EPS + PVC. 
Posudzovaný objekt SO03: 
Objekt je tvorený oceľovou konštrukciou, nosnú časť tvoria oceľové stĺpy, opláštenie objektu 
a strešný plášť bude z trapézového plechu. 
Posudzovaný objekt SO04a a SO04b: 
Objekt je tvorený betónovou obvodovou konštrukciou, prestrešenie z oceľových I profilov, 
strešný plášť trapézový plech. 
ZHODNOTENIE KONŠTRUKCIÍ: 
Konštrukcie z hľadiska PO podľa STN 92 0201- 2 čl. 2.6.2 v objektoch SO01 SO02, SO03 
SO04a a SO04b budú druhu D1 vzhľadom k vyššie uvedenému materiálovému zloženiu 
konštrukcií. Posudzované objekty sú považované za objekt s nehorľavým konštrukčným 
celkom. 
 
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE 
V objekte SO01 sa budú nachádzať na prvom až treťom nadzemnom podlaží depozitáre pre 
Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy, ďalej sociálne zariadenia, komunikačné 
priestory, na prvom nadzemnom podlaží, v ľavej časti sa bude nachádzať strojovňa 
vzduchotechniky a kotolňa. 
V objekte SO02 sa budú nachádzať depozitáre pre Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta 
Bratislavy, komunikačné priestoru a strojovne vzduchotechniky. 
V objekte SO03 sa budú nachádzať lapidárium pre uskladnenie kamenných exponátov. 
Objekty SO04a a SO04b budú slúžiť ako prístrešky pre odpadové koše. 
 
ZARIADENIA NA VEDENIE ZÁSAHU 
PRÍSTUPOVÉ KOMUNIKÁCIE 
Ku objektu vedie obecná asfaltová komunikácia ul. Plickova, ktorá bude napojená na areálovú 
komunikáciu vedúcu do blízkosti posudzovaných objektov. Tieto komunikácie budú slúžiť ako 
prístupové komunikácie pre príjazd jednotiek HaZZ, budú spĺňať požiadavky v zmysle § 82, 
vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., a to budú viesť do vzdialenosti 30 m od posudzovaných objektov 
a od vchodu do nich, cez ktorý sa predpokladá zásah, budú mať trvale voľnú šírku najmenej 3 
metra a únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla bude najmenej 80kN. Vjazdy a 
prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,5 m. 
Nástupná plocha 
V zmysle § 83, ods. 1, písm. a), vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., nebude pre posudzované objekty 
vybavená nástupná plocha, nakoľko požiarna výška objektov je do 9 metrov - skutočná 
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požiarna výška je 6,6 metra pre objekt SO01 a 0,0 metra pre objekt SO02, SO03, SO04a 
a SO04b. 
Vnútorné zásahové cesty 
V zmysle § 84, vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., nie je potrebné vybudovať vnútorné zásahové 
cesty pre posudzované objekty 
Vonkajšie zásahové cesty 
V zmysle §86, ods. 4, vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., pre posudzovaný objekt SO01 bude 
zabezpečený prístup na strechu z priestoru chránenej únikovej cesty na poslednom 
nadzemnom podlaží z podesty. Pre posudzovaný objekty SO02 a SO03 nebude riešený prístup 
na strechu nakoľko strešný plášť nevykazuje požadovanú požiarnu odolnosť, v zmysle §86, 
ods.3, citovanej normy. Pre posudzovaný objekty SO04a a SO04b nebude riešený prístup na 
strechu nakoľko pôdorysná plocha je menej ako 200m2, v zmysle §86, ods.3, citovanej normy. 
STABILNÉ HASIACE ZARIADENIE 
V súlade § 87, vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. nie je nutné objekty vybaviť systémom SHZ. 
ZARIADENIE NA ODVOD TEPLA A SPLODÍN HORENIA 
V súlade § 87, vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. nie je nutné objekty vybaviť systémom ZOTaSH. 
ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA 
V súlade § 88, vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. nie je nutné objekty vybaviť systémom EPS. Na 
základe požiadavky investora bude v objekte SO01 a SO02 dodatočne vyhotovený systém 
EPS. Ústredňa systému EPS bude umiestnená v priestore dozorne na prvom nadzemnom 
podlaží, m. č. 1.18. Konkrétne riešenie systému EPS v samostatnej projektovej dokumentácii. 
HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU 
V súlade § 90, vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. nie je nutné objekty vybaviť systémom HSP.  
 
NÁVRH A ČLENENIE POŽIARNÝCH ÚSEKOV, POŽIARNÉ RIZIKO, SPB 
Posudzované objekty sú z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti považovaný za nevýrobné 
objekty, v zmysle vyhl. 94/2004, STN 92 0201-1 až 4 a súvisiacich noriem a predpisov. Stavby 
sa členia na požiarne úseky, vtedy ak plocha požiarnych podlaží presahuje dovolenú plochu 
požiarneho úseku, alebo počet požiarnych podlaží stavby je väčší ako dovolený počet 
požiarnych podlaží v požiarnom úseku, alebo sa v nej nachádzajú priestory uvedené vo vyhl. 
MV SR 94/2004 Z.z., prílohe č. 1. Alebo aj iné priestory ak nevyhovujú svojim dispozičným 
riešením alebo nie je zabezpečená bezpečná evakuácia osôb. Pri delení na požiarne úseky je 
zohľadnený charakter priestorov v objekte, navrhnuté dispozičné riešenie objektu, medzné 
rozmery PÚ, dĺžky a množstvo únikových ciest a požiadavky dotknutých predpisov pre 
jednotlivé priestory. Boli určené medzné rozmery PÚ a porovnané so skutočnými hodnotami, pri 
porovnaní bolo zistené že rozmery požiarnych úsekov vyhovujú. 
Výťahová šachta umiestnená v chránenej únikovej ceste typu A v objekte SO01, nebude tvoriť 
samostatný požiarny úsek, nakoľko spája šesť nadzemných podlaží a priestor šachty je 
oddelený od únikovej cesty konštrukčnými prvkami druhu D1. Výťahová kabína bude 
vyhotovená zo stavebných výrobkov triedy reakcie na oheň A1 alebo A2. 
 
NÁVRH ČLENENIA POŽIARNYCH ÚSEKOV V OBJEKTE SO01: 
Požiarny úsek P 1.01: Technická miestnosti – strojovňa VZT 
Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, pv=20,21 kg/m2 
SPB: I. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. 
Požiarny úsek N 1.01: Depozitár 
Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, pv=329,2 kg/m2 
SPB: IV. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. 
Požiarny úsek N 1.02: Depozitár 
Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, pv=336,0 kg/m2 
SPB: IV. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. 
Požiarny úsek N 1.03: Depozitár 
Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, pv=304,49 kg/m2 
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SPB: IV. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. 
Požiarny úsek N 1.04: Depozitár 
Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, pv=260,39 kg/m2 
SPB: IV. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. 
Požiarny úsek N 1.05: Depozitár 
Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, pv=300,22 kg/m2 
SPB: IV. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. 
Požiarny úsek N 1.06: Depozitár 
Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, pv=327,76 kg/m2 
SPB: IV. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. 
Požiarny úsek N 1.07: Kancelárie, sociálne zázemie 
Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, pv=17,74 kg/m2 
SPB: I. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. 
Požiarny úsek N 1.08: Kancelárie, sociálne zázemie 
Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, pv=18,38 kg/m2 
SPB: I. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. 
Požiarny úsek N 1.09: Technická miestnosti – strojovňa VZT 
Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, pv=24,81 kg/m2 
SPB: I. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. 
Požiarny úsek N 1.10: Technická miestnosti – strojovňa VZT 
Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, pv=12,31 kg/m2 
SPB: I. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. 
Požiarny úsek N 1.11: Technická miestnosti – kotolňa 
Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, pv=15,33 kg/m2 
SPB: I. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. 
Požiarny úsek N 2.01: Depozitár 
Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, pv=328,25 kg/m2 
SPB: IV. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. 
Požiarny úsek N 2.02: Depozitár 
Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, pv=304,51 kg/m2 
SPB: IV. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. 
Požiarny úsek N 2.03: Depozitár 
Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, pv=304,51 kg/m2 
SPB: IV. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. 
Požiarny úsek N 2.04: Depozitár 
Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, pv=328,34 kg/m2 
SPB: IV. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. 
Požiarny úsek N 2.05: Depozitár 
Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, pv=329,83 kg/m2 
SPB: IV. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. 
Požiarny úsek N 2.06: Depozitár 
Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, pv=336,00 kg/m2 
SPB: IV. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. 
Požiarny úsek N 2.07: Depozitár 
Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, pv=327,75 kg/m2 
SPB: IV. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. 
Požiarny úsek N 2.08: Depozitár 
Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, pv=326,62 kg/m2 
SPB: IV. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. 
Požiarny úsek N 2.09: sociálne zázemie 
Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, pv=42,54 kg/m2 
SPB: II. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. 
Požiarny úsek N 2.09: sociálne zázemie 
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Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, pv=42,54 kg/m2 
SPB: II. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. 
Požiarny úsek N 3.01: Depozitár 
Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, pv=304,65 kg/m2 
SPB: IV. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. 
 
 
Požiarny úsek N 3.02: Depozitár 
Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, pv=304,65 kg/m2 
SPB: IV. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. 
Požiarny úsek N 3.03: Sklad 
Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, pv=83,70 kg/m2 
SPB: IV. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. 
Požiarny úsek N001 CHÚC A - Komunikačné priestory 
Požiarne zaťaženie: STN 920201-1, príloha K, pol 21, pv=7,5 kg/m2 
SPB: I. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. PÚ bez požiarneho rizika 
Požiarny úsek N002 CHÚC A - Komunikačné priestory 
Požiarne zaťaženie: STN 920201-1, príloha K, pol 21, pv=7,5 kg/m2 
SPB: I. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. PÚ bez požiarneho rizika 
 
NÁVRH ČLENENIA POŽIARNYCH ÚSEKOV V OBJEKTE SO02: 
Požiarny úsek N 1.01: Depozitár 
Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, pv=207,6 kg/m2 
SPB: III. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. 
Požiarny úsek N 1.02: Depozitár 
Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, pv=214,08 kg/m2 
SPB: III. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. 
Požiarny úsek N 1.03: Depozitár 
Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, pv=233,38 kg/m2 
SPB: III. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. 
Požiarny úsek N 1.04: Sklad, komunikácie 
Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, pv=41,45 kg/m2 
SPB: I. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. 
Požiarny úsek N 1.05: Technická miestnosti – strojovňa VZT 
Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, pv=19,76 kg/m2 
SPB: I. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. 
Požiarny úsek N 1.06: Sklad, komunikácie 
Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, pv=42,77 kg/m2 
SPB: I. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. 
Požiarny úsek N 1.07: Technická miestnosti – strojovňa VZT 
Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, pv=19,76 kg/m2 
SPB: I. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. 
 
NÁVRH ČLENENIA POŽIARNYCH ÚSEKOV V OBJEKTE SO03: 
Požiarny úsek N 1.01: Lapidárium – uskladnenie kamenných exponátov 
Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, pv=6,87 kg/m2 
SPB: I. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. PÚ bez požiarneho rizika 
NÁVRH ČLENENIA POŽIARNYCH ÚSEKOV V OBJEKTE SO04a: 
Požiarny úsek N 1.01: Sklad - odpady 
Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, pv=60,00 kg/m2 
SPB: I. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. 
 
NÁVRH ČLENENIA POŽIARNYCH ÚSEKOV V OBJEKTE SO04b: 



 
Stavba: Depozitár pre Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy 
Dokumentácia pre stavebné povolenie 
Súhrnná technická správa 

 ____________________________________________________________________________________________  

 25 

Požiarny úsek N 1.01: Sklad - odpady 
Požiarne zaťaženie: Výpočtom v zmysle STN 920201-1, pv=60,00 kg/m2 
SPB: I. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. 
 
ODOLNOSTI STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 
Požadovaná požiarna odolnosť stavebných konštrukcií stanovená podľa tab.2, STN 920201–2 

Stavebné konštrukcie I. SPB 

Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažiach 30 

Požiarne steny a stropy v poslednom nadzemnom podlaží 15 

Požiarne steny a stropy v podzemných podlažiach 45/D1 

Požiarne uzávery otvorov v nadzemných podlažiach 30 

Požiarne uzávery otvorov v poslednom nadzemnom podlaží 15 

Požiarne uzávery v podzemných podlažiach 30/D1 

Obvodové steny zaisťujúce stabilitu stavby v nadzemných podlažiach 30 

Obvodové steny zaisťujúce stabilitu stavby v poslednom nadzemnom podlaží 15 

Obvodové steny v podzemných podlažiach 45/D1 

Nosné konštrukcie vnútri stavby zaisťujúce stabilitu v nadzemných podlažiach 30 

Nosné konštrukcie vnútri stavby zaisťujúce stabilitu stavby v poslednom podlaží 15 

Nosné konštrukcie vnútri stavby zaisťujúce stabilitu v podzemných podlažiach 45/D1 

Nosné konštrukcie v PÚ, nezaisťujúce stabilitu stavby 15 

Nosné konštrukcie mimo požiarneho úseku zabezpečujúce stabilitu stavby 15 

Požiarne deliace konštrukcie inštalačných šácht a kanálov 30/D1 

Požiarne uzávery otvorov inštalačných šácht a kanálov 30 

 

Stavebné konštrukcie II. SPB 

Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažiach 45 

Požiarne steny a stropy v poslednom nadzemnom podlaží 30 

Požiarne uzávery otvorov v nadzemných podlažiach 30 

Požiarne uzávery otvorov v poslednom nadzemnom podlaží 30 

Obvodové steny zaisťujúce stabilitu stavby v nadzemných podlažiach 45 

Obvodové steny zaisťujúce stabilitu stavby v poslednom nadzemnom podlaží 30 

Nosné konštrukcie vnútri stavby zaisťujúce stabilitu v nadzemných podlažiach 45 

Nosné konštrukcie vnútri stavby zaisťujúce stabilitu stavby v poslednom podlaží 30 

Nosné konštrukcie v PÚ, nezaisťujúce stabilitu stavby 30/D2 

Nosné konštrukcie mimo požiarneho úseku zabezpečujúce stabilitu stavby 30 

Požiarne deliace konštrukcie inštalačných šácht a kanálov 45/D1 

Požiarne uzávery otvorov inštalačných šácht a kanálov 45 

 

Stavebné konštrukcie III. SPB 

Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažiach 60 

Požiarne steny a stropy v poslednom nadzemnom podlaží 45 

Požiarne uzávery otvorov v nadzemných podlažiach 45 

Požiarne uzávery otvorov v poslednom nadzemnom podlaží 30 

Obvodové steny zaisťujúce stabilitu stavby v nadzemných podlažiach 60 

Obvodové steny zaisťujúce stabilitu stavby v poslednom nadzemnom podlaží 45 
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Nosné konštrukcie vnútri stavby zaisťujúce stabilitu v nadzemných podlažiach 60 

Nosné konštrukcie vnútri stavby zaisťujúce stabilitu stavby v poslednom podlaží 45 

Nosné konštrukcie v PÚ, nezaisťujúce stabilitu stavby 45/D2 

Nosné konštrukcie mimo požiarneho úseku zabezpečujúce stabilitu stavby 45 

Požiarne deliace konštrukcie inštalačných šácht a kanálov 60/D1 

Požiarne uzávery otvorov inštalačných šácht a kanálov 60/D1 

 

Stavebné konštrukcie IV. SPB 

Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažiach 90 

Požiarne steny a stropy v poslednom nadzemnom podlaží 60 

Požiarne uzávery otvorov v nadzemných podlažiach 60/D1 

Požiarne uzávery otvorov v poslednom nadzemnom podlaží 45 

Obvodové steny zaisťujúce stabilitu stavby v nadzemných podlažiach 90 

Obvodové steny zaisťujúce stabilitu stavby v poslednom nadzemnom podlaží 60 

Nosné konštrukcie vnútri stavby zaisťujúce stabilitu v nadzemných podlažiach 90/D1 

Nosné konštrukcie vnútri stavby zaisťujúce stabilitu stavby v poslednom podlaží 60/D1 

Nosné konštrukcie v PÚ, nezaisťujúce stabilitu stavby 60/D1 

Nosné konštrukcie mimo požiarneho úseku zabezpečujúce stabilitu stavby 60/D1 

Požiarne deliace konštrukcie inštalačných šácht a kanálov 90/D1 

Požiarne uzávery otvorov inštalačných šácht a kanálov 90/D1 

 
V objekt SO01 a v objekte SO02 budú všetky nosné oceľové prvky opatrené protipožiarnym 
náterom, tak aby spĺňali požadovanú požiarnu odolnosť v stanovenom stupni požiarnej 
bezpečnosti, alternatívne je možné dosiahnuť požadovanú požiarnu odolnosť obmurovaním 
alebo dodatočným opláštením s protipožiarneho sadrokartónu. 
Poznámka: Všetky stavebné konštrukcie a materiály zabudované v stavbe, vrátanie nosných 
a požiarne deliacich konštrukcií musia vykazovať rovnakú alebo vyššiu požiarnu odolnosť ako 
sa vyžaduje pre daný stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku. Podľa § 8 ods. 2 vyhl. 
94/2004, sa požiarna odolnosť určuje na základe preukaznej skúšky, alebo statickým výpočtom 
v zmysle "Eurokódov". Preukazná skúška musí byť vykonaná podľa právnych predpisov 
vzťahujúcich sa k tejto problematike. Vlastnosti jednotlivých konštrukcií a materiálov musia byť 
najneskôr pri kolaudačnom konaní preukázané platným certifikátom oprávnenej akreditovanej 
osoby, t. j. štátnej skúšobne. 
Požiarne steny musia spĺňať kritériá: 
REI - nosné požiar steny 
EI - nenosné požiar steny 
Požiarne stropy musia spĺňať kritériá: 
REI - nosné požiar stropy(ak je nad požiarnym stropom pn alebo ps) 
EI - nenosné požiar stropy 
Obvodové steny z vnútornej strany musia spĺňať kritériá: 
REW - odvod. steny zabezpečujúce stabilitu stavby  
EW - odvod. steny nezabezpečujúce stabilitu stavby  
Obvodové steny z vonkajšej strany musia spĺňať kritériá: 
REI - odvod. steny zabezpečujúce stabilitu stavby  
EI - odvod. steny nezabezpečujúce stabilitu stavby 
Požiarne uzávery 
EW - obmedzujúce šírenie tepla, EW - brániaci šírenie tepla, C - samozatvárač, S - tesné proti 
prieniku dymu 
Vysvetlivky: 
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nosnosť a stabilita – R ; celistvosť – E ; tepelná izolácia – I ; izolácia riadená radiáciou – W; 
uzáver vybavený automatickým zatváracím zariadením – C ; konštrukcie s osobitným 
obmedzením prieniku dymu – S, EW - obmedzujúce šírenie tepla, EW - brániaci šírenie tepla 
 
POŽIARNE PÁSY 
V zmysle vyhl. 94/2004, Z.z, §44, ods. 6, písm. c) nemusia byť objekty opatrené požiarnymi 
pásmi nakoľko požiarna výška všetkých riešených objektov je do 12 metrov. 
 
POŽIARNE UZÁVERY, PRESTUPY 
V zmysle vyhl. 94/2004, a vyhl. MV SR 478/2008 Z. z., sú navrhnuté požiarne uzávery – dvere v 
jednotlivých požiarnych úsekoch posudzovaných objektov SO01 a SO02, podľa príslušného 
stupňa požiarnej bezpečnosti. Objekty SO03, SO04a a SO04b tvoria samostatné stavby ako 
samostatné požiarne úseky. Priestory chránených únikových ciest v objekte SO01 budú 
oddelené požiarnymi uzávermi typ EI - brániaci šírenie plameňa, ostatné uzávery budú EW – 
obmedzujúci šírenie tepla. Požiarne uzávery budú opatrené zatváracím mechanizmom – 
samozatváračom, dvojkrídlové dvere budú opatrené koordinátorom uzatvárania.  
 
PRESTUPY ROZVODOV A PRESTUPY INŠTALÁCIÍ 
Prestupy rozvodov a prestupy inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené 
konštrukčnými prvkami takého druhu, ako sú požiarne deliace konštrukcie, ktorými prestupujú. 
Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie, 
ktorou prestupuje, najviac však EI 90 min. Prestupy rozvodov a inštalácií cez požiarne deliace 
konštrukcie s plochou otvoru viac ako 0,04 m2 sa označujú viditeľným, čitateľným a ťažko 
odstrániteľným nápisom PRESTUP umiestneným priamo na konštrukčnom prvku, ktorý ho 
utesňuje, alebo v jeho tesnej blízkosti. Označenie prestupov rozvodov a prestupov inštalácií sa 
umiestňuje aspoň na jednej strane požiarnej deliacej konštrukcie tak, aby bolo pre kontrolu vždy 
čitateľné, prístupné a ťažko odstrániteľné. Označenie prestupov rozvodov a prestupov inštalácií 
obsahuje najmä údaje ako číselnú hodnotu požiarnej odolnosti v minútach, druh konštrukčného 
prvku, dátum zhotovenia, názov a adresu zhotoviteľa. 
 
ÚNIKOVÉ CESTY, OBSADENIE OBJEKTU OSOBAMI 
Únikové cesty z objektu sú riešené v zmysle platných noriem ako je vyhl. 94/2004, STN 
920201-3, STN 920241 a iné, s ohľadom na druh a charakter priestorov únikových ciest, na 
dispozičné riešenie objektu, obsadenie objektu osobami, kapacitu a medzné dĺžky jednotlivých 
únikových ciest a požiadavky súvisiacich noriem a predpisov. 
OBSADENIE OBJEKTU OSOBAMI  
Obsadenie osôb stanovuje STN 920241. V objekte SO 01 sa bude nachádzať 197 osôb 
(normových). Osoby budú unikať z tretieho a druhého nadzemného podlažia nechránenými 
únikovými cestami z priestorov depozitárov do priestoru chránených únikových ciest typu “A“, 
ďalej schodiskom na prvé nadzemné podlažie a priamo na voľné priestranstvo. Z prvého 
nadzemného podlažia z priestorov depozitárov a zázemia budú osoby unikať nechránenými 
únikovými cestami po rovine do priestoru chránených únikových ciest typu “A“ a priamo na 
voľné priestranstvo. 
V objekte SO 02 sa bude nachádzať 22 osôb (normových). Osoby budú unikať z priestorov 
depozitárov nechránenými únikovými cestami do priestoru susedného požiarneho úseku ako 
čiastočne chránenej únikovej cesty a ďalej priamo na voľné priestranstvo. 
V objekte SO03 sa bude nachádzať 7 osôb (normových). Osoby budú unikať nechránenou 
únikovou cestou priamo na voľné priestranstvo. 
Všetky medzné dĺžky vyhovujú požiadavkám na bezpečnú evakuáciu osôb z objektu. V 
jednotlivých častiach objektu je stanovený max. započítateľný počet osôb, ktorý sa v danom 
priestore môže vyskytovať, v skutočnosti bude počet osôb podstatne menší. Pri výpočte doby 
evakuácie a parametrov únikových ciest sa uvažuje s najhorším variantom obsadenia 
jednotlivých priestorov objektu. 
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OZNAČOVANIE DVERÍ NA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH  
V zmysle vyhl. MV SR 478/2008 Z. z. musia byť požiarne uzávery zabudované v stavbe 
označené značkou zhody a sprievodnými údajmi podľa osobitného predpisu. Značka zhody 
a sprievodné údaje musia byť ťažko odstrániteľné, ľahko prístupné a čitateľné voľným okom aj 
po inštalácii uzáveru. 
Ak pohyblivá konštrukcia dverí požiarne odolných, dverí dymotesných alebo dverí 
kombinovaných uzatvára na únikovej ceste trvalý otvor v požiarne deliacej konštrukcii, ktorý je 
únikovým východom, miesto úniku musí byť označené značkou pre núdzový východ a môže byť 
označené nápisom ÚNIKOVÝ VÝCHOD alebo kombináciou nápisov ÚNIKOVÝ VÝCHOD, EXIT. 
Označenie miesta úniku značkou sa môže umiestniť na dvere na strane predpokladaného úniku 
osôb alebo na požiarne deliacu konštrukciu  v tesnej blízkosti dverí. To sa vzťahuje aj na 
označenie miesta úniku nápisom alebo kombináciou nápisov. 
Nápis ÚNIKOVÝ VÝCHOD alebo kombinácia nápisov ÚNIKOVÝ VÝCHOD, EXIT musí byť 
vyhotovený z písmen bielej farby, ktoré sú umiestnené na zelenom pozadí, pričom písmená 
môžu byť z fosforeskujúceho materiálu. Výška písmen musí byť najmenej 50 mm. 
 
NÚDZOVÝM OSVETLENÍM  
V zmysle § 73 vyhl. 94/2004, v objekte SO01 je nutné vybaviť objekt núdzovým osvetlením, 
nakoľko cez komunikačné priestory častí objektu bude evakuovaných viac ako 50 osôb. Objektu 
SO02, SO03, SO04a a SO04b nie je nutné vybaviť objekt núdzovým osvetlením, nakoľko cez 
komunikačné priestory objektov nebude evakuovaných viac ako 50 osôb. Núdzové osvetlenie 
bude zabezpečené svietidlami s vlastným autonómnym elektrickým zdrojom (vyhotovené budú 
podľa STN EN 60598-2-22 a podľa čl. 18.5 STN 92 0201-3) a v súlade s § 73 ods. 2 Vyhl. MV 
SR č.94/2004 Z.z. 
 
OSVETLENIE ÚNIKOVÝCH CIEST 
V zmysle § 73 vyhl. 94/2004 musia byť únikové cesty počas prevádzky v stavbe osvetlené 
denným svetlom alebo umelým svetlom. 
 
ZABEZPEČENIE TRVALO VOĽNÝCH ÚNIKOVÝCH CIEST 
Všetky únikové cesty v objekte musia byť udržiavané ako trvalo voľné komunikácie alebo 
priestory v objekte, ktoré sú schopné zabezpečiť bezpečnú evakuáciu osôb zo stavby, alebo 
z požiarneho úseku ohrozeného požiarom na voľné priestranstvo, alebo do priestoru, ktorý nie 
je ohrozený požiarom. Šírka únikových ciest nesmie byť ani na krátku dobu zúžená uloženým 
materiálom, dopravnými prostriedkami, nábytkom a pod. a zariadenia, ktoré by mohli 
zabraňovať úniku osôb z objektu musia byť počas prevádzky v objekte trvalo zabezpečené 
v polohe, ktorá nebráni bezpečnej evakuácií a to ani v prípade výpadku el. energie. 
SAMOTNÉ VYHOTOVENIE CHRÁNENÝCH ÚNIKOVÝCH CIEST TYPU "A": 
Priestor chránenej únikovej cesty PÚ N001 bude vetraný umelým vetraním v zmysle vyhl. MV 
SR 94/2004 Z.z. príloha 7, ods. 2. Prívod vzduchu bude zabezpečený z prvého nadzemného 
podlažia v množstve zodpovedajúcom 10-násobnému objemu priestoru chránenej únikovej 
cesty počas jednej hodiny a odvod vzduchu bude pomocou klapiek v strešnej konštrukcii na 
treťom nadzemnom podlaží. Priestor chránenej únikovej cesty PÚ N002 bude vetraný 
prirodzeným priečnym vetraním okennými otvormi v obvodovej konštrukcii, o ploche min. 5% 
plochy chránenej únikovej cesty. Požiarnodeliace konštrukcie zabezpečujúce stabilitu 
chránených únikových ciest a obvodové konštrukcie chránených únikových ciest musia byť 
vyhotovené z konštrukčných prvkov druhu D1. Požiarny strop nad chránenou únikovou cestou 
musí byť vyhotovený z konštrukčných prvkov druhu D1 s požiarnou odolnosťou RE 30 min v 
súlade s § 52 ods. 3 Vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. V chránených únikových cestách môžu 
požiarne zaťaženie tvoriť horľavé látky v konštrukciách dverí, podláh, držadiel a okenných 
rámov, zariaďovacie predmety v priestoroch vrátnice, recepcie, informačnej služby, umyvární a 
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toaliet. Náhodné požiarne zaťaženie v týchto priestoroch nemôže byť väčšie ako 15 kg.m2
  
Súčasťou chránenej únikovej cesty N001 bude miestnosť 1.18 dozoru – recepcie. 
Podľa § 75 Vyhl. MV SR č.94/2004Z.z v chránených únikových cestách nesmú byť umiestnené :  
- voľne vedené rozvodné potrubia na horľavé látky 
- voľne vedené rozvody vzduchotechnických zariadení, okrem rozvodov zabezpečujúcich 
vetranie týchto priestorov (podľa prílohy č.1 vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. 
- voľne vedené elektrické rozvody a rozvádzače, okrem rozvodov a rozvádzačov 
zabezpečujúcich jej prevádzku 
- voľne vedené dymovody 
- voľne vedené rozvody strednotlakovej a vysokotlakovej pary 
- rozvody toxických látok, alebo inak nebezpečných látok 
- predmety alebo zariadenia zužujúce šírku únikovej cesty pod hodnotu podľa § 68 a 69 
vyhl.MV SR č.94/2004 Z.z. 
 
Dvere sa musia dať otvoriť vždy na celý prierez otvoru a nesmú zužovať minimálnu požadovanú 
šírku chránenej únikovej cesty podľa § 69 Vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. 
Chránené únikové cesty a nechránené únikové cesty pre viac ako 50 osôb sú vybavené 
núdzovým osvetlením tj. svietidlami, ktoré majú vlastný autonómny elektrický zdroj (vyhotovené 
budú podľa STN EN 60598-2-22 a podľa čl. 18.5 STN 92 0201-3) v súlade s § 73 ods. 2 Vyhl. 
MV SR č.94/2004 Z.z. 
 
ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI 
Sú určené odstupové vzdialenosti pre posudzovanú časť objektu v zmysle STN 92 0201 - 4. 
Hodnoty odstupových vzdialeností od požiarne otvorených plôch nadzemných podlaží sú 
vypočítané vo výpočtových listoch a zakreslené vo výkresovej časti. Odstupová vzdialenosť je 
stanovená pre objekt SO01 na 1,6 metra a menej z posudzovaných strán od objektu. 
Odstupová vzdialenosť je stanovená pre objekt SO02 na 3,6 metra a menej z posudzovaných 
strán od objektu. Pre objekt SO03 neboli stanovené odstupové vzdialenosť, nakoľko sa jedná 
o požiarny úsek bez požiarneho rizika. Odstupová vzdialenosť je stanovená pre objekt SO04a 
a SO04b na 5,4 s 5,3 metra z posudzovaných strán od objektu.  
Posudzované objekty si vzájomne susedia, okrem posudzovaných objektov sa v ich blízkosti 
nenachádzajú iné susedné objekty. Stanovené odstupová vzdialenosti sú menšie ako skutočné 
vzájomné vzdialenosti objektov. Odstupové vzdialenosti vyhovujú 
 
 
TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU 
 
VETRANIE 
Priestory depozitárov v objektoch SO01, SO02, budú vetrané nútene vzduchotechnickým 
systémom, ostatné priestory budú vetrané prirodzeným spôsobom, otvormi v obvodových 
konštrukciách. Objekty SO 03, SO04a a SO04b budú prevetrávané prirodzeným spôsobom.  
Vetranie chránenej únikovej cesty PÚ N001 bude umelým vetraním v zmysle vyhl. MV SR 
94/2004 Z.z. príloha 7, ods. 2. Prívod vzduchu bude zabezpečený z prvého nadzemného 
podlažia v množstve zodpovedajúcom 10-násobnému objemu priestoru chránenej únikovej 
cesty počas jednej hodiny a odvod vzduchu bude pomocou klapiek v strešnej konštrukcii na 
treťom nadzemnom podlaží; prívod vzduchu bude zabezpečený čase 2 tu najmenej počas 10 
min. 
Vetranie chránenej únikovej cesty PÚ N002 bude prirodzeným priečnym vetraním, okennými 
otvormi v obvodovej konštrukcii, na každom podlaží, o ploche min. 5% plochy chránenej 
únikovej cesty, v zmysle vyhl. MV SR 94/2004 Z.z. príloha 7, ods. 1 písm.a).  
Miesto, na ktorom sa nachádzajú ovládacie prvky vetracieho zariadenia na vetranie únikovej 
cesty, a prístup k nemu musia byť označené. Ovládacie prvky vetracieho zariadenia na vetranie 
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únikovej cesty sa umiestňujú vo výške 1,5 m až 2 m nad podlahou a musia byť označené 
viditeľným, čitateľným a ťažko odstrániteľným nápisom VETRANIE ÚNIKOVEJ CESTY, ktorý je 
umiestnený priamo na ovládacom prvku alebo v jeho blízkosti. Nápis VETRANIE ÚNIKOVEJ 
CESTY musí byť osvetlený vnútornými alebo vonkajšími zdrojmi svetla alebo vyhotovený zo 
svetielkujúcich farieb, pričom najmenšia veľkosť písma je 0,04 m. Funkčná odolnosť trás káblov 
na trvalú dodávku elektrickej energie pre zariadenie na vetranie chránených únikových ciest je 
stanovená je najmenej dvojnásobok času úniku osôb najmenej počas 10 min - v navrhovanom 
prípade je 10 minút. 
 
VYKUROVANIE 
Ako zdroj tepla pre vykurovanie a vzduchotechniku je navrhnutých päť nástenných plynových 
kondenzačných kotlov Buderus Logamax plus GB162-100 zapojených do kaskády, s 
menovitým výkonom jedného kotla P=(19,0÷94,5)kW pri teplotnom spáde 70/50°C. Kotle budú 
osadené v samostatnej miestnosti - plynovej kotolni na 1.NP. Každý kotol je vybavený 
modulovaným obehovým čerpadlom, poistným ventilom, snímačom tlaku, digitálnym 
manometrom a automatickým odvzdušňovačom. Priestor na 1.NP, kde sa budú nachádzať kotle 
musí tvoriť samostatný požiarny úsek, nakoľko celkový výkon je viac ako 100kW. 
 
ELEKTROINŠTALÁCIA 
Krytie vypínačov, svietidiel, rozvádzačov ako aj vlastné prevedenie elektroinštalácie bude 
v súlade so stanoveným prostredím. Elektroinštalácia bude vyhotovená podľa príslušných STN. 
Objekt bude zabezpečený bleskozvodnou ochranou podľa STN 34 1390, EN 62 305.  
Požiadavky na elektroinštaláciu 
Núdzové osvetlenie bude zabezpečené svietidlami s vlastným autonómnym elektrickým 
zdrojom (vyhotovené budú podľa STN EN 60598-2-22 a podľa čl. 18.5 STN 92 0201-3) a v 
súlade s § 73 ods. 2 Vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. 
Elektrické zariadenia, ktoré musia byť počas požiaru v prevádzke musia mať zabezpečenú 
počas požiaru trvalú dodávku elektrickej energie, teda musia byť plne funkčné aj počas výpadku 
elektrickej energie. V prípade výpadku napätia v elektrickej sieti, bude zabezpečené 
automatické prepnutie na druhý NN prívod vedený zo záložného zdroja UPS, z ktorého budú 
napájané všetky zariadenia, pre ktoré je požadovaná funkčnosť pri výpadku elektrickej energie. 
Ostatné energetické sekcie budú napájané z distribučného rozvodu NN. Prepnutie sa 
automaticky uskutoční pri poklese alebo výpadku napätia v energetickej sieti (hoci len jedna 
fáza). Po obnovení napätia v energetickej sieti zostáva pripojený druhý prívod v prevádzke ešte 
určitý nastaviteľný čas, z dôvodu kontroly stability obnovenej energetickej siete.  
Dané elektrické zariadenia musia byť napájané káblami s požiadavkami stanovenými podľa 
STN 920203, príloha B.2 Elektrické rozvody objektu sa musia podľa čl. 4.3.1 STN 92 0203 
navrhnúť a zhotoviť tak, aby sa zaistilo bezpečné vypnutie dodávky elektrickej energie pre 
prevádzkové elektrické zariadenia v stavbe alebo jej časti vrátane elektrických zariadení, ktoré 
musia zostať v prevádzke počas požiaru. Objekt SO01 a SO02 musí byť vybavená ovládacím 
prvkom CENTRÁL STOP a TOTAL STOP.  
Ovládací prvok CENTRAL STOP slúži podľa čl. 4.3.1 STN 92 0203 na zabezpečenie vypnutia 
dodávky elektrickej energie pre prevádzkové elektrické zariadenia v stavbe alebo v jej časti, 
ktoré nie sú elektrickými zariadeniami v prevádzke počas požiaru.  
Pomocou ovládacieho prvku TOTAL STOP je možné podľa čl. 4.3.3 STN 92 0203 vypnúť 
dodávku elektrickej energie pre všetky prevádzkové elektrické zariadenia v celej stavbe (tj. vo 
všetkých jej častiach), vrátane všetkých elektrických zariadení, ktoré musia byť v prevádzke 
počas požiaru. 
Ovládanie vypnutia elektrických rozvádzačov prevádzkových elektrických zariadení 
a elektrických rozvádzačov elektrických zariadení, ktoré musia byť v prevádzke počas požiaru, 
tj. požiarnotechnických zariadení, zariadení napomáhajúcich evakuácii a zariadení 
napomáhajúcich likvidácii požiaru – tj. tlačidla CENTRAL STOP a TOTAL STOP budú 
umiestnené v zmysle čl. 4.3.4, STN 92 0203 v miestnosti č. 1.01 na 1.nadzemnom podlaží, (viď 
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grafická časť). Vypínacie prvky CENTRAL STOP alebo TOTAL STOP musia byť podľa čl. 4.3.5 
STN 92 0203 chránené proti neoprávnenému alebo náhodnému použitiu.  

 
Trasy káblov sa musia v zmysle čl. 4.4.1.1 písm. a) až písm. c) STN 92 0203 navrhnúť a 
zhotoviť tak, aby spĺňali všetky technické požiadavky na kritérium funkčnej odolnosti a aby v 
priebehu času funkčnej odolnosti podľa prílohy A citovanej STN a v čase požiaru neboli 
poškodené okolitými prvkami alebo systémami stavby, napríklad inými inštalačnými rozvodmi.  
Požiadavka na funkčnú odolnosť trás káblov na trvalú dodávku elektrickej energie: 
- zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie je najmenej 30 minút - pre trasy podľa STN P 
CEN/TS 54-14; 
- zariadenie na ovládanie požiarneho uzáveru, uzatvorenie prívodu plynu a vypínanie elektrickej 
energie je najmenej 30 minút; 
- osvetlenie chránených únikových ciest je najmenej 30 minút; 
- núdzové osvetlenie je najmenej 60 minút; 
- zariadenie na vetranie chránených únikových ciest je stanovená je najmenej dvojnásobok 
času úniku osôb najmenej počas 10 min - v navrhovanom prípade je 10 minút. 
Trieda reakcie na oheň a doplnkové klasifikácie: 
- B2ca - skúška horenia káblov vo zväzku, kde celkové množstvo uvoľneného tepla z káblov za 
1 200 s väčšie alebo rovné 15 MJ; maximálna hodnota uvoľneného tepla väčšie alebo rovné 30 
kW, šírenie plameňa väčšie alebo rovné 1,5 m; rýchlosť rozvoja požiaru väčšie alebo rovné 50 
ws·1 
- s1 -celkové množstvo vývinu dymu TSP1200 väčšie alebo rovné 50m2 a okamžité množstvo 
uvoľneného dymu SPA väčšie alebo rovné 0,25 m2/s; 
- d1 - žiadne horiace kvapky/častice pretrvávajúce dlhšie ako 10 s v rámci 1 200 s; 
- a1 -vodivosť< 2,5 uS/mm a pH > 4,3 v súlade s STN EN 50267-2-3. 
 
POTREBA POŽIARNEJ VODY 
Potrebu požiarnej vody a požiadavky na zabezpečenie požiarnej vody stanovuje STN 92 0400, 
vyhl. MV SR 699/2004 Z. z. Pre posudzovaný objekt je stanovená potreba vody na hasenie 
požiarov na Q=12l/s (720l/min), DN100. Celková potreba požiarnej vody pre objekt bude 
zabezpečená troma navrhovanými vonkajšími nadzemnými požiarnymi hydrantami DN100 do 
80 metrov od posudzovaných objektov. Pre objekt je požadované hadicové zariadenie vo vnútri 
stavby, nakoľko nie je splnená podmienka pre požiarne úseky, podľa STN 920400, čl. 3.4.2. V 
objekte budú inštalované hadicové navijaky s trvalo stálou hadicou s menovitou svetlosťou DN 
25 mm, s minimálnym priemerom hubice alebo ekvivalentným priemerom 12mm s minimálnym 
prietokom Q=59l/min, pri tlaku 0,2 MPa. V objekte bude navrhnutá inštalácia hadicového 
zariadenia tak, že bude obsiahnutý každý priestor objektu. Vnútorné hydranty budú navrhnuté 
na súčasnosť min. 2 zariadení. Akcieschopnosť zariadení na dodávku vody zabezpečuje 
právnická osoba po celú dobu ich životnosti. Po skončení životnosti musia byť tieto zariadenia 
nahradené novými zariadeniami, ktoré zabezpečia potrebné množstvo vody na hasenie 
požiarov. Právnická osoba oznamuje Hasičskému a záchrannému zboru Slovenskej republiky 
každú zmenu počtu, funkčnosti a zmenu dostupnosti odberných miest. Právnická osoba 
poskytuje Hasičskému a záchrannému zboru Slovenskej republiky aktuálny plán vodovodnej 
siete a zoznam odberných miest najmenej raz za päť rokov. 
 
PRENOSNÉ HASIACE PRÍSTROJE 
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Vybavenie objektu prenosnými hasiacimi prístrojmi stanovuje STN 92 0202 – 1. Objekt je 
vybavený PHP, pre posudzované objekty budú slúžiť PHP umiestnené v priestore požiarnych 
úsekov viď. výkresová dokumentácia. Počet a typ hasiacich prístrojov je vo výpočtovej časti. 
Pre priestory depozitárov budú použité halónové hasiace prístroje, nakoľko nesmie dôjsť 
k ohrozeniu kultúrnych a umeleckých diel uskladnených v priestoroch depozitárov.  
Proti ukradnutiu budú zabezpečené v uzamykateľnej skrinke, s prístupom ku kľúču uloženého 
za bezpečnostné sklíčko, ktoré pri nutnosti použitia PHP nutné rozbiť a otvoriť skrinku. 
Umiestnenie PHP musí byť vyhotovené podľa výkresovej časti v zmysle STN 92 0202-1 a 
musia byť označené príslušnou značkou a nainštalované v zmysle STN. 
PHP v zmysle STN 92 0202-1, čl. 7 sa umiestňujú na trvalo prístupnom a dobre viditeľnom 
mieste zavesené na stene, alebo položené na zemi podľa hmotnosti prístroja tak, aby rukoväť 
PHP bola najviac 1,2 m nad podlahou prevažne na chodbách schodiskách v blízkosti 
technických a technologických zariadení. Vzdialenosť medzi jednotlivými PHP by nemala 
presiahnuť 30 m. Každé stanovište PHP musí byť označené piktogramom v súlade s STN ISO 
7001. Umiestnenie PHP nesmie brániť evakuácii osôb. V priestoroch kde pracujú prevažne 
ženy, alebo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu sa odporúča umiestniť PHP s menšou 
hmotnosťou s celkovou hmotnosťou podľa výpočtu. Nakoľko sa hasiace prístroje budú 
nachádzať aj na vonkajšom priestore je nutné zabezpečiť aby boli chránené proti priamemu 
slnečnému žiareniu, tak aby nedošlo ku zvýšeniu ich teploty nad povolenú teplotu uvedenú 
výrobcom. 
 
ZÁVER 
Projektová dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti stavieb je vypracovaná v zmysle platných 
zákonov, vyhlášok a STN a EN z oboru ochrany pred požiarmi, platných v dobe spracovania. 
Projektová dokumentácia pozostáva z technickej správy, výpočtových a výkresových príloh, 
ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Požiadavky vyplývajúce zo spracovania tejto technickej 
správy musia byť zapracované do projektovej dokumentácie jednotlivých profesií. Prípadné 
zmeny na stavebnou vyhotovení, dispozičnom riešení, účele využitia stavby alebo jej 
jednotlivých časti oproti projektu je nutné konzultovať so spracovateľom projektu, príp. so 
špecialistom požiarnej ochrany a riešiť ako zmenu tohto projektu. 
 
Riešenie dopravných vzťahov 

 
POPIS FUNKČNÉHO RIEŠENIA A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 
Predmetom projektovej dokumentácie na stavebné povolenie je návrh spevnených plôch 
v areáli bývalej základnej školy. Súčasťou projektu je aj časť SO 05 Spevnené plochy, ktorý 
rieši návrh spevnených plôch v predmetnom areáli. Spevnené plochy zahŕňajú komunikáciu, 
spevnenú plochu a parkovisko. 
Parkovisko bude slúžiť pre potreby návštevníkov a zamestnancov Depozitáru. Celková plocha 
parkoviska je 369m2, celková plocha komunikácie a spevnenej plochy je 1665m2. Spevnené 
plochy sú ohraničené betónovým obrubníkom. Celková dĺžka obrubníkov je 498 m.  
Odvodnenie jestvujúcich plôch je realizované pomocou uličných vpustov, ktoré sú zaústené do 
dažďovej kanalizácie. Celkový počet uličných vpustov je 6 kusov.  
 
KONŠTRUKCIA VOZOVKY 
Návrh konštrukcie vozoviek vychádza z predpokladu, že hodnota deformačného modulu 
podložia dosiahne min. Edef2 = 45 MPa. Po odkopaní na úroveň zemnej pláni je potrebné 
zhodnotiť stav podložia, v prípade potreby vykonať statickú zaťažovaciu skúšku a na základe 
výsledkov prípadne navrhnúť sanáciu podložia.   

Návrh skladby konštrukčných vrstiev je nasledovný. 

Cementobetónový kryt  CB III    160  mm STN 73 6123 
(povrchová metličková úprava s protišmykovými ryhami)  
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Cementová stabilizácia   CBGM C3/4   150 mm STN 73 6124-1 

Nestmelená vrstva zo štrkodrviny UM ŠD D 0/63 Gc  200 mm STN 76 6126 

Spolu        510 mm 

 
Požadovaná miera zhutnenia na pláni vozovky Edef,2 = 45Mpa 
Edef,2/Edef,1 < 2,5 

 
Požadovaná miera zhutnenia (modul deformácie) ochrannej vrstvy: Edef2≥120MPa 
Spevnené plochy budú ohraničené betónovým cestným obrubníkom so skosením šírky 0,15m. 

 
POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJÚCE KOMUNIKÁCIE 
Pozemok, na ktorom budú zrealizované spevnené plochy, sa nachádzajú v areáli bývalej 
základnej školy na Plickovej ulici v mestskej časti Bratislava – Rača. Komunikácia bude 
napojená na jestvujúci chodník na Plickovej ulici. 

ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD 
Odvodnenie spevnených plôch je navrhované pomocou uličných vpustov, ktoré sú zaústené do 
dažďovej kanalizácie. Celkový počet jestvujúcich uličných vpustov je 6 kusov. Odvedenie 
dažďových vôd z povrchu spevnenej plochy je zabezpečený pozdĺžnym a priečnym sklonom 
k uličným vpustom. Následne sú vody cez uličné vpusty DN450 zaústené do dažďovej 
kanalizácie (SO 06). Poklopy vpustov a šácht budú v triede zaťaženia min. D 400kN. Celkový 
počet novonavrhovaných vpustov je 6 kusov. Spád smerom k vpustom je minimálne 0,50% 
a maximálne 2,0%. Spád zemnej pláne je v priečnom smere 3,0% a pozdĺžnom smere kopíruje 
spád vozovky. Dažďová kanalizácia bude napojená na jestvujúcu kanalizáciu mimo areálu.  
Súradnice vpustov sa nachádzajú vo vytyčovacom výkrese. 
 
ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC A ÚDRŽBU 
Na údržbu novovybudovaných spevnených plôch nebudú kladené zvláštne požiadavky. Po 
vybudovaní konštrukčných vrstiev vozovky bude treba dbať o jej celistvý povrch, prípadné 
porušenie krytu vzniknuté používaním vozovky je potrebné ihneď odstrániť, aby sa predišlo 
väčším škodám. 
Keďže výstavba súvisí s inými stavebnými časťami, je nutné ich v rámci výstavby rešpektovať a 
je potrebné výstavbu týchto stavebných častí skoordinovať. Zvláštnu pozornosť je potrebné 
venovať existujúcim inžinierskym sieťam. Tie je potrebné pred začiatkom stavebných prác 
vytýčiť a rešpektovať ich vedenie. V mieste inžinierskych sietí je potrebné výkopy realizovať 
ručne aby nedošlo k ich porušeniu. 
Pred začatím stavebných prác sa v prípade potreby osadí dočasné dopravné značenie. Vybúra 
existujúca panelová plocha a odstráni sa zeleň a mačina. Zrealizuje sa úprava podložia na 
požadovanú únosnosť a následne sa zrealizujú inžinierske siete a teleso s konštrukčnými 
vrstvami. Pred zrealizovaním konštrukčných vrstiev vozovky sa všetky dotknuté armatúry 
inžinierskych sietí upravia do požadovanej výšky. Všetky armatúry inžinierskych sietí musia 
vyhovovať triede zaťaženia D400kN.  
Pri osádzaní betónových obrubníkov sa najprv zrealizuje podložie zo štrkodrviny min. hrúbky 
0,10m následne sa zrealizuje betónové lôžko min. hrúbky 0,15m, uloží sa obrubník 
a dobetónuje sa bočná opora obrubníka. Škáry sa zalejú cementovou maltou. 
 
CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA POZEMNEJ KOMUNIKÁCIE 
 
Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 
Počas výstavby sa vzhľadom na pohyb pracovných mechanizmov čiastočne zhorší životné 
prostredie a to z dôvodu zvýšenej prašnosti a hluku od stavebných mechanizmov. Spevnené 
plochy po ich vybudovaní nebudú mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. 
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Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky 
Časť stavby nebude mať nepriaznivý vplyv na bezpečnosť premávky počas prevádzky. Počas 
výstavby nebude obmedzená doprava na súvisiacich existujúcich komunikáciách.  
 
Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky stavebných zariadení počas 
výstavby 
Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 
týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť 
zhotoviteľ stavby. 
Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných 
a nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. 
Všetky prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť. 
Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, 
a to najmä vyhlášku MPSVR SR č. 147/2013 Z.z. o všeobecných požiadavkách na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, ďalej Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. 
o bezpečnosti a zdravotných požiadavkách na stavenisko a Vyhláška 374/90 Z.z. o bezpečnosti 
práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Ďalej je nutné dodržiavať nasledovné 
zákony : 
Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 
Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce 
Zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verejného zdravia 
Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
pri práci s bremenami 
Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisku. 
Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
pri používaní pracovných prostriedkov. 
Pre stavbu spracuje vybraný dodávateľ stavby projekt BaOZP. 
 
Popis riešenia ochrany proti agresívnemu prostrediu 
V blízkosti objektu sa agresívne prostredie nenachádza. 

DOPRAVNÉ ZNAČENIE 
Projekt uvažuje s použitím dočasného dopravného značenia počas vykonávania stavebných 
prác. 
 
Dočasné dopravné značenie 
Dočasné dopravné značenie bude použité pri zmene organizácie dopravy počas stavebných 
prác. Projekt uvažuje s použitím zvislých prízemných dopravných značiek. Miesta lokálnych 
stavebných úprav menšieho rozsahu sa vyznačia podľa potreby signálnou páskou umiestnenou 
po obvode pracovného miesta, alebo signálnymi kužeľmi. Minimálna šírka potrebná na prejazd 
vozidiel okolo pracovného miesta v jednom smere je 2,75m. a 5,5 v oboch smeroch. 
Vykreslenie dočasného dopravného značenia je v prílohe č. 7 - Dočasné dopravné značenie 
Prízemné zvislé dopravné značky 

Osadené prenosné dopravné značenie musí byť počas celej doby v neporušenom stave. 
Vodorovné dopravné značenie 
S vodorovným dopravným značením počas stavebných prác sa neuvažuje. 
 
Ostatné 
Pri samotnom osadení prenosných dopravných značiek je potrebné dodržať nasledovné 
zásady: 
- dopravné značky a dopravné zariadenia môžu byť osadené v súlade s projektom len 

bezprostredne pred začatím prác.  
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- Osadenie (montáž) dopravných značiek a zariadení musí postupovať v smere jazdy 
vozidiel. 

- S prácami na pracovisku v riešenom úseku je možné začať až po kompletnom osadení 
dopravných značiek a zariadení 

- Dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie uvedených prác musia 
byť v bezchybnom stave, nesmú byť poškodené, musia byť udržiavané v čistote a na 
určených miestach 

Prenosnou zvislou dopravnou značkou pre túto miestnu úpravu sa rozumie značka umiestnená 
na červeno-bielom pruhovanom stĺpiku. Tieto značky musia byť v reflexnej úprave základnej 
veľkosti. 
Umiestnené majú byť tak, aby značky ani ich nosné konštrukcie nezasahovali do dopravného 
priestoru komunikácie. Bočná vodorovná vzdialenosť bližšieho okraja značky od spevnenej 
krajnice nesmie byť menšia ako 0,50m, v obci min. 0,30m od hrany obrubníka. Spodný okraj 
najnižšie osadenej zvislej dopravnej značky bude 1,50m nad úrovňou spevnenej krajnice.  
Pri zistení nesúladu dopravného značenia medzi schváleným dopravným značením 
a skutočnosťou je potrebné neodkladne odstrániť zistené nedostatky. 
 
Legislatívne podmienky 

Symboly, vyobrazenie a rozmery dopravných značiek sú navrhnuté v súlade s : 

▪ Zákonom č. 315/1996 Z. z., o premávke na pozemných komunikáciách 

▪ Vyhláškou č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 
315/1996 Z. z. 

▪ Zákonom č. 8/2009 Zz., o premávke na pozemných komunikáciách 

▪ Vyhláškou č. 9/2009 Zz., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 8/2009 
Zz. 

▪ Technickou normou STN 01 8020 „Dopravné značky na pozemných komunikáciách“, júl 
2000 

▪ Technickou normou STN 01 8020 „Dopravné značky na pozemných komunikáciách, 
Zmena 1“, december 2003 

▪ Technickou normou STN 01 8020 „Dopravné značky na pozemných komunikáciách, 
Zmena 2, máj 2005 

▪ Technickou normou STN EN 12899-1 Trvalé zvislé dopravné značky, časť : Trvalé 
značky, december 2003 

▪ Technickou normou STN EN 1436 Materiály na vodorovné dopravné značenie 
pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky. 

▪ TP 04/2005 „Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných 
komunikáciách“ 

▪ TP 09/2006 „Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení 

▪ Zásadami pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách, 
/Schválené MDPa T SR č. j. 1234/270-98/. 
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Zásadami pre používanie prenosného dopravného značenia na pozemných komunikáciách, 
/Schválené MDPa T SR č. j. 1110/271-97 zo dňa 14.10.1997/. 
 
BILANCIE HUMUSU A ZEMINY S UVEDENÍM MANIPULÁCIE S NIMI 
 
Zemné práce 
S odhumusovaním sa v stavbe neuvažuje. Uvažuje sa so zahumusovaním a zatrávnením 
upravených a novovzniknutých zelených plôch. Zahumusovanie bude v hrúbke 20cm, ornica sa 
rovnomerne rozprestrie a plošne upraví. Na zatrávnenie sa použije trávny druh Kostrava 
červená (Festuca rubra).  
Podložie násypu sa zhutní na 102% PS. Upravované časti okolia budú po ukončení stavebných 
prác upravené do pôvodného stavu a zatrávnené. 
 
Odstránenie stromov a kríkov 
Pred začatím prác je nutné odstrániť náletovú zeleň a mačinu. 
 
Zvláštne požiadavky na postup demolačných prác 
Pred začiatkom demolačných prác častí existujúcej betónovej panelovej plochy je potrebné, aby 
užívateľ zabezpečil u oprávnenej osoby na zmluvnom základe oddelené triedenie 
a zhromažďovanie jednotlivých druhov odpadov, ktoré môžu vznikať pri uvedenej činnosti. 
Predmetné vozovky z hľadiska látkového zloženia môžu pozostávať z nasledovných materiálov 
najmä: betón, zemina a kamenivo.  

V zmysle vyhlášky MŽP č. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení 
neskorších predpisov sú produkované odpady zaradené do nasledovnej tabuľky: 

KATALÓGOVÉ 

ČISLO 
NÁZOV ODPADU 

KATEGÓRIA 

ODPADU 

17 01 01 Betón O 

17 05 03 
Zemina a kamenivo obsahujúce NL 

(len v prípade havárie staveb. mechanizmu) 
N 

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 O 

17 05 05 

Výkopová zemina obsahujúce nebezpečné 

látky 

(len v prípade havárie staveb. mechanizmu) 

N 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 170505 O 

17 09 03 

Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane 

zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné 

odpady 

(len v prípade havárie staveb. mechanizmu) 

N 

17 09 04 
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácii iné 

ako uvedené v 170901, 170902 a 170909 

O 
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RÔZNE 
Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať existujúcim inžinierskym sieťam. Tie je potrebné pred 
začiatkom stavebných prác vytýčiť a rešpektovať ich vedenie. V prípade potreby je možné po 
dohode s príslušným správcom a vlastníkom, zrealizovať úpravu alebo preložku inžinierskych 
sietí podľa príslušných STN  a TP. 
Počas výstavby je potrebné zabezpečiť pohyb vozidiel na jestvujúcich komunikáciách. 

 
Nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu, 

zneškodňovanie odpadov 

 
 

3.1.1 Vodovod 
 
 
 

3.1.2 Kanalizácia 
 
 
 

3.1.3 Vykurovanie 
 
Obsah projektu  
Projekt rieši na úrovni projektu pre stavebné povolenie vykurovanie rekonštrukcie 

"DEPOZITÁR PRE GALÉRIU MESTA BRATISLAVY A MÚZEA MESTA BRATISLAVA". V rámci 
projektu sa jedná o vykurovanie objektu SO01 a SO02, ktoré majú spoločný zdroj tepla. 

Podkladom pre vypracovanie projektu boli výkresy architektúry, požiadavky investora, 
platné predpisy a technické normy. 

 
Projektovaný tepelný príkon 
Výpočet projektovaného tepelného príkonu bol vypracovaný podľa STN EN 12831, pre 

vonkajšiu výpočtovú teplotu v zimnom období θe = -11°C. Celkový projektovaný tepelný príkon 
ФHL = 141,5 kW. 

 
Zdroj tepla 
Ako zdroj tepla pre vykurovanie a vzduchotechniku je navrhnutých päť nástenných 

plynových kondenzačných kotlov Buderus Logamax plus GB162-100 zapojených do kaskády, 
s menovitým výkonom jedného kotla P=(19,0÷94,5)kW pri teplotnom spáde 70/50°C. Pre návrh 
výkonu kotlov a technologického zariadenia kotolne boli rozhodujúce požiadavky na potrebu 
tepla na vykurovanie a vzduchotechniku. Kotle budú osadené v samostatnej miestnosti - 
plynovej kotolni na 1.NP. Každý kotol je vybavený modulovaným obehovým čerpadlom, 
poistným ventilom, snímačom tlaku, digitálnym manometrom a automatickým odvzdušňovačom. 

 
TECHNICKÉ PARAMETRE KOTLOV 
Názov kotla Logamax plus GB 162-100 
Menovitý tepelný výkon pri teplotnom spáde 70/50°C 19,0÷94,5 kW 
Normový stupeň využitia pri teplotnom spáde 70/50°C 106,7 % 
Tlak plynu na prípoji (zemný plyn E) 20 mbar 
Hodnoty prípojky plynu pri 15°C a 1013 mbar 10,53 m³/h 
Prípustný prevádzkový pretlak 4 bar 
Objem vody vo výmenníku tepla 5 l 
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Kategória plynového spotrebiča B 
Hmotnostný tok spalín pri menovitom výkone 43,8 g/s 
Teplota spalín pri menovitom výkone 64°C 
Elektrické pripojenie 230 V, 50Hz 
Elektrický príkon pri menovitom výkone 122 W 
 
Kotolňa o menovitom výkone 472,5 kW je podľa STN 07 0703 zaradená medzi kotolne 

III. kategórie. Spaľovanie paliva v uvažovaných kotloch je prostredníctvom keramického 
plošného horáka s predzmiešavaním. Kotle sú plynové spotrebiče typu B. Prevádzka kotlov 
bude závislá na vnútornom vzduchu. V zmysle STN07 0703 sa na vetranie kotolne požaduje 3-
násobná výmena vzduchu za hodinu. Vetranie kotolne bude prirodzené. Pre prívod vetracieho 
a spaľovacieho vzduchu (1000 m³/h) bude slúžiť otvor 800x600mm nad podlahou. Pre odvod 
vetracieho vzduchu (400 m³/h) bude slúžiť vzduchotechnické potrubie rozmerov 500x400mm 
pod stropom kotolne. Otvory budú opatrené protidažďovou žalúziou. 

 
Odvod spalín od kotlov bude zabezpečený prostredníctvom dymovodov Ø110 mm. Tie 

budú zaústené do spoločného dymovodu Ø200 mm. Komín bude vedený vertikálne nad strechu 
objektu a bude ukončený 1,5 m nad atikou strechy, čo zodpovedá požiadavkám vyhlášky MŽP 
SR č. 410/2012 a normy STN EN 15287-1+A1. 

Kondenzát vytvorený počas prevádzky kondenzačných kotlov bude odvedený cez 
neutralizačné zariadenie Buderus NE do kanalizácie. 

 
PARAMETRE PLYNOVEJ KOTOLNE 
Menovitý tepelný výkon kotolne 472,5 kW 
Teplotný spád vykurovacej vody 70/50°C 
Tepelný výkon pre vykurovanie 59,7 kW 
Tepelný výkon pre vzduchotechniku 391,7 kW 
 
Vykurovací systém 
Navrhnutý je dvojrúrový teplovodný vykurovací systém s výpočtovým teplotným spádom 

70/50°C. Pre vykurovanie radiátormi je vykurovacia voda regulovaná v závislosti od teploty 
vonkajšieho vzduchu. Pre ohrev teplej vody je použitá vykurovacia voda s konštantnou teplotou 
70°C. Snímač vonkajšej teploty je potrebné osadiť na severnej obvodovej stene budovy, vo 
výške min. 2,5 m nad terénom a musí byť umiestnený tak, aby nebol ovplyvňovaný zdrojmi 
tepla alebo chladu. 

 
Meranie a regulácia je riešené ako súčasť kotlových jednotiek. Automatická prevádzka 

kotolne bude zabezpečená centrálnym systémom riadenia Buderus Logamatic s funkčnými 
modulmi. To čo nedokážu obslúžiť kotlové regulácie je riešené externou reguláciou, ktorá je 
samostatnou autonómnou časťou a nie je predmetom tejto PD. 

Kotolňa vybavená takýmto meracím a regulačným zariadením  je schopná automatickej 
prevádzky bez obsluhy iba s občasným dozorom. 

 
Vykurovacie okruhy 
Potrubia vykurovacej vody budú od kotla vedené cez hydraulický vyrovnávač 

dynamických tlakov a napojené na združený rozdeľovač a zberač vykurovacej vody. Združený 
rozdeľovač a zberač bude mať 4 okruhy: 

Okruh vykurovanie – SO01 (H1): 51,1 kW 
Okruh vzduchotechnika – SO01 (H2): 321,2 kW 
Okruh vykurovanie – SO02 (H3): 8,6 kW 
Okruh vzduchotechnika – SO02 (H4): 70,5 kW 
Súčasťou každého vykurovacieho okruhu bude obehové čerpadlo a súbor uzatváracích, 

vypúšťacích, regulačných a meracích armatúr. 
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Okruh vykurovanie (H1,H3) 
Zo združeného rozdeľovača a zberača bude vykurovacia voda dopravovaná obehovým 

čerpadlom cez oceľové potrubie k potrubiam vykurovacej vody v dome. Odbočky pre napojenie 
súboru vykurovacích telies budú obsahovať uzatváraciu a regulačnú armatúru. Ako vykurovacie 
telesá budú použité oceľové radiátory so spodným pripojením. Radiátory budú na steny 
osadené pomocou upevňovacích konzol a opierok, pred sadrokartónovými stenami príp. 
zasklenými stenami na stojanové konzoly. Radiátory sú dodávané s ventilovou vložkou, ktorá 
slúži na hydraulické prednastavenie. Opatrené budú termostatickou hlavicou, umožňujúcou 
reguláciu teploty v jednotlivých miestnostiach. Potrubné rozvody vykurovacej vody budú na 
najvyšších miestach opatrené odvzdušňovacími ventilmi a na najnižších miestach vypúšťacími 
armatúrami. 

 
Okruh vzduchotechnika (H2,H4) 
Zo združeného rozdeľovača a zberača bude vykurovacia vody dopravovaná obehovým 

čerpadlom cez oceľové potrubie do ohrievačov VZT jednotiek. Výkon ohrievača VZT bude 
kvalitatívne regulovaný regulačnou radou podľa žiadanej teploty upraveného vzduchu za 
ohrievačom. VZT jednotky umiestnené v exteriéri budú mať  čerpadlo umiestnené vo voľnej 
komore VZT jednotky.  Potrubné rozvody vykurovacej vody budú na najvyšších miestach 
opatrené automatickými odvzdušňovacími ventilmi a na najnižších vypúšťacími kohútmi. 
Potrubné rozvody nachádzajúce sa vo vonkajšom prostredí budú pred zamrznutím chránené 
elektrickými vykurovacími káblami, ktoré budú napojené na záložný zdroj energie. 

 
Zabezpečovacie zariadenia 
Poistné zariadenie vykurovacej sústavy je navrhnuté v zmysle STN EN 12828. 

Vykurovací systém je uzavretý. Objem vody vo vykurovacom systéme je ca. 1500 l. Rozťažnosť 
objemu vykurovacej vody vo vykurovacom systéme bude kompenzovať expanzný automat 
Reflexomat Compact RC200 objemu 200 l. Zariadenie je pripojené poistným potrubím. 
Zariadenie okrem expanznej činnosti automaticky doplňuje úbytky v sústave a zabezpečuje 
dekompresné odplyňovanie vykurovacej vody. Automat je bezobslužný, riadený procesorom. 

Navrhnuté kotle sú certifikované a obsahujú poistný ventil s otváracím pretlakom 400 
kPa, ktorý slúži na ochranu systému proti prekročeniu maximálneho prevádzkového tlaku. 

Plnenie a doplňovanie systému bude zabezpečené systémom napojenia rozvodu pitnej 
vody na systém ÚK REFLEX Fillset a ventil VDR; potrubie studenej vody bude zaústené do 
expanzného potrubia. Na potrubí studenej vody bude osadené zariadenie na úpravu vody, 
uzatváracie, meracie a vypúšťacie armatúry. 

 
Výpočet veľkosti tlakovej expanznej nádoby 
Vstupné hodnoty: 
Maximálna návrhová teplota Өmax = 90°C 
Zväčšenie objemu vody pri teplote Өmax e = 3,47 % 
Vodný objem systému Vsystem = 1.900 l 
Statická výška vykurovacej sústavy h = 7,0 m 
Otvárací pretlak poistného ventilu pPV = 400 kPa 
 
Výpočty: 
Hydrostatický tlak  pST = 70 kPa 
Začiatočný pracovný tlak pv= 100 kPa 
Konečný pracovný tlak pe = 350 kPa 
 
Zväčšenie objemu vody v systéme: 
 Ve=e.Vsystem/100= 3,47.1900/100 = 69,4 l 
Vodná rezerva: 
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 VWR=max(0,05.Vsystem;3)= max(0,05.1900;3)=10,0 l 
Minimálny objem: 
 Vn,min=Ve+VWR=79,4 l 
 
Navrhnutý je expanzný automat Reflexomat Compact RC200 objemu 200 l. 
 
Výpočet poistného potrubia 
dp=1,4.√472,5+15=43,9 mm - DN 50 
 
Bilancia potreby tepla a zemného plynu 
Ročná potreba tepla 
Vykurovanie QVYK =  1079,1 GJ/r   299,8 MWh/r 
Vzduchotechnika – zimné obdobie QVZT1 =  674,3 GJ/r   187,3 MWh/r 
Vzduchotechnika – letné obdobie QVZT2 =  194,8 GJ/r   54,1 MWh/r 
Celková Q =   1948,2 GJ/r   541,2 MWh/r 
 
Ročná potreba zemného plynu 
Vykurovanie UVYK =  33,66 tis.m³/r 
Vzduchotechnika – zimné obdobie UVZT1 =  21,03 tis.m³/r 
Vzduchotechnika – letné obdobie  UVZT2 =  6,07 tis.m³/r 
Celková U=  60,76 tis.m³/r 
 
Maximálna hodinová potreba zemného plynu 
Umax = 52,65 m³/h (zimné obdobie) 
Umax = 39,17 m³/h (letné obdobie) 
 
Potrubia a armatúry 
Potrubné rozvody 
Hlavné potrubné rozvody vykurovacej a chladiacej vody vedené z kotolne budú 

zhotovené z oceľových bezošvých zváraných rúr. Potrubné rozvody vykurovacej vody 
v jednotlivých bytoch a prenajímateľných priestoroch vedené v podlahe budú zhotovené zo 
sieťovaného polyetylénu  PE-Xa. 

Potrubia vykurovacej vody pri prechode cez betónové konštrukcie je potrebné viesť 
v chráničkách. Pri prestupoch cez požiarne úseky budú použité požiarne upchávky. Na 
najvyšších miestach budú osadené automatické odvzdušňovacie ventily, na najnižších miestach 
vypúšťacie armatúry. Potrubia budú vydené v spáde 0,2%. 

Nátery 
Všetky oceľové potrubia a ostatné oceľové časti zariadenia budú natreté základným 

syntetickým náterom. Neizolované časti potrubia a ostatné oceľové konštrukcie budú natreté 
dvojnásobným základným a následne vrchným syntetickým náterom. Okrem farebného riešenie 
potrubných vetiev je potrebné označiť smer prúdenia a druh média kovovými štítkami podľa 
STN 13 0072. 

Tepelné izolácie 
Oceľové potrubia vykurovacej vody do DN25 budú opatrené tepelnou izoláciou hr. 

20mm, potrubia od DN32 do DN40 budú opatrené tepelnou izoláciou hr. 30mm, potrubia DN50 
budú opatrené tepelnou izoláciou hr. 40mm, potrubia od DN65 do DN125 budú opatrené 
tepelnou izoláciou hr. 50mm. Ako tepelná izolácia bude použitá minerálna vlna s hliníkovou 
fóliou, potrubie v kotolni do výšky 2,5 izolované minerálnou vlnou s plechovou vrstvou. Tepelná 
izolácia pre rozdeľovač bude súčasťou dodávky zariadenia. 

Závesy potrubí 
Rozvody vykurovacej vody budú zavesené na závesných objímkach s gumovou 

výstelkou. 
Armatúry 
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Sú navrhnuté bežné potrubné armatúry, uzatváracie kohúty, regulačné ventily, spätné 
klapky, filtre a iné. Kompenzácia dĺžkovej rozťažnosti potrubí vykurovacej vody je uvažovaná 
prirodzenými kompenzačnými útvarmi. 

 
Montáž a skúšky zariadení 
Všetky použité diely musia obsahovať príslušné atesty. Montáž vyhradených 

technických zariadení môže vykonať len organizácia s oprávnením v zmysle vyhl. MPSVaR SR 
č. 508/2009Z.z.  

 
Všeobecné zásady pre uvedenie vykurovacieho zariadenia do prevádzky 
- prepláchnutie systému tlakovou vodou a vykonanie skúšok tesnosti, 
- odvzdušniť vykurovací systém, 
- skontrolovať stav vody v systéme, 
- skontrolovať napojenie na zabezpečovací systém (poistný ventil, expanzná nádoba), 
- skontrolovať termostaty, manometre, teplomery, 
- skontrolovať, či sú armatúry medzi zdrojom tepla a okruhom spotreby otvorené, 
- vizuálna kontrola tesnosti spojov, 
- kontrola funkčnosti obehových čerpadiel a elektro pohonov ovládania armatúr, 
- skontrolovať, či sú pripojovacie elektrické zásuvky ľahko dostupné, 
- skontrolovať stav vody v systéme. 
 
Skúšky zariadenia sa vykonajú podľa STN EN 14 336 
Pred vyskúšaním a uvedením do prevádzky sa zariadenie musí dôkladne prepláchnuť. 

Jednotlivé zariadenia sa vyskúšajú podľa návodu od výrobcov. 
Uvedenie zariadení do prevádzky vykoná oprávnená servisná organizácia. Na zariadení 

sa vykonajú skúšky vodotesnosti, tlakové, prevádzkové a vykurovacia skúška. 
Skúška vodotesnosti sa vykoná pred zaizolovaním potrubia a ukončením povrchových 

úprav. Systém sa musí naplniť upravenou vodou a odvzdušniť. Vykurovací systém sa považuje 
za vodotesný, ak z nehou neuniká žiadna voda. O skúške sa urobí záznam podľa STN EN 14 
336, príloha A1. 

Tlaková skúška sa vykoná vodou pri tlaku minimálne o 30% väčšom ako je maximálny 
pracovný pretlak (250 kPa), minimálne počas 2 hodín. Navrhovaný je skúšobný tlak 325 kPa. O 
skúške sa urobí záznam podľa STN EN 14 336, príloha B1. 

Dilatačná skúška sa vykoná vykurovacou vodou, zohriatou na teplotu 50°C a nechá sa 
voľne vychladnúť na teplotu okolitého vzduchu. Tento postup sa zopakuje ešte 1-krát. Výsledok 
skúšky sa zapíše do stavebného denníka. Skúšky sa vykonajú za prítomnosti zástupcu 
investora. 

Vykurovacia skúška trvá 72 hodín nepretržite. Preukáže sa pri nej správnosť a úplnosť 
montáže a dosiahnutie projektovaných parametrov. Vykurovacia skúška musí byť vykonaná vo 
vykurovacom období. Skúška sa vykoná za účasti dodávateľa, investora a projektanta. 
Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka a vystaví sa protokol. 

 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
Za dodržiavanie bezpečnostných a požiarnych predpisov pri montáži plne zodpovedá 

montážna organizácia, v zmysle a rozsahu platných predpisov. Montážna organizácia rovnako 
zodpovedá za dodržiavanie technologických postupov a používanie ochranných pracovných 
pomôcok. 

Vykurovacie zariadenia odovzdané do trvalej prevádzky môžu obsluhovať len riadne 
zaškolení pracovníci. Zásah do zariadenia cudzím osobám je zakázaný. Rotačné časti 
zariadení musia byť opatrené ochrannými krytmi a nesmú byť svojvoľne odnímateľné alebo 
poškodzované. Povrch všetkých zariadení v kotolni, ktorých teplota presahuje 60°C (okrem 
uzatvárajúcich armatúr), je opatrený tepelnou izoláciou. Užívateľ zabezpečí pravidelné revízie 
zariadení. 
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Kotolňa bude prevádzkovaná bez stálej obsluhy, len s občasnou kontrolou jej činnosti 
poverenou zaškolenou osobou. Zariadenie kotolne je rozmiestnené tak, aby bol zabezpečený 
prístup k zariadeniam vyžadujúcim obsluhu a údržbu. 

 
Zadelenie technických zariadení podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. 
Technickými zariadeniami kotolne v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z., príloha č.1 sú: 
- kotol Buderus Logamax plus GB 162-100, s men. tepelným výkonom 94,5 kW - I.C 
- tlaková expanzná nádoba vykurovacieho systému o objeme 200 l, bezpečnostný súčin 

60 - I.Ab1 
- poistný ventil vykurovacieho systému osadený na kotly - bezpečnostné príslušenstvo 

I.Bf1 
- poistný ventil na prívode studenej vody - bezpečnostné príslušenstvo I.Bf1 
 
Starostlivosť o životné prostredie 
Navrhované plynové kotle je potrebné z hľadiska ochrany ovzdušia posudzovať ako 

zdroje znečisťovania ovzdušia typu „stacionárne zariadenie na spaľovanie palív“, na ktorý sa 
vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší. 

Vzhľadom na inštalovaný tepelný výkon zdroja tepla – 472,5 kW sa jedná o nový stredný 
zdroj znečisťovania ovzdušia, pre ktorý sú stanovené emisné limity.  

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať ustanovené emisné limity podľa vyhlášky č. 
356/2010 Z.  z., alebo vyhlášky č. 358/2010 Z. z., emisné limity určené ObÚŽP (§ 17 ods.1 
písm. g zákona 137/2010 Z. z.) alebo SIŽP v integrovanom povolení (§8 ods. 2 písm. a) bod. 7 
zákona  č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) a monitorovať a preukazovať ich 
dodržiavanie ustanoveným spôsobom (§ 4,5,6,7,8 a 9 vyhlášky č. 363/2010 Z.z.) 

Z plynových kotlov budú do ovzdušia produkované hlavne oxidy dusíka (NOX) a oxidy 
uhlíka. 

Výrobca plynových kotlov s plynovým horákom garantuje nasledovné emisie: 
CO 4,7 mg/kWh 
NOX 19,9 mg/ kWh 
tuhé látky << 1 mg/ kWh 
Skutočné dosahované hodnoty emisii znečisťujúcich látok (NOX ,CO) pri navrhovaných 

zdrojoch znečisťovania ovzdušia spĺňajú najprísnejšie požiadavky ochrany ovzdušia. Na 
základe uvedeného je možné konštatovať, že v rámci stavby je pri ochrane ovzdušia volená 
najlepšia dostupná technika s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na jej obstaranie 
a prevádzku. 

Rozptyl emisii znečisťujúcich látok od plynových kotlov bude zabezpečený navrhnutými 
komínmi ukončenými 1,5 m nad atikou strechy, čo zodpovedá požiadavkám MŽP SR č. 
410/2012 Z.z. a STN EN 15 287-1+A1. 

 
Požiadavky na profesie 
Požiadavky na zdravotnotechnické inštalácie 
- zabezpečiť prívod studenej vody DN20 pre dopúšťanie do vykurovacieho systému 
- prepad z poistných ventilov do kanalizácie 
- zabezpečiť odvod kondenzátu z kotlov neutralizátor kondenzátu do kanalizácie 
- zabezpečiť odvodnenie podlahy kotolne 
 
Požiadavky na plynoinštalácie 
- v kotolni napojiť 5x plynový kotol Buderus Logamax plus GB162-100 na rozvod plynu, 

maximálna hodinová potreba zemného plynu pre jeden kotol je 10,53 m³/h 
 
Požiadavky na elekroinštalácie a MaR 
- zabezpečiť elektrické napájanie jednotlivých zariadení v kotolni, zariadenia 230V, 

50Hz, odhadovaný elektrický príkon je do 3,0 kW 
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- zabezpečiť napojenie čerpadla regulačnej sady pred ohrievačmi VZT jednotiek 
SO01 – 18x čerpadlo (230V, 18W, 0,18A) 
SO02 – 3x čerpadlo (230V, 18W, 0,18A) 
- zabezpečiť napojenie elektrických vykurovacích káblov na záložný zdroj (kábel slúžia 

ako ochrana potrubí vo vonkajšom priestore pred zamrznutím)  
- havarijná regulácia - blokácia kotolne pri nasledovných prevádzkových stavoch: 
prekročenie teploty vykurovacej vody na výstupe z každého kotla, 
prekročenie teploty TV na výstupe zo zásobníka TV, 
min., resp. max. pretlak vo vykurovacej sústave 
detekcia úniku zemného plynu v priestore kotolne 
detekcia úniku CO v priestore kotolne 
zaplavenie kotolne 
teplota vzduchu v kotolni +40 °C 
havarijné tlačidlo elektroinštalácie 
optická a akustická signalizácia poruchových stavov. 
 
Požiadavka PBS na EPS: Pri požiari bude signálom z EPS vypínaný prívod plynu do 

budovy. 
 
Požiadavky na stavbu 
- zabezpečiť otvory, prierazy a drážky pre vedenie potrubných rozvodov a dymovodov 

od kotlov 
 

 

3.1.4 Vzduchotechnika a chladenie 
 

SO 01 Depozitár - hlavná budova 
 
Úvod 
Projekt „Depozitár pre Galériu a Múzeum mesta Bratislavy objekt SO01“ časť: 

Vzduchotechnika“ rieši vetranie, vykurovanie a chladenie vybraných priestorov menovanej 
stavby.  

 
Výpočtové parametre 
 
Teplota vonkajšieho vzduchu pre danú lokalitu  
a/ zima te = - 11 °C   
b/ leto  te = 33 °C       
Vlhkosť vonkajšieho vzduchu:      
a/ zima 90% 
b/ leto 35% 
Návrhové parametre vnútorného vzduchu:      
1.01 Depozitár: 18-22°C / 45-50% R.V. 
1.34 Depozitár: 18-20°C / 55-60% R.V. 
1.39 Depozitár: 18-20°C / 45-50% R.V. 
1.42 Karanténna miestnosť: 18-20°C / 45-50% R.V. 
1.43 Depozitár: 18-20°C / 45-50% R.V. 
1.44 Karanténna miestnosť: 18-20°C / 45-50% R.V. 
1.45 Depozitár: 18-22°C / 45-50% R.V. 
1.52 Depozitár: 18-22°C / 45-50% R.V. 
2.01 Depozitár: 18-22°C / 45-50% R.V. 
2.10 Depozitár: 19-21°C / 45-50% R.V. 
2.19 Depozitár: 20-21°C / 45-50% R.V. 
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2.24 Depozitár: 19-20°C / 45-50% R.V. 
2.27 Depozitár: 18-22°C / 45-50% R.V. 
2.28 Depozitár: 18-22°C / 45-50% R.V. 
2.33 Depozitár: 18-22°C / 45-50% R.V. 
2.36 Depozitár: 18-22°C / 45-50% R.V. 
3.01 Depozitár: 18-22°C / 45-50% R.V. 
3.06 Depozitár: 18-22°C / 45-50% R.V. 
Intenzita výmeny vzduchu:      
Depozitáre, Karanténne miestnosti: 6-10x/hod 
Sklady: 2x/hod 
CHÚC: 10x/hod 
Množstvo vzduchu na zariaďovací predmet: 
WC misa: 50m3 / h 
Pisoár: 25m3 / h 
Umývadlo: 30m3 / h 
Sprcha: 150m3 / h 
Výlevka: 50m3 / h 
 
Účel zariadenia 
Vzduchotechnické zariadenie zabezpečuje požadované parametre vnútorného vzduchu 

vybraných priestorov stavby. 
 
Popis zariadenia 
 
Zariadenie č.1 – Klimatizácia Depozitárov 
Požadované teplotné a vlhkostné parametre vnútorného prostredia jednotlivých 

Depozitárov budú zabezpečovať zostavné vzduchotechnické jednotky. Vzduchotechnické 
zariadenia budú pracovať s 90% cirkulačným vzduchom a 10% čerstvým vzduchom. Pre každý 
Depozitár je navrhnutá samostatná VZT jednotka v zložení: 

Prívod: zmiešavacia komora, 1.stupeň filtrácie (ePM1 60%), ventilátor s EC-motorom, 
vodný chladič (médium: zmes 70%voda, 30% glykol, teplotný spád 3/8°C), voľná komora pre 
umiestnenie regulačných prvkov ÚK, vodný ohrievač (médium: voda, teplotný spád 70/35°C), 
2.stupeň filtrácie (ePM1 85%) 

Odvod: filter (ePM10 50%), tlmič hluku, ventilátor s EC-motorom, tlmič hluku. 
VZT jednotky budú vrátane základových rámov, pružných manžiet a príslušenstva. 
Zvlhčovanie vzduchu budú zabezpečovať potrubné parné zvlhčovače umiestnené 

v prívodnom potrubí. Zdroj pary pre zvlhčovač bude elektródový vyvíjač pary. Podrobné 
parametre jednotlivých VZT jednotiek sú uvedené v Tabuľke zariadení. 

VZT jednotky budú umiestené v exteriéri, resp. v strojovniach na 1.NP a 1.PP. Jednotky 
umiestené v exteriéri budú v prevedení do vonkajšieho prostredia a budú obsahovať komoru so 
zabudovaným elektrickým ohrievačom (napájaný zo záložného zdroja), ktorá bude slúžiť na 
umiestenie regulačných prvkov ÚK a ako ich ochrana pred zamrznutím. Primiešavanie/výfuk 
čerstvého/odpadového vzduchu bude v zmiešavacích komorách cez protidažďové žalúzie 
umiestnené na fasáde, resp. priamo na VZT jednotke. Prívod a odvod vzduchu do Depozitárov 
bude štvorhranným potrubím. Potrubie bude tepelne izolované. Distribúcia vzduchu bude cez 
výustky umiestnené v potrubí pod stropom. 

Reguláciu a udržiavanie presných parametrov vnútorného prostredia, vrátane 
signalizácie poruchových stavov rieši profesia MaR. 

 
Zariadenie č.2 – Vetranie hygienických zariadení, skladov 
Hygienické zariadenia budú mať zriadené nútené odsávanie pomocou potrubných 

ventilátorov. Navrhnutý podtlakový systém vetrania zabráni šíreniu óderov do okolitých 
priestorov. Vzduchový výkon navrhovaných odsávacích zariadení je určený na základe min. 
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množstva  dávky vzduchu na zriaďovací predmet. Ventilátory sú umiestnené pod stropom 
a výfuk vzduchu je vedený potrubím nad strechu objektu. Úhrada odsávaného vzduchu je 
zabezpečená z okolitých priestorov podrezanými bezprahovými dverami resp. dverovými 
mriežkami. 

Vetranie skladov bude riešené podtlakovo na základe požadovanej výmeny vzduchu. 
Odvod vzduchu bude zabezpečovať potrubný ventilátor osadený pod stropom riešených 
priestorov s výfukom vzduchu vyvedeným na fasádu objektu. Úhrada odsávaného vzduchu 
bude zabezpečená cez stenovú mriežku z okolitých priestorov. 

Ovládanie zariadení rieši profesia Elektro. 
 
Zariadenie č.3 – Zdroj chladu 
Ako zdroj chladu sú navrhnuté 2 kompaktné chilleri s hydraulickými modulmi. Zariadenia 

budú umiestnené v exteriéri na základovej konštrukcii. Chladiaca jednotka obsahuje 
kompresory, výparníky, uzatváracie ventily, vysokotlaké a nízkotlaké ochrany, protimrazovú 
ochranu, termo-expanzné ventily. Hydraulický modul obsahuje čerpadlo, expanznú nádobu, 
poistný a odvzdušňovací ventil, uzatváracie armatúry a pripojovacie hrdlá. Ako chladiace 
médium je použitá zmes 70% vody s 30% glykolom o teplotnom spáde 3/8°C. Vo vratnom 
chladiacom potrubí bude umiestnený filter, uzatváracie, regulačné, odvzdušňovacie 
a vypúšťacie armatúry. Rúry a rozvody budú oceľové, tepelne izolované. Dilatácia rozvodov 
chladu bude zabezpečená v prirodzených ohyboch rozvodu potrubia.  

Ovládanie zariadenia vrátane signalizácie poruchových stavov rieši profesia MaR. 
 
Zariadenie č.4 – Požiarne vetranie CHÚC 
Na vetranie PÚ N001 - CHÚC typu A bude navrhnuté nútené vetranie s 10-násobnou 

výmenou vzduchu za hodinu.   
Prívod vzduchu do chodieb a schodiska zabezpečujú ventilátory , ktoré budú 

umiestnené na streche objektu. Prívod vzduchu bude výustkami umiestenenými nad podlahou 
chodieb na každom podlaží aby bolo zabezpečené rovnomerné prevetranie celého priestoru 
CHÚC.  

Odvod vzduchu bude pretlakom v najvyššej časti schodiska prostredníctvom potrubia 
a regulačnej klapky so servopohonom. Regulačná klapka so servopohonom bude spriahnutá  
s chodom ventilátorov a pri spustení ventilátorov sa otvorí (rieši profesia elektro.).  

Ventilátory a servopohony klapiek budú napájané z dvoch nezávislých zdrojov. 
Ovládanie a elektrické napájanie rieši profesia elektro. 

 
Ochrana proti hluku 
Projekt zabezpečuje svojím riešením prípustné hodnoty hluku pre rôzne kategórie 

vnútorného priestoru podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. - kde sa ustanovujú podrobnosti o 
prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 

 VZT zariadenia sú opatrené tlmičmi hluku v prívodných potrubiach ako aj zabudovaných 
vo VZT jednotkách. Potrubné rozvody sú od vzduchotechnických zariadení oddelené pružnými 
manžetami. Všetky ventilátory, ako aj všetky potrubia budú inštalované na pružných závesoch a 
podložené gumou. Všetky vonkajšie VZT jednotky, zdroje chladu budú osadené pružne na 
základovej konštrukcii (podložené gumou, osadené na silentblokoch).  

Ostatné prípadné protihlukové opatrenia pre VZT a CHL zariadenia sú v riešení 
stavebnej časti. 

 
Povrchová ochrana, izolácie 
Všeobecne je zariadenie dodávané s náterom podľa noriem dodávateľa.  
Prívodné a odvodné potrubia vzduchu vo vnútornom prostredí budú opatrené 

kaučukovou tepelnou izoláciou s ochrannou hliníkovou fóliou hrúbky 15-20mm. Vo vonkajšom 
prostredí budú všetky prívodné aj odvodné potrubia upraveného vzduchu  opatrené kaučukovou 
tepelnou izoláciou s hliníkovou vrstvou odolnou UV žiareniu hrúbky min. 40mm. Všetky potrubia 
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sania čerstvého vzduchu a výfuku odpadového vzduchu vo vnútornom prostredí budú opatrené 
kaučukovou tepelnou izoláciou s ochrannou hliníkovou fóliou hrúbky 40mm.  

VZT potrubia od VZT jednotky po tlmič hluku budú zaizolované protihlukovou izoláciou. 
Protihluková izolácia vo vonkajšom prostredí bude opatrená oplechovaním. 

VZT potrubia medzi požiarnou klapkou a požiarnedeliacou konštrukciou sú zaizolované 
požiarnou izoláciou s príslušnou odolnosťou v zmysle projektu požiarnej ochrany.  

Cu potrubie bude izolované po celej svojej dĺžke tepelnou izoláciou príslušného typu 
a hrúbky,  v zmysle STN EN ISO 12241 Tepelná izolácia technických zariadení budov a priem. 
inštalácií - výpočtové pravidlá. Pre Cu potrubia priemeru väčšieho ako 22mm bude  požitá 
tepelná izolácia na báze syntetického kaučuku so štruktúrou uzatvorených buniek. Pre Cu 
potrubia priemeru menšieho ako 22mm bude použitá tepelná izolácia na báze sieťovaného 
polyetylénu s uzavretou bunkovou štruktúrou.  

 
Požiadavky na nadväzné profesie 
 
Požiadavky na stavebné úpravy 
pripraviť prierazy cez stavebné konštrukcie pre vedenie VZT potrubia a ich začistenie po 

montáži. Stavebná konštrukcia nesmie zaťažovať steny potrubia, aby ich nedeformovala. 
je nutné skoordinovať montáž vzduchotechniky s ostatnými existujúcimi rozvodmi 

a zariadeniami 
vyhotoviť oceľové základové konštrukcie pre VZT a CHL zariadenia 
zabezpečiť montážne a servisné otvory v stavebných konštrukciách a dopravné trasy 

pre osadenie a dopravu VZT zariadení na miesto inštalácie 
v priestoroch hygienických zariadení, skladov a technických miestností osadiť 

bezprahové dvere 
posúdiť hlučnosť VZT a CHL zariadení, previesť prípadné protihlukové opatrenia 
 
Požiadavky na ZTI 
Viď Tabuľka zariadení vrátane poznámky. 
 
Požiadavky na elektroinštalácie 
Viď Tabuľka zariadení vrátane poznámky. 
 
Požiadavky na MaR 
Viď Tabuľka zariadení vrátane poznámky. 
 
Požiadavky na ÚK 
Viď Tabuľka zariadení vrátane poznámky. 
 
Prehľad spotrebovaných energií 
Celkový elektrický príkon navrhovaných zariadení: 
Zariadenie č.1                                   180,06 kW 
Zariadenie č.2                                         0,45 kW 
Zariadenie č.3                                     352,6 kW 
Zariadenie č.4                                      10,7 kW 
 
Spolu                          543,81 kW    
 
Podrobné parametre navrhovaných zariadení viď Tabuľka zariadení. 
 
Požiarna ochrana stavby 
V potrubí, ktoré prechádza cez rôzne požiarne úseky a ich prierez je väčší ako 0,04m² 

príp. v potrubiach menšieho prierezu, ktoré sú od seba vzdialené menej ako 0,5m bude 
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osadená protipožiarna klapka. V prípade požiaru v niektorom požiarnom úseku protipožiarna 
klapka zabraňuje šíreniu požiaru do ďalších požiarnych úsekov. Požiarne klapky budú 
v prevedení s ručným a teplotným ovládaním. V prípade, že požiarna klapka nie je osadená 
priamo v konštrukcii oddeľujúcej požiarne úseky, úsek medzi klapkou a konštrukciou bude 
opatrený protipožiarnou izoláciou.  

Prestup VZT v požiarne deliacej konštrukcii je potrebné vyspraviť utesňovacím tmelom 
s požiarnou odolnosťou. 

Požiarne klapky musia byť nainštalované, prevádzkované a kontrolované podľa Návodu 
na inštaláciu, prevádzku a kontrolu požiarnych klapiek výrobcu. Ku klapkám musí byť 
zabezpečený prístup pre ich kontrolu. 

Požiarne klapky musia byť označené podľa § 7 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach 
prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru značkou zhody 
a sprievodnými údajmi čitateľne, viditeľne a musia byť ťažko odstrániteľné. Podľa § 7 ods. 5 
písm. d) a ods. 9 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. musí byť 
miesto klapky požiarne odolnej označené nápisom „POŽIARNA KLAPKA“ s písmenami s 
výškou najmenej 30 mm alebo piktogramom podľa prílohy č. 3 k vyhláške Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. Označenie miesta inštalácie požiarnej klapky musí byť 
podľa § 7 ods. 8 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. 
umiestnené na požiarnom uzávere – požiarnej klapke alebo v jeho tesnej  blízkosti na požiarne 
deliacej konštrukcii, v ktorej je požiarny uzáver – požiarna klapka inštalovaný. Rovnako je 
nevyhnutné, aby  zhotoviteľ predložil sprievodnú dokumentáciu k inštalovaným požiarnym 
uzáverom – požiarnym klapkám v súlade s § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky č. 478/2008 Z. z., a to: 

a) certifikát alebo vyhlásenie o zhode vydané výrobcom požiarneho uzáveru (požiarnej 
klapky) alebo splnomocneným zástupcom výrobcu požiarneho uzáveru, ak sa vyžadovali alebo 
vyžadujú podľa osobitného predpisu,  

b) návod na jeho montáž, uvedenie do prevádzky, odporúčaný spôsob používania 
vrátane vymedzenia prostredia používania, označenie výstrah, pokyny na údržbu a rozsah 
ďalších údajov, ak je to potrebné v záujme ochrany spotrebiteľa, vydaný výrobcom požiarneho 
uzáveru,  

 c) prevádzkový denník požiarneho uzáveru. 
 
Montáž, obsluha a údržba zariadení 
Montáž bude vykonaná odborne oprávnenou organizáciou v zmysle STN EN 378-

2.Montáž strojného zariadenia nie je možné prevádzať v priestore, ktorý nie je po stavebnej 
stránke pripravený t. j. omietnutý, vybielený a prevedená hrubá podlaha. Montážny podnik sa 
upozorňuje na nutnosť previesť opravu základných náterov poškodených pri doprave, 
skladovaní a montáži. Montážny podnik vykoná zacvičenie personálu v obsluhe. Pracovníka 
k tomuto účelu určí užívateľ.  

Zariadenia budú po montáži riadne zaregulované, odskúšané a bude vykonaná 
skúšobná prevádzka. Užívateľ zariadenia je povinný zoznámiť všetkých pracovníkov 
prevádzkovej obsluhy a údržby s prevádzkovými predpismi a ďalšou technickou 
dokumentáciou, ktorá bude dodaná s dodávkou zariadenia. Pri prestupe  potrubia cez stenu je 
potrebné zabezpečiť aby stavebná konštrukcia nezaťažovala steny potrubia – napr. potrubie 
vložiť do chráničiek príslušnej dimenzie, ktoré budú po tlakových skúškach a zaizolovaní 
potrubia utesnené mäkkým tesnením. Potrubie musí byť vedené tak, aby nemohlo dôjsť k jeho 
poškodeniu. V navrhovaných chladiacich systémoch  je použité  ekologické chladivo R410A.  
Postup montáže jednotlivých zariadení musí byť zosúladená s postupom a pripravenosťou 
stavby a nadväzných profesií. Po montáži, pred uvedením do prevádzky sa všetky komponenty 
podrobia skúškam v zmysle STN EN 378-2.  

V zmysle vyhlášky č. 508/2009 patria zdroje chladu do technických zariadení plynových 
skupiny A (chladenie s množstvom plynu na chladenie nad 25kg) a do technických zariadení 
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plynových skupiny B (chladenie s množstvom plynu na chladenie od 3kg do 25kg).. V zmysle 
tejto vyhlášky je potrebné pred zahájením montáže chladiaceho okruhu zabezpečiť posúdenie 
konštrukčnej dokumentácie plynového zariadenia a vykonať úradnú skúšku. 

Vlastník budovy zabezpečí pravidelnú kontrolu vykurovacieho a klimatizačného systému 
v zmysle zákona 314 / 2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a 
klimatizačných systémov. 

 
Bezpečnosť práce a ochrana zdravia  
Rotačné časti zariadenia musia byť opatrené ochrannými krytmi a nesmú byť svojvoľne 

odnímateľné alebo poškodzované. Okolie zariadenia musí byť prístupné pre kontrolu a údržbu. 
Užívateľ zabezpečí pravidelné revízie zariadení. 
Elektroinštalácia musí byť vykonaná odborne podľa platných STN. 
 
 

SO 02 Depozitár - vedľajšia budova 
 
Úvod 
Projekt „Vedlajší Depozitár pre Galériu a Múzeum mesta Bratislavy objekt SO02“ časť: 

Vzduchotechnika“ rieši vetranie, vykurovanie a chladenie vybraných priestorov menovanej 
stavby.  

 
Výpočtové parametre 
 
Teplota vonkajšieho vzduchu pre danú lokalitu  
a/ zima te = - 11 °C   
b/ leto  te = 33 °C       
Vlhkosť vonkajšieho vzduchu:      
a/ zima 90% 
b/ leto 35% 
Návrhové parametre vnútorného vzduchu:      
1.03 Depozitár: 18-22°C / 45-50% R.V. 
1.04 Depozitár: 18-22°C / 55-60% R.V. 
1.09 Depozitár: 18-22°C / 45-50% R.V. 
Intenzita výmeny vzduchu:      
Depozitáre: 6-10x/hod 
 
Účel zariadenia 
Vzduchotechnické zariadenie zabezpečuje požadované parametre vnútorného vzduchu 

vybraných priestorov stavby. 
 
Popis zariadenia 
Zariadenie č.1 – Klimatizácia depozitárov 
Požadované teplotné a vlhkostné parametre vnútorného prostredia jednotlivých 

Depozitárov budú zabezpečovať zostavné vzduchotechnické jednotky. Vzduchotechnické 
zariadenia budú pracovať s 90% cirkulačným vzduchom a 10% čerstvým vzduchom. Pre každý 
Depozitár je navrhnutá samostatná VZT jednotka v zložení: 

Prívod: zmiešavacia komora, 1.stupeň filtrácie (ePM1 60%), ventilátor s EC-motorom, 
vodný chladič (médium: zmes 70%voda, 30% glykol, teplotný spád 3/8°C), voľná komora pre 
umiestnenie regulačných prvkov ÚK, vodný ohrievač (médium: voda, teplotný spád 70/35°C), 
2.stupeň filtrácie (ePM1 85%) 

Odvod: filter (ePM10 50%), tlmič hluku, ventilátor s EC-motorom, tlmič hluku. 
VZT jednotky budú vrátane základových rámov, pružných manžiet a príslušenstva. 
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Zvlhčovanie vzduchu budú zabezpečovať potrubné parné zvlhčovače umiestnené 
v prívodnom potrubí. Zdroj pary pre zvlhčovač bude elektródový vyvíjač pary. Podrobné 
parametre jednotlivých VZT jednotiek sú uvedené v Tabuľke zariadení. 

VZT jednotky budú umiestené v strojovni. Primiešavanie/výfuk čerstvého/odpadové 
vzduchu bude v zmiešavacích komorách cez protidažďové žalúzie umiestnené na fasáde. 
Prívod a odvod vzduchu do Depozitárov bude štvorhranným potrubím. Potrubie bude tepelne 
izolované. Distribúcia vzduchu bude cez výustky umiestnené v potrubí pod stropom. 

Reguláciu a udržiavanie presných parametrov vnútorné prostredia, vrátane signalizácie 
poruchových stavov rieši profesia MaR. 

 
Zariadenie č.2 – Zdroj chladu 
Ako zdroj chladu je navrhnutý kompaktný chiller s hydraulickými modulmi. Zariadenia 

budú umiestnené v exteriéri na základovej konštrukcii. Chladiaca jednotka obsahuje 
kompresory, výparníky, uzatváracie ventily, vysokotlaké a nízkotlaké ochrany, protimrazovú 
ochranu, termo-expanzné ventily. Hydraulický modul obsahuje čerpadlo, expanznú nádobu, 
poistný a odvzdušňovací ventil, uzatváracie armatúry a pripojovacie hrdlá. Ako chladiace 
médium je použitá zmes 70% vody s 30% glykolom o teplotnom spáde 3/8°C. Vo vratnom 
chladiacom potrubí bude umiestenený filter, uzatváracie, regulačné, odvzdušňovacie 
a vypúšťacie armatúry. Rúry a rozvody budú oceľové, tepelne izolované. Dilatácia rozvodov 
chladu bude zabezpečená v prirodzených ohyboch rozvodu potrubia.  

Ovládanie zariadenia vrátane signalizácie poruchových stavov rieši profesia MaR. 
 
Ochrana proti hluku 
Projekt zabezpečuje svojím riešením prípustné hodnoty hluku pre rôzne kategórie 

vnútorného priestoru podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. - kde sa ustanovujú podrobnosti o 
prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 

 VZT zariadenia sú opatrené tlmičmi hluku v prívodných potrubiach ako aj zabudovaných 
vo VZT jednotkách. Potrubné rozvody sú od vzduchotechnických zariadení oddelené pružnými 
manžetami. Všetky ventilátory, ako aj všetky potrubia budú inštalované na pružných závesoch a 
podložené gumou. Všetky vonkajšie VZT jednotky, zdroje chladu budú osadené pružne na 
základovej konštrukcii (podložené gumou, osadené na silentblokoch).  

Ostatné prípadné protihlukové opatrenia pre VZT a CHL zariadenia sú v riešení 
stavebnej časti. 

 
Povrchová ochrana, izolácie 
Všeobecne je zariadenie dodávané s náterom podľa noriem dodávateľa.  
Prívodné a odvodné potrubia vzduchu vo vnútornom prostredí budú opatrené 

kaučukovou tepelnou izoláciou s ochrannou hliníkovou fóliou hrúbky 15-20mm. Všetky potrubia 
sania čerstvého vzduchu a výfuku odpadového vzduchu vo vnútornom prostredí budú opatrené 
kaučukovou tepelnou izoláciou s ochrannou hliníkovou fóliou hrúbky 40mm.  

VZT potrubia od VZT jednotky po tlmič hluku budú zaizolované protihlukovou izoláciou. 
Protihluková izolácia vo vonkajšom prostredí bude opatrená oplechovaním. 

VZT potrubia medzi požiarnou klapkou a požiarnedeliacou konštrukciou sú zaizolované 
požiarnou izoláciou s príslušnou odolnosťou v zmysle projektu požiarnej ochrany.  

 
Požiadavky na nadväzné profesie 
 
Požiadavky na stavebné úpravy 
pripraviť prierazy cez stavebné konštrukcie pre vedenie VZT potrubia a ich začistenie po 

montáži. Stavebná konštrukcia nesmie zaťažovať steny potrubia, aby ich nedeformovala. 
je nutné skoordinovať montáž vzduchotechniky s ostatnými existujúcimi rozvodmi 

a zariadeniami 
vyhotoviť oceľové základové konštrukcie pre VZT a CHL zariadenia 
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zabezpečiť montážne a servisné otvory v stavebných konštrukciách a dopravné trasy 
pre osadenie a dopravu VZT zariadení na miesto inštalácie 

posúdiť hlučnosť VZT a CHL zariadení, previesť prípadné protihlukové opatrenia 
 
Požiadavky na ZTI 
Viď Tabuľka zariadení vrátane poznámky. 
 
Požiadavky na elektroinštalácie 
Viď Tabuľka zariadení vrátane poznámky. 
 
Požiadavky na MaR 
Viď Tabuľka zariadení vrátane poznámky. 
 
Požiadavky na ÚK 
Viď Tabuľka zariadení vrátane poznámky. 
 
Prehľad spotrebovaných energií 
Podrobné parametre navrhovaných zariadení viď Tabuľka zariadení. 
 
Celkový elektrický príkon navrhovaných zariadení: 
Zariadenie č.1                                     32,88 kW 
Zariadenie č.2                                     103,4 kW 
 
Spolu                          135,92 kW    
 
Požiarna ochrana stavby 
V potrubí, ktoré prechádza cez rôzne požiarne úseky a ich prierez je väčší ako 0,04m² 

príp. v potrubiach menšieho prierezu, ktoré sú od seba vzdialené menej ako 0,5m bude 
osadená protipožiarna klapka. V prípade požiaru v niektorom požiarnom úseku protipožiarna 
klapka zabraňuje šíreniu požiaru do ďalších požiarnych úsekov. Požiarne klapky budú 
v prevedení s ručným a teplotným ovládaním. V prípade, že požiarna klapka nie je osadená 
priamo v konštrukcii oddeľujúcej požiarne úseky, úsek medzi klapkou a konštrukciou bude 
opatrený protipožiarnou izoláciou.  

Prestup VZT v požiarne deliacej konštrukcii je potrebné vyspraviť utesňovacím tmelom 
s požiarnou odolnosťou. 

Požiarne klapky musia byť nainštalované, prevádzkované a kontrolované podľa Návodu 
na inštaláciu, prevádzku a kontrolu požiarnych klapiek výrobcu. Ku klapkám musí byť 
zabezpečený prístup pre ich kontrolu. 

Požiarne klapky musia byť označené podľa § 7 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach 
prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru značkou zhody 
a sprievodnými údajmi čitateľne, viditeľne a musia byť ťažko odstrániteľné. Podľa § 7 ods. 5 
písm. d) a ods. 9 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. musí byť 
miesto klapky požiarne odolnej označené nápisom „POŽIARNA KLAPKA“ s písmenami s 
výškou najmenej 30 mm alebo piktogramom podľa prílohy č. 3 k vyhláške Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. Označenie miesta inštalácie požiarnej klapky musí byť 
podľa § 7 ods. 8 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. 
umiestnené na požiarnom uzávere – požiarnej klapke alebo v jeho tesnej  blízkosti na požiarne 
deliacej konštrukcii, v ktorej je požiarny uzáver – požiarna klapka inštalovaný. Rovnako je 
nevyhnutné, aby  zhotoviteľ predložil sprievodnú dokumentáciu k inštalovaným požiarnym 
uzáverom – požiarnym klapkám v súlade s § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky č. 478/2008 Z. z., a to: 
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a) certifikát alebo vyhlásenie o zhode vydané výrobcom požiarneho uzáveru (požiarnej 
klapky) alebo splnomocneným zástupcom výrobcu požiarneho uzáveru, ak sa vyžadovali alebo 
vyžadujú podľa osobitného predpisu,  

b) návod na jeho montáž, uvedenie do prevádzky, odporúčaný spôsob používania 
vrátane vymedzenia prostredia používania, označenie výstrah, pokyny na údržbu a rozsah 
ďalších údajov, ak je to potrebné v záujme ochrany spotrebiteľa, vydaný výrobcom požiarneho 
uzáveru,  

 c) prevádzkový denník požiarneho uzáveru. 
 
Montáž, obsluha a údržba zariadení 
Montáž bude vykonaná odborne oprávnenou organizáciou v zmysle STN EN 378-

2.Montáž strojného zariadenia nie je možné prevádzať v priestore, ktorý nie je po stavebnej 
stránke pripravený t. j. omietnutý, vybielený a prevedená hrubá podlaha. Montážny podnik sa 
upozorňuje na nutnosť previesť opravu základných náterov poškodených pri doprave, 
skladovaní a montáži. Montážny podnik vykoná zacvičenie personálu v obsluhe. Pracovníka 
k tomuto účelu určí užívateľ.  

Zariadenia budú po montáži riadne zaregulované, odskúšané a bude vykonaná 
skúšobná prevádzka. Užívateľ zariadenia je povinný zoznámiť všetkých pracovníkov 
prevádzkovej obsluhy a údržby s prevádzkovými predpismi a ďalšou technickou 
dokumentáciou, ktorá bude dodaná s dodávkou zariadenia. Pri prestupe  potrubia cez stenu je 
potrebné zabezpečiť aby stavebná konštrukcia nezaťažovala steny potrubia – napr. potrubie 
vložiť do chráničiek príslušnej dimenzie, ktoré budú po tlakových skúškach a zaizolovaní 
potrubia utesnené mäkkým tesnením. Potrubie musí byť vedené tak, aby nemohlo dôjsť k jeho 
poškodeniu. V navrhovaných chladiacich systémoch  je použité  ekologické chladivo R410A.  
Postup montáže jednotlivých zariadení musí byť zosúladená s postupom a pripravenosťou 
stavby a nadväzných profesií. Po montáži, pred uvedením do prevádzky sa všetky komponenty 
podrobia skúškam v zmysle STN EN 378-2.  

V zmysle vyhlášky č. 508/2009 patrí zdroj chladu do technických zariadení plynových 
skupiny B (chladenie s množstvom plynu na chladenie od 3kg do 25kg).. V zmysle tejto 
vyhlášky je potrebné pred zahájením montáže chladiaceho okruhu zabezpečiť posúdenie 
konštrukčnej dokumentácie plynového zariadenia a vykonať úradnú skúšku. 

Vlastník budovy zabezpečí pravidelnú kontrolu vykurovacieho a klimatizačného systému 
v zmysle zákona 314 / 2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a 
klimatizačných systémov. 

 
Bezpečnosť práce a ochrana zdravia  
Rotačné časti zariadenia musia byť opatrené ochrannými krytmi a nesmú byť svojvoľne 

odnímateľné alebo poškodzované. Okolie zariadenia musí byť prístupné pre kontrolu a údržbu. 
Užívateľ zabezpečí pravidelné revízie zariadení. 
Elektroinštalácia musí byť vykonaná odborne podľa platných STN. 
 

 

3.1.5 Elektroinštalácie 
 

SO.01 Depozitár – hlavná budova 
 

Predmetom tohto projektu je: 

• vnútorné silnoprúdové rozvody 

• napojenie výťahov  

• bleskozvod a uzemnenie  

• vnútorná uzemňovacia sieť a ochranné vodivé pospojovanie 
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Predmetom tohto projektu nie je: 

• elektroinštalácia výťahovej šachty ( rieši dodávateľ výťahu)  

• areálové osvetlenie (rieši objekt SO.11) 

• MaR (rieši samostatná časť projektu)  

 

 Rozvodná sieť a ochrana 

Pre napájanie el. zariadení sú použité nasledujúce rozvodné siete: 

 3NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-C-S 

 1NPE ~ 50Hz 230V, TN-C-S 

Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania – systém TN  

(STN 33 2000-4-41,čl. 411). 

Doplnková ochrana: prúdové chrániče (STN 33 2000-4-41,čl. 415.1). 

Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41,čl. 415.2). 

 

Hlavná uzemňovacia prípojnica  (HUP) - je umiestnená na 1.NP pri rozvádzači HR1. HUP je 

pripojená pomocou pásika FeZn 30x4 na uzemňovaciu sústavu. Na HUP sú pripojené 

pomocou vodiča CY 25 mm2  pomocou normalizovaných svoriek: 

- kovové časti rozvádzačov  

- kovové časti stavebných konštrukcií 

- výťahové šachty 

- vodivé časti technologických časti VZT, ZTI 

Doplnkové pospájanie  je navrhnuté v umývacích priestoroch vodičom CY 4 žz vedeným 

pod omietkou.  

 

Pre uzemnenie výťahových šácht a kotolne sú vytvorené samostatné uzemňovacie 

prípojnice v dolnej časti výťahovej šachty resp. v kotolni. 

 

 Prúdové a skratové údaje 

Sú uvedené na výkresoch jednotlivých rozvádzačov.  

 

 Prostredia a krytie 

Elektrozariadenia tohto projektu sa nachádzajú v prostredí, definovanom v priloženom 

Protokole o určení prostredia. Pri návrhu zariadení (vyhotovenie, krytie, poloha) bude 

zobraný do úvahy vplyv prostredia, v ktorom sa zariadenie nachádza.   

Výkonové údaje 

Celková bilancia odberov objektu  (merania sú RE)  je nasledujúca: 

 Inštalovaný výkon:       Pi = 673,53 kW 

 Koeficient  súčasnosti: β = 0,9 

 Prepočítaný výkon: Pp   = 606,18 kW 

  

Stupeň dôležitosti napájania el. energiou v zmysle STN 34 1610 
3. stupeň – pre zariadenia resp. spotrebiče normálneho významu 
2. stupeň – pre zariadenia napájané z DG resp. spotrebiče súvisiace s požiarnou 
bezpečnosťou (napr. požiarne vetranie) 

 1. stupeň –pre núdzové osvetlenie zabezpečené prostredníctvom autonómnych batérií  

 

 Kompenzácia účinníka  
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Kompenzácia účinníka je riešená v NN rozvádzači trafostanice. Rozvádzač NN má 
automatickú centrálne chránenú (s filtrom vyšších harmonických)  kompenzáciu 100kVAr 
– kompenzačný rozvádzač RK. Rozvádzač RK má automatický regulátor jalového výkonu. 
Kompenzačný rozvádzač je typu LC (chránená kompenzácia); Výkon kondenzátorových 
batérii je stanovený na základe technológie – VZT, chladenie a pod na 100 kVAr. 

Uvedený návrh vychádza z požadovaného cos  = 0,97. Kondenzátory sú suché, 
ekologicky nezávadné. 

  

 Ochrana proti nadprúdom a skratu 

Ochrana hlavných napájacích káblov, vedených z rozvádzačov je ističmi. Ochrana 

vývodov osvetlenia, zásuvkových vývodov, vývodov pre napájanie technologických 

zariadení proti preťaženiu a skratu je ističmi.  

 

Meranie odberu el. energie 

Meranie el. energie bude zabezpečené v navrhovanej trafostanici na strane VN – 

rieši SO.09. 

 

Technické riešenie 

Objekt SO.01 pozostáva z jedného podzemného a troch nadzemných podlaží. Objekte 

obsahuje priestory, depozitárov, technických miestností, sociálneho zázemia a kancelárií. 

 

Rozvádzač HR1  

Rozvádzač HR1 je hlavný rozvádzač objektu SO.01. Z rozvádzača HR1 je napájané 

osvetlenie, zásuvkové rozvody, výťahy, zariadenia ÚK, ZTI, VZT (mimo zariadení č. 3.01 

a 3.02 – zdroje chladu, ktoré sú napojené priamo z NN rozvádzača trafostanice) a pod. 

Rozvádzač HR1 je napojený z NN rozvádzača navrhovanej trafostanice samostatným 

káblom AYKY-J 4x240.  

Z rozvádzača HR1 sú napojené aj hlavné rozvádzače pre SO.02 a SO.03. 

 

Tlačítka centrál stop, total stop  

Ovládací prvok CENTRAL STOP slúži podľa čl. 4.3.1 STN 92 0203 na zabezpečenie 

vypnutia dodávky elektrickej energie pre prevádzkové elektrické zariadenia v stavbe alebo v 

jej časti, ktoré nie sú elektrickými zariadeniami v prevádzke počas požiaru. 

Pomocou ovládacieho prvku TOTAL STOP je možné podľa čl. 4.3.3 STN 92 0203 vypnúť 

dodávku elektrickej energie pre všetky prevádzkové elektrické zariadenia v celej stavbe (tj. 

vo všetkých jej častiach), vrátane všetkých elektrických zariadení, ktoré musia byť v 

prevádzke počas požiaru. 

Ovládanie vypnutia elektrických rozvádzačov prevádzkových elektrických zariadení a 

elektrických rozvádzačov elektrických zariadení, ktoré musia byť v prevádzke počas požiaru, 

tj. požiarnotechnických zariadení, zariadení napomáhajúcich evakuácii a zariadení 

napomáhajúcich likvidácii požiaru – tj. tlačidla CENTRAL STOP a TOTAL STOP budú 

umiestnené v zmysle čl. 4.3.4, STN 92 0203 v miestnosti č. 1.01 na 1.nadzemnom podlaží. 

Vypínacie prvky CENTRAL STOP alebo TOTAL STOP musia byť podľa čl. 4.3.5 STN 92 

0203 chránené proti neoprávnenému alebo náhodnému použitiu. 

 

Osvetlenie 
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V návrhu osvetlenia sa uvažuje s osvetlením s LED svietidlami. Spôsob ovládania je 

snímačmi pohybu, alebo vypínačmi. Počty svietidiel v jednotlivých priestoroch sú určené 

podľa požadovanej intenzity osvetlenia výpočtom. Typy svietidiel sú v súlade s uvedeným 

výpočtom a architektonickým riešením daného priestoru. Intenzita osvetlenia jednotlivých 

priestorov je určená v súlade s STN EN 12464-1 a je uvedená na výkresoch 

elektroinštalácie.  

Osvetlenie a celá elektroinštalácia výťahovej šachty je predmetom dodávateľa výťahu. 

 

Núdzové osvetlenie 

Osvetlenie chránených únikových ciest – t.j. vnútorných schodísk CHÚC „A“ (je naviac 

vybavené orientačným núdzovým osvetlením – t.j. svietidlami so vstavanými batériami. 

Núdzové osvetlenie bude navrhnuté tak, že bude osvetľovať únikové východy a označovať 

smer úniku. Požadovaná doba činnosti núdzového osvetlenia je 60 min.  

 

Napájanie zariadení VZT 

Vetranie chránenej únikovej cesty PÚ N001 bude umelým vetraním v zmysle vyhl. MV SR 

94/2004 Z.z. príloha 7, ods. 2. Prívod vzduchu bude zabezpečený z prvého nadzemného 

podlažia v množstve zodpovedajúcom 10-násobnému objemu priestoru chránenej únikovej 

cesty počas jednej hodiny a odvod vzduchu bude pomocou klapiek v strešnej konštrukcii na 

treťom nadzemnom podlaží; prívod vzduchu bude zabezpečený čase 2 tu najmenej počas 10 

min. 

Miesto, na ktorom sa nachádzajú ovládacie prvky vetracieho zariadenia na vetranie 

únikovej cesty, a prístup k nemu musia byť označené. Ovládacie prvky vetracieho zariadenia 

na vetranie únikovej cesty sa umiestňujú vo výške 1,5 m až 2 m nad podlahou a musia byť 

označené viditeľným, čitateľným a ťažko odstrániteľným nápisom VETRANIE ÚNIKOVEJ 

CESTY, ktorý je umiestnený priamo na ovládacom prvku alebo v jeho blízkosti. Nápis 

VETRANIE ÚNIKOVEJ CESTY musí byť osvetlený vnútornými alebo vonkajšími zdrojmi 

svetla alebo vyhotovený zo svetielkujúcich farieb, pričom najmenšia veľkosť písma je 0,04 m. 

Funkčná odolnosť trás káblov na trvalú dodávku elektrickej energie pre zariadenie na vetranie 

chránených únikových ciest je stanovená je najmenej dvojnásobok času úniku osôb 

najmenej počas 10 min - v navrhovanom prípade je 10 minút. 

 Projekt rieši napojenie VZT jednotiek podľa požiadaviek profesie. 

 

Napájanie zariadení ÚK 

Požiadavky profesie ÚK: 

- zabezpečiť elektrické napájanie jednotlivých zariadení v kotolni, zariadenia 230V, 50Hz, 
odhadovaný elektrický príkon je do 3,0 kW 

- zabezpečiť napojenie čerpadla regulačnej sady pred ohrievačmi VZT jednotiek 
SO01 – 18x čerpadlo (230V, 18W, 0,18A) 
SO02 – 3x čerpadlo (230V, 18W, 0,18A) 
- zabezpečiť napojenie elektrických vykurovacích káblov na záložný zdroj (kábel slúžia ako 

ochrana potrubí vo vonkajšom priestore pred zamrznutím)  
 

Popis elektroinštalácie 

Použité silnoprúdové káble pre inštaláciu sú celoplastové typu: 

- N2XH B2cas1d0a1 v priestore CHUC 

- AYKY hlavný prívod 
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- CYKY ostatné silové káble.  

Spôsob uloženia káblov je nasledovný:  

- na roštoch a v žľaboch  pod stropom, v stúpacej  nike elektro na káblových rebríkoch - 

hlavné káblové trasy 

- pod omietkou 

- pod podlahou v rúrkach 

Svetelné a zásuvkové okruhy sú napájané zo samostatných okruhov. Výška osadenia el. 

prístrojov je nasledovná ( ak nie je uvedená pri prístroji ): 

1,1 m – os vypínačov 

1,1 m – os zásuviek ( platí pre technické priestory) 

0,25 m – os zásuviek ( platí pre byty) 

1,2 m - zásuvky v kúpeľniach ( platí pre byty) 

1,5 m - vývod pre digestor ( platí pre byty) 

2,05 m – horná hrana nástenných rozvádzačov ( súhlasí s hornou hranou dverí ) 

2,05 m – nástenné svietidlá v interiéroch 

2,0 m – nástenné svietidlá v kúpeľniach 

2,20 m – nástenné svietidlá a núdzové svietidlá v chodbách a na schodisku 

Typy svietidiel, vypínačov a zásuviek sú uvedené v legende.  

Odstupová vzdialenosť rozvodov silnoprúdu a slaboprúdu je min.100 mm. Káble pri 

prestupoch medzi podlažiami, rôznymi požiarnymi úsekmi sú utesnené protipožiarnymi 

prepážkami s požiarnou odolnosťou EI 30 minút/D1. 

V priestore bytov sú zásuvkové rozvody vedené v PVC hadiciach v podlahe, rozvody 

osvetlenia v stenách pod omietkou.  

 

Protipožiarne opatrenia 

Požiarnymi úsekmi budú požiarne úseky chránených únikových ciest typu „A“ ( schodisko 

pre nadzemné podlažia ), požiarne úseky bytov, požiarne úseky výťahových šácht, požiarny 

úsek podzemnej hromadnej garáže. Prestupy rozvodov a prestupy inštalácií cez požiarne 

deliace konštrukcie musia byť utesnené stavebnými materiálmi stupňa horľavosti A. 

Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacej 

konštrukcie, ktorou prestupuje, najviac však 90 min. 

Osvetlenie chránených únikových ciest – t.j. vnútorných komunikačných schodísk CHÚC 

a rovnako nadväzujúcich vodorovných komunikácií bude vybavené orientačným núdzovým 

osvetlením – t.j. svietidlami napájanými vlastnou batériou, doba činnosti osvetlenia je 60 

min.. 

Požiadavka na funkčnú odolnosť trás káblov na trvalú dodávku el. energie podľa SNT 92 

0203, príloha A: 

komunikačné priestory: B2ca - s1, d1, a1 

 (Chránená úniková cesta a čiastočne chránené únikové cesty v stavbe) 

B2ca skúška horenia káblov vo zväzku, kde celkové množstvo uvoľneného tepla 

z káblov na 1200 s ≤ 15MJ; max. hodnota uvoľneného tepla ≤ 30kW, šírenie plameňa ≤ 

1,5m, rýchlosť rozvoja požiaru ≤ 0,25Ws-1 

s1 celk. množstvo vývinu dymu TSP1200 ≤ 50m2 a okamžité množstvo 

uvoľneného dymu SPR ≤ 0,25m2/s 

d1 žiadne horiace kvapky/častice pretrvávajúce dlhšie ako 10 s v rámci 1200 s 

a1 vodivosť ≤ 2,5 µS/mm a pH > 4,3 v súlade s STN EN 50267-2-3 
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Bleskozvod a uzemnenie 

Objekt bude chránený proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 

vypracovaným podľa súboru STN 62 305. Na základe výpočtu manažérstva rizika bol objekt 

zaradený do III. triedy LPS.  

Navrhnutá zberacia sústava je tvorená drôtom FeZn ø 8 mm vedený po obvode ( 

mrežová sústava)  uchyteným na normalizovaných príchytkách. Doplnenie zberacej sústavy 

je zberacími tyčami JP uchytenej na vlastnom držiaku a pomocnými zberačmi PZ 

umiestnenými na rizikových miestach obvodu objektu. 

Počet zvodov je stanovený podľa STN 62305-3. Zvody tvorené drôtom FeZn ø 8 mm a 

sú vedené pod omietkou. Vo výške 0,6 m nad terénom je umiestnená krabica pre skúšobnú 

svorku, kde je umiestnená skúšobná svorka SZ. Od skúšobnej svorky k zemniču je vedený 

drôt FeZn ø 10 mm, ktorý sa pripojí na zemnič dvoma normalizovanými svorkami, alebo iným 

rovnocenným spôsobom. 

Uzemnenie je tvorené pásikom FeZn 30/4 mm uloženom v rastlom teréne okolo 

jestvujúceho objektu.  

Na uzemnenie je okrem zvodov bleskozvodu napojené: 

- zbernica hlavného pospájania objektu 

- zbernica pre uzemnenie/pospájanie kotolne 

- zbernica pre uzemnenie/pospájanie výťahu 

 

Zemný odpor uzemnenia v mieste zvodov nemá byť väčší ako 10Ω. 

 

Opatrenia proti prepätiam 

Objekt bude chránený proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením.  

V rámci budovy je vytvorená sieť pre vyrovnanie potenciálov. V rozvádzačoch sa osadia 

prepäťové ochrany pre zamedzenie prieniku prepätí k jednotlivým zariadeniam. Prepäťové 

ochrany sú riešené v troch stupňoch – prepäťové ochrany triedy 1, 2 a 3. Prepäťové ochrany 

triedy 1 sú umiestnené v hlavnom rozvádzači, triedy 2 v podružných rozvádzačoch a triedy 3 

pri vybraných spotrebičoch, ktoré je potrebné chrániť pred prepätiami (tie si zabezpečujú 

jednotlivý dodávatelia bytov).. 

 

Bezpečnostné upozornenia 

Podľa vyhl. 508/2009 Z.z. § 2, prílohy č. 1, III. časť rozdelenie zariadení a ich zaradenie 

do skupín podľa miery ohrozenia je predmetné zariadenie zaradené do skupiny: B 

Montážne práce, skúšanie, uvedenie do prevádzky, obsluhu a údržbu môže vykonať len 

elektrotechnik, ktorý bol oboznámený s predpismi o prevádzke elektrických zariadení   a 

s overenou odbornou spôsobilosťou podľa Vyhlášky Úradu bezpečnosti práce SR 

č.508/2009. Obsluha elektrického zariadenia musí byť poučená v zmysle §20 Vyhlášky 

č.508/2009 a oboznámená s STN 34 3100 - Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na 

elektrických zariadeniach – a musí ich dodržiavať.   

Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť technických zariadení alebo ich častí 

sa preverí predpísanými prehliadkami a skúškami v zmysle Vyhl.č.508/2009: 

počas výroby alebo montáže a po ich dokončení  

pred uvedením do prevádzky 

po umiestnení na mieste prevádzky 
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po odstavení dlhšom ako jeden rok 

po demontáži a opätovnej montáži 

po rekonštrukcii alebo oprave (pri zmene istenia) 

v prípade, ak boli vyradené z prevádzky orgánom dozoru  

počas prevádzky musia byť vykonávané odborné prehliadky a skúšky v intervaloch 

uvedených vo Vyhláške  

ak to nariadi orgán dozoru 

Pri zistení poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zaistia požadovanú odolnosť  

elektrického zariadenia v danom prostredí. Platí to predovšetkým pre spoľahlivosť, 

trvanlivosť a z toho vyplývajúcu prevádzkovú hospodárnosť elektrického zariadenia. 

Elektrické zariadenia sa musia udržiavať v stave, ktorý zodpovedá platným 

elektrotechnickým normám a vyhláškam. Každý zásah do inštalácie musí byť zakreslený do 

dokumentácie skutočného vyhotovenia, čo je potrebné pre prevádzku, údržbu  a odb. 

skúšku elektrozariadenia, ako aj výmenu jednotlivých častí zariadenia.           

Všetky práce musia byť vyhotovené podľa platných noriem STN v čase realizácie. 

Dodávateľ je povinný do jednej sady PD zakresliť skutočné zrealizovanie predmetnej 

elektroinštalácie. 

Pred uvedením do prevádzky sa musia spracovať podrobné pokyny na prevádzku, 

funkčné vyskúšanie a východziu odbor. prehliadku s vyhodnotením vo východzej písomnej 

správe z odbor. prehliadky. 

 

Vyhodnotenie ohrozenia bezpečnosti a zdravia pri práci v zmysle zákona SNR č. 

124/2006 Zb. 

Projekt vo svojom riešení minimalizuje možné ohrozenia elektrickým prúdom nasledovne: 

• ohrozenie osôb dotykom so živými časťami ( priamy dotyk ) – rieši v časti TS  „ 

Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke podľa STN 33 2000 – 4 -41 

• ohrozenie osôb dotykom s časťami, ktoré sa stali živými následkom zlých 

podmienok, najmä porušením izolácie ( nepriamy dotyk ) – rieši v časti TS  „ Ochrana 

pred úrazom el. prúdom pri poruche podľa STN 33 2000 – 4 –41 

• ohrozenie elektrostatickými javmi – v objekte je navrhnutý bleskozvod, hlavná 

uzemňovacia prípojnica so spoločnou vonkajšou uzemňovacou sústavou, systém 

prepäťových ochrán   

• iné javy ako napr. preťaženie, skratové účinky a pod. -  sú riešené istiacimi 

prvkami 

• Z hľadiska  bezpečnosti práce a technických zariadení projekt vo svojom 

riešení rešpektuje v technickej správe citované vyhlášky a platné normy a ich vykonávacie 

predpisy. 

Projekt vo svojom riešení predpisuje zásady bezpečnosti a  popisuje zdroje ohrozenia a 

preto pri rešpektovaní uvedených bodov a technického riešenia ako i prevádzkových a 

revíznych predpisov možno vyhodnotiť projektové riešenie ohrozenia bezpečnosti a 

zdravia ako nulové.   
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SO.02 Depozitár – vedľajšia budova 
 

Predmetom tohto projektu je: 

• vnútorné silnoprúdové rozvody 

• bleskozvod a uzemnenie  

• vnútorná uzemňovacia sieť a ochranné vodivé pospojovanie 

 

Predmetom tohto projektu nie je: 

• areálové osvetlenie (rieši objekt SO.11) 

• MaR (rieši samostatná časť projektu)  

 

 Rozvodná sieť a ochrana 

Pre napájanie el. zariadení sú použité nasledujúce rozvodné siete: 

 3NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-C-S 

 1NPE ~ 50Hz 230V, TN-C-S 

Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania – systém TN  

(STN 33 2000-4-41,čl. 411). 

Doplnková ochrana: prúdové chrániče (STN 33 2000-4-41,čl. 415.1). 

Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41,čl. 415.2). 

 

Hlavná uzemňovacia prípojnica  (HUP) - je umiestnená na 1.NP pri rozvádzači HR1. HUP je 

pripojená pomocou pásika FeZn 30x4 na uzemňovaciu sústavu. Na HUP sú pripojené 

pomocou vodiča CY 25 mm2  pomocou normalizovaných svoriek: 

- kovové časti rozvádzačov  

- kovové časti stavebných konštrukcií 

- vodivé časti technologických časti VZT, ZTI 

Doplnkové pospájanie  je navrhnuté v umývacích priestoroch vodičom CY 4 žz vedeným 

pod omietkou.  

 

 Prúdové a skratové údaje 

Sú uvedené na výkresoch jednotlivých rozvádzačov.  

 

 Prostredia a krytie 

Elektrozariadenia tohto projektu sa nachádzajú v prostredí, definovanom v priloženom 

Protokole o určení prostredia. Pri návrhu zariadení (vyhotovenie, krytie, poloha) bude 

zobraný do úvahy vplyv prostredia, v ktorom sa zariadenie nachádza.   

 

Výkonové údaje 

Celková bilancia odberov objektu  (merania sú RE)  je nasledujúca: 

 Inštalovaný výkon:       Pi = 158,77 kW 

 Koeficient  súčasnosti: β = 0,9 

 Prepočítaný výkon: Pp   = 142,90 kW 

  

Stupeň dôležitosti napájania el. energiou v zmysle STN 34 1610 
3. stupeň – pre zariadenia resp. spotrebiče normálneho významu 
2. stupeň – pre zariadenia napájané z DG resp. spotrebiče súvisiace s požiarnou 
bezpečnosťou (napr. požiarne vetranie) 
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 1. stupeň –pre núdzové osvetlenie zabezpečené prostredníctvom autonómnych batérií  

 

 Kompenzácia účinníka  

Kompenzácia účinníka je riešená v NN rozvádzači trafostanice. Rozvádzač NN má 
automatickú centrálne chránenú (s filtrom vyšších harmonických)  kompenzáciu 100kVAr 
– kompenzačný rozvádzač RK. Rozvádzač RK má automatický regulátor jalového výkonu. 
Kompenzačný rozvádzač je typu LC (chránená kompenzácia); Výkon kondenzátorových 
batérii je stanovený na základe technológie – VZT, chladenie a pod na 100 kVAr. 

Uvedený návrh vychádza z požadovaného cos  = 0,97. Kondenzátory sú suché, 
ekologicky nezávadné. 

  

 Ochrana proti nadprúdom a skratu 

Ochrana hlavných napájacích káblov, vedených z rozvádzačov je ističmi. Ochrana 

vývodov osvetlenia, zásuvkových vývodov, vývodov pre napájanie technologických 

zariadení proti preťaženiu a skratu je ističmi.  

 

Meranie odberu el. energie 

Meranie el. energie bude zabezpečené v navrhovanej trafostanici na strane VN – 

rieši SO.09. 

 

Technické riešenie 

Objekt SO.02 pozostáva z jedného nadzemného podlažia. Objekte obsahuje priestory 

depozitárov, technických miestností, skladov. 

 

Rozvádzač RS2  

Rozvádzač RS2 je hlavný rozvádzač objektu SO.02. Z rozvádzača RS02 je napájané 

osvetlenie, zásuvkové rozvody, zariadenia ZTI, VZT (mimo zariadenia č. 2.01 – zdroj chlad, 

ktoré je napojené priamo z NN rozvádzača trafostanice) a pod. Rozvádzač RS2 je napojený 

z rozvádzača HR1, ktorý sa nachádza v hlavnej budove depozitára káblom CYKY-J 4x35. 

 

Tlačítka centrál stop, total stop  

Ovládací prvok CENTRAL STOP slúži podľa čl. 4.3.1 STN 92 0203 na zabezpečenie 

vypnutia dodávky elektrickej energie pre prevádzkové elektrické zariadenia v stavbe alebo v 

jej časti, ktoré nie sú elektrickými zariadeniami v prevádzke počas požiaru. 

Pomocou ovládacieho prvku TOTAL STOP je možné podľa čl. 4.3.3 STN 92 0203 vypnúť 

dodávku elektrickej energie pre všetky prevádzkové elektrické zariadenia v celej stavbe (tj. 

vo všetkých jej častiach), vrátane všetkých elektrických zariadení, ktoré musia byť v 

prevádzke počas požiaru. 

Ovládanie vypnutia elektrických rozvádzačov prevádzkových elektrických zariadení a 

elektrických rozvádzačov elektrických zariadení, ktoré musia byť v prevádzke počas požiaru, 

tj. požiarnotechnických zariadení, zariadení napomáhajúcich evakuácii a zariadení 

napomáhajúcich likvidácii požiaru – tj. tlačidla CENTRAL STOP a TOTAL STOP budú 

umiestnené v zmysle čl. 4.3.4, STN 92 0203 v miestnosti č. 1.01 na 1.nadzemnom podlaží. 

Vypínacie prvky CENTRAL STOP alebo TOTAL STOP musia byť podľa čl. 4.3.5 STN 92 

0203 chránené proti neoprávnenému alebo náhodnému použitiu. 

 

Osvetlenie 
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V návrhu osvetlenia sa uvažuje s osvetlením s LED svietidlami. Spôsob ovládania je 

snímačmi pohybu, alebo vypínačmi. Počty svietidiel v jednotlivých priestoroch sú určené 

podľa požadovanej intenzity osvetlenia výpočtom. Typy svietidiel sú v súlade s uvedeným 

výpočtom a architektonickým riešením daného priestoru. Intenzita osvetlenia jednotlivých 

priestorov je určená v súlade s STN EN 12464-1 a je uvedená na výkresoch 

elektroinštalácie.  

Osvetlenie a celá elektroinštalácia výťahovej šachty je predmetom dodávateľa výťahu. 

 

Núdzové osvetlenie 

Osvetlenie chránených únikových ciest – t.j. vnútorných schodísk CHÚC „A“ (je naviac 

vybavené orientačným núdzovým osvetlením – t.j. svietidlami so vstavanými batériami. 

Núdzové osvetlenie bude navrhnuté tak, že bude osvetľovať únikové východy a označovať 

smer úniku. Požadovaná doba činnosti núdzového osvetlenia je 60 min.  

 

Napájanie zariadení VZT 

 Projekt rieši napojenie VZT jednotiek podľa požiadaviek profesie. 

 

Napájanie zariadení ÚK 

Požiadavky profesie ÚK: 

- zabezpečiť napojenie čerpadla regulačnej sady pred ohrievačmi VZT jednotiek 
SO02 – 3x čerpadlo (230V, 18W, 0,18A) 

 

Popis elektroinštalácie 

Použité silnoprúdové káble pre inštaláciu sú celoplastové typu: 

- CYKY ostatné silové káble.  

Spôsob uloženia káblov je nasledovný:  

- na roštoch a v žľaboch  pod stropom, v stúpacej  nike elektro na káblových rebríkoch - 

hlavné káblové trasy 

- pod omietkou 

- pod podlahou v rúrkach 

Svetelné a zásuvkové okruhy sú napájané zo samostatných okruhov. Výška osadenia el. 

prístrojov je nasledovná ( ak nie je uvedená pri prístroji ): 

1,1 m – os vypínačov 

1,1 m – os zásuviek ( platí pre technické priestory) 

0,25 m – os zásuviek ( platí pre byty) 

1,2 m - zásuvky v kúpeľniach ( platí pre byty) 

1,5 m - vývod pre digestor ( platí pre byty) 

2,05 m – horná hrana nástenných rozvádzačov ( súhlasí s hornou hranou dverí ) 

2,05 m – nástenné svietidlá v interiéroch 

2,0 m – nástenné svietidlá v kúpeľniach 

2,20 m – nástenné svietidlá a núdzové svietidlá v chodbách a na schodisku 

Typy svietidiel, vypínačov a zásuviek sú uvedené v legende.  

Odstupová vzdialenosť rozvodov silnoprúdu a slaboprúdu je min.100 mm. Káble pri 

prestupoch medzi podlažiami, rôznymi požiarnymi úsekmi sú utesnené protipožiarnymi 

prepážkami s požiarnou odolnosťou EI 30 minút/D1. 

V priestore bytov sú zásuvkové rozvody vedené v PVC hadiciach v podlahe, rozvody 

osvetlenia v stenách pod omietkou.  
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Bleskozvod a uzemnenie 

Objekt bude chránený proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 

vypracovaným podľa súboru STN 62 305. Na základe výpočtu manažérstva rizika bol objekt 

zaradený do III. triedy LPS.  

Navrhnutá zberacia sústava je tvorená drôtom FeZn ø 8 mm vedený po obvode ( 

mrežová sústava)  uchyteným na normalizovaných príchytkách. Doplnenie zberacej sústavy 

je zberacími tyčami JP uchytenej na vlastnom držiaku a pomocnými zberačmi PZ 

umiestnenými na rizikových miestach obvodu objektu. 

Počet zvodov je stanovený podľa STN 62305-3. Zvody tvorené drôtom FeZn ø 8 mm a 

sú vedené pod omietkou. Vo výške 0,6 m nad terénom je umiestnená krabica pre skúšobnú 

svorku, kde je umiestnená skúšobná svorka SZ. Od skúšobnej svorky k zemniču je vedený 

drôt FeZn ø 10 mm, ktorý sa pripojí na zemnič dvoma normalizovanými svorkami, alebo iným 

rovnocenným spôsobom. 

Uzemnenie je tvorené pásikom FeZn 30/4 mm uloženom v rastlom teréne okolo 

jestvujúceho objektu.  

Na uzemnenie je okrem zvodov bleskozvodu napojené: 

- zbernica hlavného pospájania objektu 

 

Zemný odpor uzemnenia v mieste zvodov nemá byť väčší ako 10Ω. 

 

Opatrenia proti prepätiam 

Objekt bude chránený proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením.  

V rámci budovy je vytvorená sieť pre vyrovnanie potenciálov. V rozvádzačoch sa osadia 

prepäťové ochrany pre zamedzenie prieniku prepätí k jednotlivým zariadeniam. Prepäťové 

ochrany sú riešené v troch stupňoch – prepäťové ochrany triedy 1, 2 a 3. Prepäťové ochrany 

triedy 1 sú umiestnené v hlavnom rozvádzači, triedy 2 v podružných rozvádzačoch a triedy 3 

pri vybraných spotrebičoch, ktoré je potrebné chrániť pred prepätiami (tie si zabezpečujú 

jednotlivý dodávatelia bytov).. 

 

Bezpečnostné upozornenia 

Podľa vyhl. 508/2009 Z.z. § 2, prílohy č. 1, III. časť rozdelenie zariadení a ich zaradenie 

do skupín podľa miery ohrozenia je predmetné zariadenie zaradené do skupiny: B 

Montážne práce, skúšanie, uvedenie do prevádzky, obsluhu a údržbu môže vykonať len 

elektrotechnik, ktorý bol oboznámený s predpismi o prevádzke elektrických zariadení   a 

s overenou odbornou spôsobilosťou podľa Vyhlášky Úradu bezpečnosti práce SR 

č.508/2009. Obsluha elektrického zariadenia musí byť poučená v zmysle §20 Vyhlášky 

č.508/2009 a oboznámená s STN 34 3100 - Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na 

elektrických zariadeniach – a musí ich dodržiavať.   

Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť technických zariadení alebo ich častí 

sa preverí predpísanými prehliadkami a skúškami v zmysle Vyhl.č.508/2009: 

počas výroby alebo montáže a po ich dokončení  

pred uvedením do prevádzky 

po umiestnení na mieste prevádzky 

po odstavení dlhšom ako jeden rok 

po demontáži a opätovnej montáži 
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po rekonštrukcii alebo oprave (pri zmene istenia) 

v prípade, ak boli vyradené z prevádzky orgánom dozoru  

počas prevádzky musia byť vykonávané odborné prehliadky a skúšky v intervaloch 

uvedených vo Vyhláške  

ak to nariadi orgán dozoru 

Pri zistení poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zaistia požadovanú odolnosť  

elektrického zariadenia v danom prostredí. Platí to predovšetkým pre spoľahlivosť, 

trvanlivosť a z toho vyplývajúcu prevádzkovú hospodárnosť elektrického zariadenia. 

Elektrické zariadenia sa musia udržiavať v stave, ktorý zodpovedá platným 

elektrotechnickým normám a vyhláškam. Každý zásah do inštalácie musí byť zakreslený do 

dokumentácie skutočného vyhotovenia, čo je potrebné pre prevádzku, údržbu  a odb. 

skúšku elektrozariadenia, ako aj výmenu jednotlivých častí zariadenia.           

Všetky práce musia byť vyhotovené podľa platných noriem STN v čase realizácie. 

Dodávateľ je povinný do jednej sady PD zakresliť skutočné zrealizovanie predmetnej 

elektroinštalácie. 

Pred uvedením do prevádzky sa musia spracovať podrobné pokyny na prevádzku, 

funkčné vyskúšanie a východziu odbor. prehliadku s vyhodnotením vo východzej písomnej 

správe z odbor. prehliadky. 

 

Vyhodnotenie ohrozenia bezpečnosti a zdravia pri práci v zmysle zákona SNR č. 

124/2006 Zb. 

Projekt vo svojom riešení minimalizuje možné ohrozenia elektrickým prúdom nasledovne: 

• ohrozenie osôb dotykom so živými časťami ( priamy dotyk ) – rieši v časti TS  „ 

Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke podľa STN 33 2000 – 4 -41 

• ohrozenie osôb dotykom s časťami, ktoré sa stali živými následkom zlých 

podmienok, najmä porušením izolácie ( nepriamy dotyk ) – rieši v časti TS  „ Ochrana 

pred úrazom el. prúdom pri poruche podľa STN 33 2000 – 4 –41 

• ohrozenie elektrostatickými javmi – v objekte je navrhnutý bleskozvod, hlavná 

uzemňovacia prípojnica so spoločnou vonkajšou uzemňovacou sústavou, systém 

prepäťových ochrán   

• iné javy ako napr. preťaženie, skratové účinky a pod. -  sú riešené istiacimi 

prvkami 

• Z hľadiska  bezpečnosti práce a technických zariadení projekt vo svojom 

riešení rešpektuje v technickej správe citované vyhlášky a platné normy a ich vykonávacie 

predpisy. 

Projekt vo svojom riešení predpisuje zásady bezpečnosti a  popisuje zdroje ohrozenia a 

preto pri rešpektovaní uvedených bodov a technického riešenia ako i prevádzkových a 

revíznych predpisov možno vyhodnotiť projektové riešenie ohrozenia bezpečnosti a 

zdravia ako nulové.   

 

 

 

 

 

 

SO 03  Lapidárium 
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Predmetom tohto projektu je: 

• vnútorné silnoprúdové rozvody 

• bleskozvod a uzemnenie  

• vnútorná uzemňovacia sieť a ochranné vodivé pospojovanie 

 

Predmetom tohto projektu nie je: 

• areálové osvetlenie (rieši objekt SO.11) 

• MaR (rieši samostatná časť projektu)  

 

 Rozvodná sieť a ochrana 

Pre napájanie el. zariadení sú použité nasledujúce rozvodné siete: 

 3NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-C-S 

 1NPE ~ 50Hz 230V, TN-C-S 

Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania – systém TN  

(STN 33 2000-4-41,čl. 411). 

Doplnková ochrana: prúdové chrániče (STN 33 2000-4-41,čl. 415.1). 

Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41,čl. 415.2). 

 

Hlavná uzemňovacia prípojnica  (HUP) - je umiestnená na 1.NP pri rozvádzači HR1. HUP je 

pripojená pomocou pásika FeZn 30x4 na uzemňovaciu sústavu. Na HUP sú pripojené 

pomocou vodiča CY 25 mm2  pomocou normalizovaných svoriek: 

- kovové časti rozvádzačov  

- kovové časti stavebných konštrukcií 

- vodivé časti technologických časti VZT, ZTI 

Doplnkové pospájanie  je navrhnuté v umývacích priestoroch vodičom CY 4 žz vedeným 

pod omietkou.  

 

 Prúdové a skratové údaje 

Sú uvedené na výkresoch jednotlivých rozvádzačov.  

 

 Prostredia a krytie 

Elektrozariadenia tohto projektu sa nachádzajú v prostredí, definovanom v priloženom 

Protokole o určení prostredia. Pri návrhu zariadení (vyhotovenie, krytie, poloha) bude 

zobraný do úvahy vplyv prostredia, v ktorom sa zariadenie nachádza.   

 

Výkonové údaje 

Celková bilancia odberov objektu  (merania sú RE)  je nasledujúca: 

 Inštalovaný výkon:       Pi = 10,0 kW 

 Koeficient  súčasnosti: β = 0,65 

 Prepočítaný výkon: Pp   = 6,5 kW 

  

Stupeň dôležitosti napájania el. energiou v zmysle STN 34 1610 
3. stupeň – pre zariadenia resp. spotrebiče normálneho významu 

 

 Kompenzácia účinníka  
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Kompenzácia účinníka je riešená v NN rozvádzači trafostanice. Rozvádzač NN má 
automatickú centrálne chránenú (s filtrom vyšších harmonických)  kompenzáciu 100kVAr 
– kompenzačný rozvádzač RK. Rozvádzač RK má automatický regulátor jalového výkonu. 
Kompenzačný rozvádzač je typu LC (chránená kompenzácia); Výkon kondenzátorových 
batérii je stanovený na základe technológie – VZT, chladenie a pod na 100 kVAr. 

Uvedený návrh vychádza z požadovaného cos  = 0,97. Kondenzátory sú suché, 
ekologicky nezávadné. 

  

 Ochrana proti nadprúdom a skratu 

Ochrana hlavných napájacích káblov, vedených z rozvádzačov je ističmi. Ochrana 

vývodov osvetlenia, zásuvkových vývodov, vývodov pre napájanie technologických 

zariadení proti preťaženiu a skratu je ističmi.  

 

Meranie odberu el. energie 

Meranie el. energie bude zabezpečené v navrhovanej trafostanici na strane VN – 

rieši SO.09. 

 

Technické riešenie 

Objekt SO.03 pozostáva z jedného nadzemného podlažia. Objekte obsahuje priestory 

lapidária. 

 

Rozvádzač RS3  

Rozvádzač RS3 je hlavný rozvádzač objektu SO.03. Z rozvádzača RS03 je napájané 

osvetlenie a zásuvkové rozvody. Rozvádzač RS3 je napojený z rozvádzača HR1, ktorý sa 

nachádza v hlavnej budove depozitára káblom CYKY-J 4x10. 

 

Osvetlenie 

V návrhu osvetlenia sa uvažuje s osvetlením s LED svietidlami. Spôsob ovládania je 

snímačmi pohybu, alebo vypínačmi. Počty svietidiel v jednotlivých priestoroch sú určené 

podľa požadovanej intenzity osvetlenia výpočtom. Typy svietidiel sú v súlade s uvedeným 

výpočtom a architektonickým riešením daného priestoru. Intenzita osvetlenia jednotlivých 

priestorov je určená v súlade s STN EN 12464-1 a je uvedená na výkresoch 

elektroinštalácie.  

Osvetlenie a celá elektroinštalácia výťahovej šachty je predmetom dodávateľa výťahu. 

 

Popis elektroinštalácie 

Použité silnoprúdové káble pre inštaláciu sú celoplastové typu: 

- CYKY ostatné silové káble.  

Spôsob uloženia káblov je nasledovný:  

- na roštoch a v žľaboch  pod stropom, v stúpacej  nike elektro na káblových rebríkoch - 

hlavné káblové trasy 

- pod omietkou 

- pod podlahou v rúrkach 

Svetelné a zásuvkové okruhy sú napájané zo samostatných okruhov. Výška osadenia el. 

prístrojov je nasledovná ( ak nie je uvedená pri prístroji ): 

1,1 m – os vypínačov 

1,1 m – os zásuviek ( platí pre technické priestory) 
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0,25 m – os zásuviek ( platí pre byty) 

1,2 m - zásuvky v kúpeľniach ( platí pre byty) 

1,5 m - vývod pre digestor ( platí pre byty) 

2,05 m – horná hrana nástenných rozvádzačov ( súhlasí s hornou hranou dverí ) 

2,05 m – nástenné svietidlá v interiéroch 

2,0 m – nástenné svietidlá v kúpeľniach 

2,20 m – nástenné svietidlá a núdzové svietidlá v chodbách a na schodisku 

Typy svietidiel, vypínačov a zásuviek sú uvedené v legende.  

Odstupová vzdialenosť rozvodov silnoprúdu a slaboprúdu je min.100 mm. Káble pri 

prestupoch medzi podlažiami, rôznymi požiarnymi úsekmi sú utesnené protipožiarnymi 

prepážkami s požiarnou odolnosťou EI 30 minút/D1. 

V priestore bytov sú zásuvkové rozvody vedené v PVC hadiciach v podlahe, rozvody 

osvetlenia v stenách pod omietkou.  

 

Bleskozvod a uzemnenie 

Objekt bude chránený proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 

vypracovaným podľa súboru STN 62 305. Na základe výpočtu manažérstva rizika bol objekt 

zaradený do III. triedy LPS.  

Navrhnutá zberacia sústava je tvorená drôtom FeZn ø 8 mm vedený po obvode ( 

mrežová sústava)  uchyteným na normalizovaných príchytkách. Doplnenie zberacej sústavy 

je zberacími tyčami JP uchytenej na vlastnom držiaku a pomocnými zberačmi PZ 

umiestnenými na rizikových miestach obvodu objektu. 

Počet zvodov je stanovený podľa STN 62305-3. Zvody tvorené drôtom FeZn ø 8 mm a 

sú vedené pod omietkou. Vo výške 0,6 m nad terénom je umiestnená krabica pre skúšobnú 

svorku, kde je umiestnená skúšobná svorka SZ. Od skúšobnej svorky k zemniču je vedený 

drôt FeZn ø 10 mm, ktorý sa pripojí na zemnič dvoma normalizovanými svorkami, alebo iným 

rovnocenným spôsobom. 

Uzemnenie je tvorené pásikom FeZn 30/4 mm uloženom v rastlom teréne okolo 

jestvujúceho objektu.  

Na uzemnenie je okrem zvodov bleskozvodu napojené: 

- zbernica hlavného pospájania objektu 

 

Zemný odpor uzemnenia v mieste zvodov nemá byť väčší ako 10Ω. 

 

Opatrenia proti prepätiam 

Objekt bude chránený proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením.  

V rámci budovy je vytvorená sieť pre vyrovnanie potenciálov. V rozvádzačoch sa osadia 

prepäťové ochrany pre zamedzenie prieniku prepätí k jednotlivým zariadeniam. Prepäťové 

ochrany sú riešené v troch stupňoch – prepäťové ochrany triedy 1, 2 a 3. Prepäťové ochrany 

triedy 1 sú umiestnené v hlavnom rozvádzači, triedy 2 v podružných rozvádzačoch a triedy 3 

pri vybraných spotrebičoch, ktoré je potrebné chrániť pred prepätiami (tie si zabezpečujú 

jednotlivý dodávatelia bytov).. 

 

Bezpečnostné upozornenia 

Podľa vyhl. 508/2009 Z.z. § 2, prílohy č. 1, III. časť rozdelenie zariadení a ich zaradenie 

do skupín podľa miery ohrozenia je predmetné zariadenie zaradené do skupiny: B 



 
Stavba: Depozitár pre Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy 
Dokumentácia pre stavebné povolenie 
Súhrnná technická správa 

 ____________________________________________________________________________________________  
 

 66 

Montážne práce, skúšanie, uvedenie do prevádzky, obsluhu a údržbu môže vykonať len 

elektrotechnik, ktorý bol oboznámený s predpismi o prevádzke elektrických zariadení   a 

s overenou odbornou spôsobilosťou podľa Vyhlášky Úradu bezpečnosti práce SR 

č.508/2009. Obsluha elektrického zariadenia musí byť poučená v zmysle §20 Vyhlášky 

č.508/2009 a oboznámená s STN 34 3100 - Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na 

elektrických zariadeniach – a musí ich dodržiavať.   

Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť technických zariadení alebo ich častí 

sa preverí predpísanými prehliadkami a skúškami v zmysle Vyhl.č.508/2009: 

počas výroby alebo montáže a po ich dokončení  

pred uvedením do prevádzky 

po umiestnení na mieste prevádzky 

po odstavení dlhšom ako jeden rok 

po demontáži a opätovnej montáži 

po rekonštrukcii alebo oprave (pri zmene istenia) 

v prípade, ak boli vyradené z prevádzky orgánom dozoru  

počas prevádzky musia byť vykonávané odborné prehliadky a skúšky v intervaloch 

uvedených vo Vyhláške  

ak to nariadi orgán dozoru 

Pri zistení poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zaistia požadovanú odolnosť  

elektrického zariadenia v danom prostredí. Platí to predovšetkým pre spoľahlivosť, 

trvanlivosť a z toho vyplývajúcu prevádzkovú hospodárnosť elektrického zariadenia. 

Elektrické zariadenia sa musia udržiavať v stave, ktorý zodpovedá platným 

elektrotechnickým normám a vyhláškam. Každý zásah do inštalácie musí byť zakreslený do 

dokumentácie skutočného vyhotovenia, čo je potrebné pre prevádzku, údržbu  a odb. 

skúšku elektrozariadenia, ako aj výmenu jednotlivých častí zariadenia.           

Všetky práce musia byť vyhotovené podľa platných noriem STN v čase realizácie. 

Dodávateľ je povinný do jednej sady PD zakresliť skutočné zrealizovanie predmetnej 

elektroinštalácie. 

Pred uvedením do prevádzky sa musia spracovať podrobné pokyny na prevádzku, 

funkčné vyskúšanie a východziu odbor. prehliadku s vyhodnotením vo východzej písomnej 

správe z odbor. prehliadky. 

 

Vyhodnotenie ohrozenia bezpečnosti a zdravia pri práci v zmysle zákona SNR č. 

124/2006 Zb. 

Projekt vo svojom riešení minimalizuje možné ohrozenia elektrickým prúdom nasledovne: 

• ohrozenie osôb dotykom so živými časťami ( priamy dotyk ) – rieši v časti TS  „ 

Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke podľa STN 33 2000 – 4 -41 

• ohrozenie osôb dotykom s časťami, ktoré sa stali živými následkom zlých 

podmienok, najmä porušením izolácie ( nepriamy dotyk ) – rieši v časti TS  „ Ochrana 

pred úrazom el. prúdom pri poruche podľa STN 33 2000 – 4 –41 

• ohrozenie elektrostatickými javmi – v objekte je navrhnutý bleskozvod, hlavná 

uzemňovacia prípojnica so spoločnou vonkajšou uzemňovacou sústavou, systém 

prepäťových ochrán   

• iné javy ako napr. preťaženie, skratové účinky a pod. -  sú riešené istiacimi 

prvkami 
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• Z hľadiska  bezpečnosti práce a technických zariadení projekt vo svojom 

riešení rešpektuje v technickej správe citované vyhlášky a platné normy a ich vykonávacie 

predpisy. 

Projekt vo svojom riešení predpisuje zásady bezpečnosti a  popisuje zdroje ohrozenia a 

preto pri rešpektovaní uvedených bodov a technického riešenia ako i prevádzkových a 

revíznych predpisov možno vyhodnotiť projektové riešenie ohrozenia bezpečnosti a 

zdravia ako nulové.   

 

SO 09 Prípojka VN, trafostanica 
 

 Predmetom tohto projektu pre stavebné povolenie je SO.09 Prípojka VN, 
Trafostanica navrhované pre napojenie elektroinštalácie stavby „Depozitár a galéria 
mesta Bratislava“ na Plickovej ul., Bratislava - Rača. 
 

Predmetom tohto projektu je: 

• návrh odberateľskej kioskovej trafostanice typ EH3 

• napojenie novej distribučnej kioskovej trafostanice zaslučkovaním na jestvujúcu VN 
linku 

 
Predmetom tohto projektu nie je: 

• areálové rozvody NN ( rieši SO.10) 

• areálové osvetlenie (rieši SO.11) 

• elektroinštaláciu objektu SO.01-SO.03 (rieši samostatná časť projektu) 
 

Rozvodná sieť a ochrana 

V rámci tohto projektu sú použité nasledujúce rozvodné siete: 
3 ~ 50Hz 22 000V, IT, 
 Ochrana pred dotykom živých častí: 
  krytom, zábranou, prekážkou ( STN EN 61936-1, čl.8.2.1). 
 Ochrana pred dotykom neživých častí: 
  Zemnením – sieť IT ( STN EN 50522, čl. 5). 

 
 Prúdové a skratové údaje 

Sú uvedené na výkrese rozvádzačov. Výrobca rozvádzačov musí zabezpečiť, aby 
použité prvky spĺňali definované požiadavky na menovité a vypínacie prúdové hodnoty. 

 
 Prostredia a krytie 

Elektrozariadenia tohto projektu sa nachádzajú v prostredí, definovanom v priloženom 
Protokole o určení prostredia. Pri návrhu zariadení (vyhotovenie, min. krytie uvedené na 
výkresoch, poloha) bude zobraný do úvahy vplyv prostredia, v ktorom sa zariadenie 
nachádza.   
 

Výkonové údaje 

 

Celková spotreba všetkých objektov "Depozitár a galéria mesta Bratislava" 

 

Spotrebič Počet 
Pi 

(kW)/mj Pi (kW) beta Pp (kW) 

Depozitár – Hlavná budova SO.01 1   673,53 0,9 606,18 

Depozitár – Vedľajšia budova 1   158,77 0,9 142,90 
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SO.02 

Lapidárium SO.03 1   10,00 0,65 6,50 

Areálové osvetlenie 1   0,52 1,000 0,52 

Celkom   842,82 0,8971 756,10 
  

Odhadovaná ročná spotreba elektrickej energie (8 hodín denne): 
Ar= 2207,8  MWh/rok pri ročnom pracovnom fonde 2920 hod. 
 

Stupeň dôležitosti napájania el. energiou v zmysle STN 34 1610 
3. stupeň – pre zariadenia resp. spotrebiče normálneho významu 
2. stupeň – pre zariadenia napájané z DG resp. spotrebiče súvisiace s požiarnou 
bezpečnosťou (napr. požiarne vetranie) 

 1. stupeň –pre núdzové osvetlenie zabezpečené prostredníctvom autonómnych batérií  

 

Ochrana proti nadprúdom a skratu  

V navrhovanej kioskovej trafostanici je transformátor na strane 22kV chránený pred 
skratom poistkami. Ochrana transformátora pred preťažením je na strane NN, prívodným 
ističom so skratovou a tepelnou spúšťou. 

Ochrana hlavných napájacích káblov, vedených z rozvádzača RH je poistkami.  
Ochrana vývodov osvetlenia, zásuvkových vývodov, vývodov pre napájanie 

technologických zariadení proti preťaženiu a skratu je ističmi resp. ističmi v kombinácii s 
prúdovým chráničom. 

 
Prúdové a skratové údaje v trafostanici  

Technické parametre rozvádzač R22kV: 
Ik“ = 16 kA/1s, ip = 40 kA 

Vypočítané hodnoty skratových prúdov na vstupných svorkách NN rozvádzača RH 
v trafostanici.: 

Počiatočný rázový skratový prúd: I“k=22,2kA 
 
Pre podružné rozvádzače sú prúdové a skratové pomery prepočítané k týmto hodnotám 

na základe dĺžky a prierezu káblov; výberom prístrojov a konštrukciou rozvádzačov je 
dodržaná skratová bezpečnosť rozvádzačov. 

 
Kompenzácia jalového výkonu transformátora 

Kompenzácia transformátora v kioskovej trafostanici pri chode naprázdno je riešená 
kondenzátorom 10 kVAr umiestneným v prívodnom poli NN rozvádzača RH. 

  
Kompenzácia účinníka  

Kompenzácia účinníka je riešená v NN rozvádzači trafostanice. Rozvádzač NN má 
automatickú centrálne chránenú (s filtrom vyšších harmonických)  kompenzáciu 100kVAr – 
kompenzačný rozvádzač RK. Rozvádzač RK má automatický regulátor jalového výkonu. 
Kompenzačný rozvádzač je typu LC (chránená kompenzácia); Výkon kondenzátorových 
batérii je stanovený na základe technológie – VZT, chladenie a pod na 100 kVAr. Uvedený 

návrh vychádza z požadovaného cos  = 0,97. Kondenzátory sú suché, ekologicky 
nezávadné. 

 
 Meranie odberu elektrickej energie 

Kontrolné meranie spotreby elektrickej energie v distribučné trafostanici je na strane 
NN v rozvádzači RH. 

 
Zostatkové nebezpečenstvo 
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Pri dodržaní požiadaviek projektu, správnej aplikácii požiadaviek na ochranu pred 
úrazom elektrickým prúdom, pri pravidelnej revízii a údržbe nevzniká zostatkové 
nebezpečenstvo. 

 
Technické riešenie   

 

 

VN rozvody napojenia navrhovanej trafostanice  

Navrhovaná trafostanica sa napojí zaslučkovaním na jestvujúcu VN linku. Jestvujúca 
VN linka  je vedená tromi káblami 22-NA2XS(F)2Y 1x240 a prechádza parc. č. 891/36 na 
Plickovej ul. V tomto mieste sa VN linka rozpojí a naspojkovaním spojok typu POLJ-
24/1x120-240-CEE001 sa napojí zaslučkovaním nová navrhovaná trafostanica na 
Bystrickej ulici. 

Káble budú vo výkope v teréne v hĺbke min. 1000mm. 
 

Konštrukcia transformačnej stanice  

Predmetná trafostanica je navrhnutá ako kiosková typová betónová transformačná 
stanica Haramia, typ EH3, osadená v pripravenom stavebnom lôžku. 

Transformačná stanica vyhotovením vyhovuje STN 38 3716 a platnej norme IEC 13 
30. 

Nosná časť stavebného objektu typovej transformačnej stanice pozostáva z troch 
základných samostatných častí: základová vaňa, obvodové steny, strop - strecha. 

Základová vaňa s obvodovými stenami, prefabrikovaná, z vodotesného betónu B20, s 
výstužou zo stavebnej ocele 10335. Vodotesný betón je zároveň izoláciou proti zemnej 
vlhkosti. Proti úniku ropných látok do podložia transformačnej stanice, je základová vaňa 
opatrená laminátom Chemocester v hrúbke 5 mm. 

Vonkajšia povrchová úprava stien pozostáva z omietkoviny typu Castaco-Jub, 
stredne ťahaná štruktúra. Vnútorný povrch stien je opatrený eternexovým náterom bielej 
farby. Dvere sú oceľové alebo plastové, jednokrídlové, s vetracími otvormi v spodnej časti. 
Vetracia mriežka, umiestnená na stene je atypická, oceľová. 

Strop, prefabrikát z vodotesného betónu s výstužou z ocele 10335, opatrený 
exteriérovým náterom bielej farby. 

Odkvapovým chodníkom, spádovaným, je transformačná stanica olemovaná na 
úrovni vonkajšieho terénu. 

 
Bod napojenia 

Napojenie trafostanice je uvedené v bode 3.1 tejto správy. 
 

Rozvádzač VN – R22kV 

Pre typovú trafostanicu EH5 je navrhnutý skriňový rozvádzač VN R22kV 
Typ: 8DJH, Výrobca: Siemens   Schneider Electric, prúdové údaje: In=630/200A, Ik“ = 16kA 
Určenie polí: 

• 1. pole (R)– prívod jestvujúcej VN linky  

• 2. pole (R)– prívod jestvujúcej VN linky  

• 3. pole (T)– vývod na transformátor 1000 kVA 

• 4. pole (M) - meranie 
 

 
Rozvádzač RH — 400V 

Každý transformátor má navrhnutý samostatný skriňový rozvádzač RH — 400V - navzájom 
prepojené. V prívode rozvádzača je hlavný istič s nadprúdovou spúšťou a vypínacou 
cievkou. V rozvádzači je v prívodnom poli navrhnutý univerzálny merací prístroj EAM pre 



 
Stavba: Depozitár pre Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy 
Dokumentácia pre stavebné povolenie 
Súhrnná technická správa 

 ____________________________________________________________________________________________  
 

 70 

meranie elektrických veličín. Pre kompenzáciu chodu transformátora  naprázdno je 
navrhnutý kondenzátor 10 kVAr v prívodnom poli.  

Vývody z rozvádzača sú tvorené poistkovými odpínačmi, káblové vývody sú zdola. 
Zvodič prepätia je osadený na telese transformátora.  

 
Stanovisko transformátora 

Trafokomora je navrhnutá v zmysle STN 33 3201, ako samostatná vnútorná miestnosť 
s olejovým transformátorom.  

Chladenie transformátora je prirodzené, otvormi v stene trafostanice. Dimenzované je na 
max. príkon transformátora 1000kVA, pre dodržanie strednej teploty vzduchu v komore 35°C 
– povrchová teplota transformátora max. 60°C. Vetracie otvory trafostanice sú vybavené 
žalúziami s filtrom. Hluk transformátora o výkone 630kVA nepresiahne hodnotu predpísanú 
hygienickými normami. 

 
Výpočet vetracích otvorov (pre transformátor 22kV/0,4kV, 1000kVA) 

Možné zaťaženie transformátora na 80% menovitého výkonu, pri rozdiele výšky vetracích 
otvorov h = 1,6m. Vetracie otvory sú opatrené žalúziami a sieťou. 

Pre transformátor uvedeného výkonu a napätia je počítané so zaručenými hodnotami 
strát naprázdno a nakrátko podľa údajov výrobcu. 

 
Transformátor    

Výkon (kVA) = 1 000 Napätie = 22kV/0,42kV 

Straty naprázdno Po (W)= 1 150 Straty nakrátko Pk (W)= 10 500 

 
Trafokomora    

Výška medzi otvormi h (m) = 1,6 (S80% / S100% ) N = 0,80 

Straty naprázdno Po (W)= 1 265 ( 110%*Po transformátora )    

Straty nakrátko Pkn (W)= 11 550 ( 110%*Pk transformátora )    

Celkové straty Pz (W)= 
8 

657,0 ( Po+Pkn*N*N )    

Tepelné straty pre výpočet chladenia Pch 
(W)= 

5 
194,2 ( 0,6*Pz)   

 
Vypočítaný prierez vetracích otvorov    

Prívod vzduchu Sp (m2)= 0,7975 
Zvolený rozmer žalúzie  

(v x š)= 0,9m x 0,9m 

Odvod vzduchu So (m2)= 0,8241 
Zvolený rozmer žalúzie  

(v x š)= 1,0m x 0,9m 

 
Bleskozvod a uzemnenie 

Pre zabezpečenie ochrany neživých častí v rozvodnej sieti 22 kV je v zmysle STN EN 
505222 navrhnuté ochranné uzemnenie pre trafostanicu. 

Výpočet uzemnenia transformačnej stanice je vykonaný predpokladaného merného 
odporu pôdy ρE =200 (Ωm) a vypočítaný podľa vzorcov výpočtu uzemnenia uzemňovačov 
podľa STN 2000-5-54 tabuľka NB.1. Uvedeným výpočtom vyšiel zemný odpor navrhnutej 
sústavy 2,94 Ω (pozri výkres PS01-04/list11). 

 
Kontrola uzemnenia: 

a)  Pre dovolené dotykové napätie v sieti VN v zmysle STN EN 50522 musí byť splnené: 
ZE =< 4x UTP / IE = 2x 220/(0,55x60)= 13,3 Ω – požiadavka splnená  
Súčasne sú splnené požiadavky M3.  
UTP= 220V pre čas vypnutia 0,5s - podľa obrázku č.4 
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r=0,55 
IC  = 60A (kapacitný poruchový zemný prúd pre výpočet uzemnenia ) 
 

b) Prúdové zaťaženie uzemňovacích vodičov v zmysle STN EN 50522 musí byť splnené: 
Požiadavka na prierez uzemňovacieho vodiča je pre NN prívod do hlavného rozvádzača 
A = I/K x √ (t /0,8159) = 18600x1,2/78 x √ (0,1/0,8159) = 100,2 mm2 - požiadavka 

splnená. 
 

c) Požiadavky na uzemnenia 
Uzemnenie pre uzol transformátora nemá byť väčšie ako 5Ω - požiadavka splnená. 
 

d) Ochrana pred bleskom ( podľa súboru noriem STN EN 62305) 
Skelet trafostanice je zo železobetónu. Oceľová armatúra slúži ako elektromagnetické 

tienenie, ktoré chráni elektrické a elektronické zariadenia vo vnútri kiosku voči pôsobeniu 
elektromagnetických polí blesku. Vnútorné technologické uzemnenie prepojené s oceľovou 
armatúrou a zároveň prepojené s vonkajším uzemnením prevedeným -viď výkr SO31-04/list 
6 spĺňa podmienky systému ochrany pred bleskom v zmysle súboru noriem STN EN 62305. 

 
Úroveň ochrany pred bleskom (LPL) kioskových trafostaníc je stanovená na základe 

charakteristickej vlastnosti (povahy) trafostanice a je definovaná ako LPL-III. 
Systém ochrany pred bleskom je definovaná ako trieda LPS-III. 
Metóda zachytávacej sústavy je navrhnutá ako – metóda ochranného uhla. 
Podľa výšky zachytávacej sústavy nad referenčnou rovinou chránenej plochy je  

trafostanica opatrená 1ks zachytávacej tyče s dvoma samostatnými zvodmi, doplnená 
dvoma kusmi náhodných zvodov využitých zo železobetónu skeletu (vane) trafostanice - tým 
sú splnené podmienky aj náhodných súčastí LPS.  

 
V trafostanici je vytvorená vnútorná ochranná uzemňovacia sieť zemniacim pásom FeZn 

30x4. Na uzemňovaciu sieť sú pripojené všetky kostry rozvádzačov, oceľové konštrukcie, 
ochranné vodiče a kovové konštrukcie stavby. Sieť je spoločná pre všetky elektrické 
zariadenia a je vyvedená na vonkajšie uzemnenie v dvoch bodoch cez skúšobne svorky 
SR02, vybavené mosadznými skrutkami.  

Vonkajšie uzemnenie je navrhnuté pásom FeZn 30x4 mm doplnené zemniacími tyčami 
ZT. Z tohto pásu je vytvorená uzemňovacia sústava okolo vstupu do TS s rôznou hĺbkou 
uloženia pre vytvorenie ekvipotenciálneho prahu podľa STN 33 2000-5-54. Zemné spoje sú 
navrhnuté uzemňovacími svorkami, alternatívne zváraním — chránené proti korózii 
asfaltovou zálievkou.  

Bleskozvod je navrhnutý ako strojený pomocou pozinkovaného drôtu FeZn  10mm 
doplnený o zbernú tyč dl. 1m JP. Zvody bleskozvodu sú dva a sú pripojené na spoločnú 
uzemňovaciu sieť trafostanice. 

Celkový odpor uzemnenia vodičov PEN odchádzajúcich z trafostanice vrátane 
uzemneného neutrálneho bodu transformátora nesmie byť pre siete s menovitým napätím 
230V väčší ako 2Ώ. (STN 33 2000-4-41) čl. NB 1.1. 

Doplnkovú ochranu pospájaním podľa STN 33 2000-4-41 čl. NC 3.5 je možné použiť na 
doplnenie základnej ochrany a spočíva v tom, že sa vzájomne pospájajú všetky neživé časti 
a všetky ostatné cudzie vodivé časti v okolí, vrátane kovového miesta obsluhy. 

 
Stavebná príprava a montáž 

Priestory trafostanice sú projektované ako prefabrikovaný skelet, osadený do 
pripraveného štrkového lôžka. V trafokomore je pod transformátorom vytvorená typová vaňa 
na záchyt prípadného úniku oleja. Vaňa je opatrená izoláciou proti prieniku minerálnych 
olejov pri havárii transformátora a úniku oleja. Havarijná vaňa je dimenzovaná na plnú 
kapacitu oleja transformátora 1000kVA.  



 
Stavba: Depozitár pre Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy 
Dokumentácia pre stavebné povolenie 
Súhrnná technická správa 

 ____________________________________________________________________________________________  
 

 72 

V rámci projektu je použitý olejový transformátor 1000 kVA.  
 

Prevádzkové a bezpečnostné predpisy 

Transformačná stanica je vyzbrojená pracovnými a ochrannými pomôckami v zmysle 
STN 38 1981 tab.č.2 skupina 4a: 
1) skúšačka napätia VN alebo VVN v puzdre podľa STN 35 9736   

 1ks 
2) skúšačka do 500V         

  1ks 
3) skratovacia súprava podľa 38,5kV, 15 kA      

 2ks 
4) izolačné dosky pertinax alebo izol valce (sada) vr. manip. tyčí)   

 2ks 
5) vybíjacie zariadenie            

 1ks 
6) gumové ochranné rukavice pre elektrotechniku na 500V    2 

páry 
7) ochranné okuliare alebo tvárový štít       

 1ks 
8) dielektrické galoše          

 1pár 
9) záchranný hák (STN 35 9860)       

  1ks 
10) vypínacia tyč izolačná podľa ON 35 9701      

 1ks 
11) kliešte poistkové izolačné (STN 35 9702)      

 1ks 
12) bezpečnostné tabuľky z izolačnej hmoty podľa STN 61 310-1, č. tab.: 

0103 „Vysoké napätie — životu nebezpečné“      2ks 
0121 „Pozor — pod napätím“        
 2ks 
0131 „Pozor — spätný prúd“        
 2ks 
0182A „Pozor systém A pod napätím“         podľa 
potreby 
0182B „Pozor systém B pod napätím“         podľa 
potreby 
3903 „Len tu pracuj“         
 2ks 
7808 „Východ“          
 2ks 
1931 „Pozor na zariadení sa pracuje“       
 3ks 
0137 „Pozor — uzemnené“        
 3ks 

13) bezpečnostné predpisy STN 34 3100, STN 34 3104, STN 34 3085, STN 34 3500, 
miestne bezpečnostné a pracovné predpisy (pozri STN 34 3104)   1ks 

14)  plagát Prvá pomoc pri úrazoch elektrinou (pozri STN 34 3104)   1ks 
15) jednopólová schéma zariadenia (nástenné vyhotovenie)    

 1ks 
16) telefónne čísla útvarov požiarnej ochrany, polície, 

záchrannej služby (nástenné vyhotovenie)      
 1ks 
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17) hasiaci prístroj snehový 6 kg        
 1 ks. 
Pracovné pomôcky sú umiestnené v priestore pre obsluhu. 

 
Poznámky: 
     K trafostaniciam sú dodávané OPP, ktoré sú v zozname označené pol. č. 

6,8,12,13,14,15,16,  pretože sa jedná o samostatne stojace kioskové železobetónové 
trafostanice bez stálej obsluhy. Ostatné OPP uvádzané v zozname si prinesie so sebou 
pracovník, ktorý zabezpečuje nepravidelnú obsluhu (resp. servis).   

     K trafostanici je možné dodať aj ostatné položky zo zoznamu OPP ale predtým je 
nevyhnutné ich samostatne oceniť.            

 
Hlučnosť transformátora 

Hlučnosť transformačnej stanice je overená meraním hluku na transformátore a podľa 
výrobcov transformátorov výsledky merania zodpovedajú prípustným hraniciam v rámci 
STN EN 60076-10, STN EN 62271-202 . 

Výrobca transformátorov udáva hodnoty akustického tlaku Lpa na 1m : 630 kVA - 50dB 
Uvedené hodnoty sú v súlade s STN EN 62271-202. 

 
Prevádzkové predpisy 

Užívateľ vypracuje samostatný prevádzkový predpis pre prevádzku transformačnej stanice. 
 

Nebezpečné odpady 

Nebezpečné odpady pri montáži a prevádzke transformačnej stanice nevznikajú. 
 

Doprava 

Zariadenia transformátorovej stanice sa dopravujú bežnými dopravnými prostriedkami, za 
dodržania príslušných prepravných a dopravných predpisov. 

 
 

Vnútorné káblové rozvody 

Primárny prívod do transformátora je navrhnutý káblami 3x22-NA2XS(F)2Y 1x50. Kábel je 
uložený na káblovom rošte pod VN rozvodňou. Prepoj sekundárnej strany transformátora 
bude pomocou vodičov  3x(2x CHBU 240) + 2xH07V-K 240 Z/ŽL. 

Prepojenie pomocných obvodov (meranie spotreby elektrickej energie) bude káblami 
typu CYKY-J. Káble pre meranie elektrickej práce musia byť vedené viditeľne po celej 
trase. 

 
Osvetlenie 

Pre zabezpečenie vlastnej spotreby trafostanice sú v 1. poli rozvádzača RH pripravené 
ističové vývody – 1x osvetlenie a 1x zásuvka 230V/16A. 

Osvetlenie trafokomory je navrhnuté na 150lx žiarovkovými svietidlami 100W/230V. 
Osvetlenie VN a NN rozvodne je navrhnuté na 300lx žiarovkovými svietidlami 
2x100W/230V.  

Káblové prepojenia pre osvetlenie sú káblami typu CYKY, ktoré sú vedené na povrchu 
v PVC lištách. 

 
Požiarne opatrenia 

Trafostanica je voľne stojaca s vyvedením káblov do zeme a nie sú požadované žiadne 
požiarne opatrenia. Stanovište suchého transformátora má byť vybavené mobilným 
hasiacim zariadením 3 ks 6 kg CO2.Hasiace prístroje nie sú súčasťou dodávky 
transformačnej stanice. 
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Vstupy káblov do trafostanice sa utesnia proti vnikaniu vlhkosti. 
Výrobca má pre kioskovú trafostanicu vypracovaný projekt požiarnej ochrany. 

 
Bezpečnostné upozornenia 

Elektrické zariadenia v tomto projekte sú zaradené v zmysle vyhlášky SR č.508/2009, 
prílohy č. 1, III. časti do skupiny A bod c) elektrická sieť striedavého napätia nad 1000V 
alebo jednosmerného napätia nad 1500V vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej 
elektriny. Po ukončení montáže a pred uvedením zariadení do prevádzky musí byť 

elektrické zariadenie podrobené prvej úradnej skúške - v zmysle § 12 Vyhl. 508/2009Zb. 
Montážne práce, skúšanie, uvedenie do prevádzky, obsluhu a údržbu môže vykonať len 

elektrotechnik, ktorý bol oboznámený s predpismi o prevádzke elektrických zariadení   a 
s overenou odbornou spôsobilosťou podľa Vyhlášky Úradu bezpečnosti práce SR 
č.508/2009. Obsluha elektrického zariadenia musí byť poučená v zmysle §20 Vyhlášky 
č.508/2009 a oboznámená s STN 34 3100 - Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na 
elektrických zariadeniach – a musí ich dodržiavať.   

Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť technických zariadení alebo ich častí 
sa preverí predpísanými prehliadkami a skúškami v zmysle Vyhl.č.508/2009: 

a) počas výroby alebo montáže a po ich dokončení  
b) pred uvedením do prevádzky 

1. po umiestnení na mieste prevádzky 
2. po odstavení dlhšom ako jeden rok 
3. po demontáži a opätovnej montáži 
4. po rekonštrukcii alebo oprave (pri zmene istenia) 
5. v prípade, ak boli vyradené z prevádzky orgánom dozoru  

c) počas prevádzky musia byť vykonávané odborné prehliadky a skúšky v intervaloch 
uvedených vo Vyhláške  

d) ak to nariadi orgán dozoru 
Kritériami úspešnosti je splnenie požiadaviek na ochranu pred úrazom elektrickým 

prúdom v normálnej prevádzke a pri poruche.   
Pri zistení poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zaistia požadovanú odolnosť  

elektrického zariadenia v danom prostredí. Platí to predovšetkým pre spoľahlivosť, 
trvanlivosť a z toho vyplývajúcu prevádzkovú hospodárnosť elektrického zariadenia. 
Elektrické zariadenia sa musia udržiavať v stave, ktorý zodpovedá platným 
elektrotechnickým normám a vyhláškam. Každý zásah do inštalácie musí byť zakreslený 
do dokumentácie skutočného vyhotovenia, čo je potrebné pre prevádzku, údržbu  a odb. 
skúšku elektrozariadenia, ako aj výmenu jednotlivých častí zariadenia. 

Všetky práce musia byť vyhotovené podľa platných noriem STN v čase realizácie. 
Dodávateľ je povinný do jedného paré PD zakresliť skutočné zrealizovanie predmetnej 

elektroinštalácie. 
Pred uvedením do prevádzky sa musia spracovať podrobné pokyny na prevádzku, 

funkčné vyskúšanie a východziu odbor. prehliadku s vyhodnotením vo východzej 
písomnej správe z odbor. prehliadky. 
 

Vyhodnotenie ohrozenia bezpečnosti a zdravia pri práci v zmysle zákona SNR č. 

124/2006 Zb. 

Projekt vo svojom riešení minimalizuje možné ohrozenia elektrickým prúdom 
nasledovne: 

• ohrozenie osôb dotykom so živými časťami ( priamy dotyk ) – rieši v časti TS  „ 
Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke podľa STN 33 2000 – 4 -41 

• ohrozenie osôb dotykom s časťami, ktoré sa stali živými následkom zlých podmienok, 
najmä porušením izolácie ( nepriamy dotyk ) – rieši v časti TS  „ Ochrana pred 
úrazom el. prúdom pri poruche podľa STN 33 2000 – 4 -41 
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• ohrozenie elektrostatickými javmi – v rámci stavebnej časti sa vytvára : 
- na budove sa vyhotoví bleskozvodná inštalácia, ktorá zvedie elektrostatické náboje 
- technologické zariadenie – sa uzemnia podľa popisu TS v bode „Uzemnenie „ 

• iné javy ako napr. preťaženie, skratové účinky a pod. -  Sú riešené istiacimi prvkami 

• z hľadiska  bezpečnosti práce a technických zariadení projekt vo svojom riešení 
rešpektuje v technickej správe citované vyhlášky a platné normy a ich vykonávacie 
predpisy. 

Projekt vo svojom riešení predpisuje zásady bezpečnosti a  popisuje zdroje ohrozenia a 
preto pri rešpektovaní uvedených bodov a technického riešenia ako i prevádzkových a 
revíznych predpisov možno vyhodnotiť projektové riešenie ohrozenia bezpečnosti a zdravia 
ako nulové. 

 

SO 10 Areálové rozvody NN 
 

 Predmetom tohto projektu pre stavebné povolenie  je SO.10 Areálové rozvody NN 

pre stavbu „Depozitár a galéria mesta Bratislava“ (ďalej len „objekt“). 

 

Predmetom tohto projektu je: 

• Napojenie hlavných rozvádzačov stavebných objektov SO.01-SO.03 

• Napojenie vonkajších VZT jednotiek – zdrojov chladu pre SO.01 a SO.02 

• Vonkajšie káblové rozvody pre dieselagregát 

 

Predmetom tohto projektu nie je: 

• navrhovaná trafostanica TS a jej napojenie na VN linku (rieši objekt SO.09) 

 

Rozvodná sieť a ochrana 

Pre napájanie el. zariadení sú použité nasledujúce rozvodné siete: 

 3PEN ~ 50Hz 400V/230V, TN-C 

 1PEN ~ 50Hz 230V, TN-C 

Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania – systém TN  

(STN 33 2000-4-41,čl. 411). 

 

Prúdové a skratové údaje 

Sú uvedené na výkresoch jednotlivých rozvádzačov.  

 

Prostredia a krytie 

Elektrozariadenia tohto projektu sa nachádzajú v prostredí, definovanom v priloženom 

Protokole o určení prostredia. Pri návrhu zariadení (vyhotovenie, krytie, poloha) bude 

zobraný do úvahy vplyv prostredia, v ktorom sa zariadenie nachádza.   

 

Výkonové údaje 

Celková spotreba všetkých objektov "Depozitár a galéria mesta Bratislava" 

 

Spotrebič Počet 
Pi 

(kW)/mj Pi (kW) beta Pp (kW) 

Depozitár – Hlavná budova SO.01 1   673,53 0,9 606,18 

Depozitár – Vedľajšia budova 
SO.02 1   158,77 0,9 142,90 
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Lapidárium SO.03 1   10,00 0,65 6,50 

Areálové osvetlenie 1   0,52 1,000 0,52 

Celkom   842,82 0,8971 756,10 
  

 Odhadovaná ročná spotreba elektrickej energie (8 hodín denne): 
Ar= 2207,8  MWh/rok pri ročnom pracovnom fonde 2920 hod. 
 

Stupeň dôležitosti napájania el. energiou v zmysle STN 34 1610 
3. stupeň – pre zariadenia resp. spotrebiče normálneho významu 
2. stupeň – pre zariadenia napájané z DG resp. spotrebiče súvisiace s požiarnou 
bezpečnosťou (napr. požiarne vetranie) 

 1. stupeň –pre núdzové osvetlenie zabezpečené prostredníctvom autonómnych batérií  

 

 Kompenzácia účinníka  

 Kompenzácia účinníka je riešená v NN rozvádzači trafostanice. Rozvádzač NN má 
automatickú centrálne chránenú (s filtrom vyšších harmonických)  kompenzáciu 100kVAr 
– kompenzačný rozvádzač RK. Rozvádzač RK má automatický regulátor jalového výkonu. 
Kompenzačný rozvádzač je typu LC (chránená kompenzácia); Výkon kondenzátorových 
batérii je stanovený na základe technológie – VZT, chladenie a pod na 100 kVAr. 

Uvedený návrh vychádza z požadovaného cos  = 0,97. Kondenzátory sú suché, 
ekologicky nezávadné. 

  

 Ochrana proti nadprúdom a skratu 

Ochrana hlavných napájacích káblov, vedených z rozvádzačov je ističmi. Ochrana 

vývodov osvetlenia, zásuvkových vývodov, vývodov pre napájanie technologických 

zariadení proti preťaženiu a skratu je ističmi.  

 

Technické riešenie 

 

Z rovádzača NN navrhovanej trafostanice na Plickovej ul. budú napojené jednotlivé 

navrhované el. zariadenia (jednotlivé zdroje chladu pre SO.01 a SO.02, hlavný rozvádzač 

HR1 pre SO.01) káblami AYKY-J 4x240. Z hlavného rozvádzača HR1 sú napojené hlavné 

rozvádzače pre SO.02 – RS2 a pre SO.03 – RS3. 

Rozvádzač RS2 je napojený káblom CYKY -J 4x35 a rozvádzač RS3 káblom CYKY-J 

4x10. 

    

Objekt navrhovanej trafostanice TS  

V navrhovanej trafostanici TS - typ EH3 budú z NN rozvádzača RH-400V napojené 

jednotlivé RIS-SR5 káblami NAYY-J 4x240. Rezervované vývody sú 1-4 v RH1 istené 

poistkovými odpínačmi FU1.1 až FU1.4 so 400A poistkami.  

 

 Vonkajšie rozvody NN 

Z NN rozvádzača TS - typ EH5 budú vedené káble 

1x NAYY-J 4x240 do navrhovanej poistkovej skrine SR5-1 

1x NAYY-J 4x240 do navrhovanej poistkovej skrine SR5-2 

2x NAYY-J 4x240 do navrhovanej poistkovej skrine SR5-3 

  

Káble budú vedené v teréne vo výkope s pieskovým lôžkom a tehlovým zákrytom. 
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Popis NN rozvodov 

Použité silnoprúdové káble pre inštaláciu sú celoplastové typu NAYY. Spôsob uloženia 

káblov je nasledovný:  

- na stúpacom rošte s káblovým zákrytom a elektro kanále v TS - typ EH5 

- v zemi vo výkope, resp. v chráničkách vo vonkajších rozvodoch 

Odstupová vzdialenosť rozvodov silnoprúdu a slaboprúdu je min.100 mm.  

 

Uzemnenie 

Uzemnenie navrhovanených poistkových skríň SR5 je tvorené pásikom FeZn 30/4 mm 

uloženom na dne káblového výkopu v dĺžke 50m. Zemný odpor v mieste uzemnenia SR5 

nemá byť väčší ako 5 Ohmov. 

 

Opatrenia proti prepätiam 

Objekt bude chránený proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením.  

V rámci budovy je vytvorená sieť pre vyrovnanie potenciálov. V rozvádzačoch sa osadia 

prepäťové ochrany pre zamedzenie prieniku prepätí k jednotlivým zariadeniam. Prepäťové 

ochrany sú riešené v troch stupňoch – prepäťové ochrany triedy 1, 2 a 3. Prepäťové ochrany 

triedy 1 sú umiestnené v hlavnom rozvádzači, triedy 2 v podružných rozvádzačoch a triedy 3 

pri vybraných spotrebičoch, ktoré je potrebné chrániť pred prepätiami (tie si zabezpečujú 

jednotlivý dodávatelia bytov).. 

 

Bezpečnostné upozornenia 

Podľa vyhl. 508/2009 Z.z. § 2, prílohy č. 1, III. časť rozdelenie zariadení a ich zaradenie 

do skupín podľa miery ohrozenia je predmetné zariadenie zaradené do skupiny: B 

Montážne práce, skúšanie, uvedenie do prevádzky, obsluhu a údržbu môže vykonať len 

elektrotechnik, ktorý bol oboznámený s predpismi o prevádzke elektrických zariadení   a 

s overenou odbornou spôsobilosťou podľa Vyhlášky Úradu bezpečnosti práce SR 

č.508/2009. Obsluha elektrického zariadenia musí byť poučená v zmysle §20 Vyhlášky 

č.508/2009 a oboznámená s STN 34 3100 - Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na 

elektrických zariadeniach – a musí ich dodržiavať.   

Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť technických zariadení alebo ich častí 

sa preverí predpísanými prehliadkami a skúškami v zmysle Vyhl.č.508/2009: 

počas výroby alebo montáže a po ich dokončení  

pred uvedením do prevádzky 

po umiestnení na mieste prevádzky 

po odstavení dlhšom ako jeden rok 

po demontáži a opätovnej montáži 

po rekonštrukcii alebo oprave (pri zmene istenia) 

v prípade, ak boli vyradené z prevádzky orgánom dozoru  

počas prevádzky musia byť vykonávané odborné prehliadky a skúšky v intervaloch 

uvedených vo Vyhláške  

ak to nariadi orgán dozoru 

Pri zistení poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zaistia požadovanú odolnosť  

elektrického zariadenia v danom prostredí. Platí to predovšetkým pre spoľahlivosť, 

trvanlivosť a z toho vyplývajúcu prevádzkovú hospodárnosť elektrického zariadenia. 
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Elektrické zariadenia sa musia udržiavať v stave, ktorý zodpovedá platným 

elektrotechnickým normám a vyhláškam. Každý zásah do inštalácie musí byť zakreslený do 

dokumentácie skutočného vyhotovenia, čo je potrebné pre prevádzku, údržbu  a odb. 

skúšku elektrozariadenia, ako aj výmenu jednotlivých častí zariadenia.           

Všetky práce musia byť vyhotovené podľa platných noriem STN v čase realizácie. 

Dodávateľ je povinný do jednej sady PD zakresliť skutočné zrealizovanie predmetnej 

elektroinštalácie. 

Pred uvedením do prevádzky sa musia spracovať podrobné pokyny na prevádzku, 

funkčné vyskúšanie a východziu odbor. prehliadku s vyhodnotením vo východzej písomnej 

správe z odbor. prehliadky. 

 

Vyhodnotenie ohrozenia bezpečnosti a zdravia pri práci v zmysle zákona SNR č. 

124/2006 Zb. 

Projekt vo svojom riešení minimalizuje možné ohrozenia elektrickým prúdom nasledovne: 

• ohrozenie osôb dotykom so živými časťami ( priamy dotyk ) – rieši v časti TS  „ 

Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke podľa STN 33 2000 – 4 -41 

• ohrozenie osôb dotykom s časťami, ktoré sa stali živými následkom zlých 

podmienok, najmä porušením izolácie ( nepriamy dotyk ) – rieši v časti TS  „ Ochrana 

pred úrazom el. prúdom pri poruche podľa STN 33 2000 – 4 –41 

• ohrozenie elektrostatickými javmi – v objekte je navrhnutý bleskozvod, hlavná 

uzemňovacia prípojnica so spoločnou vonkajšou uzemňovacou sústavou, systém 

prepäťových ochrán   

• iné javy ako napr. preťaženie, skratové účinky a pod. -  sú riešené istiacimi 

prvkami 

• Z hľadiska  bezpečnosti práce a technických zariadení projekt vo svojom 

riešení rešpektuje v technickej správe citované vyhlášky a platné normy a ich vykonávacie 

predpisy. 

Projekt vo svojom riešení predpisuje zásady bezpečnosti a  popisuje zdroje ohrozenia a 

preto pri rešpektovaní uvedených bodov a technického riešenia ako i prevádzkových a 

revíznych predpisov možno vyhodnotiť projektové riešenie ohrozenia bezpečnosti a 

zdravia ako nulové.  

 

 

SO 11 Areálové osvetlenie 
 

 Predmetom tohto projektu pre stavebné povolenie je SO 11 Areálové osvetlenie pre 

stavbu „Depozitár a galéria mesta Bratislava“ (ďalej len „objekt“). 

 

Predmetom tohto projektu je: 

• Vybudovanie a napojenie areálového osvetlenia  

 

Predmetom tohto projektu nie je: 

• ostatné časti elektroinštalácie (riešia samostatné objekty) 

• verejné osvetlenie VO (jestvujúce – nemení sa) 

 

 Rozvodná sieť a ochrana 
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Pre napájanie el. zariadení sú použité nasledujúce rozvodné siete: 

 3PEN (NPE) ~ 50Hz 400V/230V, TN-C-S 

 1PEN (NPE) ~ 50Hz 230V, TN-C-S 

Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania – systém TN  

(STN 33 2000-4-41,čl. 411). 

 

 Prúdové a skratové údaje 

Sú uvedené na výkresoch jednotlivých rozvádzačov.  

 

 Prostredia a krytie 

Elektrozariadenia tohto projektu sa nachádzajú v prostredí, definovanom v priloženom 

Protokole o určení prostredia. Pri návrhu zariadení (vyhotovenie, krytie, poloha) bude 

zobraný do úvahy vplyv prostredia, v ktorom sa zariadenie nachádza.   

 

Výkonové údaje 

Celková spotreba všetkých areálových rozvodov NN 

 

Spotrebič Počet 
Pi 

(kW)/mj Pi (kW) beta Pp (kW) 

Areálové osvetlenie - na 
stožiaroch 19  0,027 0,513 1 0,513 

Celkom   0,513 1 0,513 
  

 Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie: 1,498 MWh pri predpokladanom 

ročnom časovom fonde 2920 hod a koeficiente súčasnosti 1. 

 

Kompenzácia účinníka  

 Vzhľadom na charakter predmetu PD nie je riešená. 

  

Ochrana proti nadprúdom a skratu 

Ochrana hlavných napájacích káblov, vedených z rozvádzačov je ističmi. Ochrana 

vývodov osvetlenia, zásuvkových vývodov, vývodov pre napájanie technologických 

zariadení proti preťaženiu a skratu je ističmi. 

 

Technické riešenie 

 

Areálové osvetlenie NN 

Areálové osvetlenie bude napojené z hlavného rozvádzača HR1 objektu SO01 

(Depozitár – Hlavná budova). Z rozvádzača HR1 sa napoja stožiarové svietidlá káblom 

CYKY-J 5x6. Kábel bude istený v rozvádzači HR1 ističom 16A/3/B. Areálové osvetlenie je 

navrhnuté LED svietidlami 27W umiestnených na stožiaroch vo výške 4m.  

Areálové osvetlenie bude ovládané súmrakovým snímačom.  

 

Popis NN rozvodov 

Použité silnoprúdové káble pre inštaláciu sú celoplastové typu CYKY. Spôsob uloženia 

káblov je nasledovný:  

- v zemi vo výkope, resp. v chráničkách vo vonkajších rozvodoch 
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Odstupová vzdialenosť rozvodov silnoprúdu a slaboprúdu je min.100 mm.  

 

Uzemnenie 

Uzemnenie navrhovaných stožiarov areálového osvetlenia je  navrhnuté zemniacou 

pásovinou FeZn 20x3 vedenou v spoločnom výkope s napájacími káblami. 

 

Opatrenia proti prepätiam 

Objekt bude chránený proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením.  

V rámci budovy je vytvorená sieť pre vyrovnanie potenciálov. V rozvádzačoch sa osadia 

prepäťové ochrany pre zamedzenie prieniku prepätí k jednotlivým zariadeniam. Prepäťové 

ochrany sú riešené v troch stupňoch – prepäťové ochrany triedy 1, 2 a 3. Prepäťové ochrany 

triedy 1 sú umiestnené v hlavnom rozvádzači, triedy 2 v podružných rozvádzačoch a triedy 3 

pri vybraných spotrebičoch, ktoré je potrebné chrániť pred prepätiami (tie si zabezpečujú 

jednotlivý dodávatelia bytov).. 

 

Bezpečnostné upozornenia 

Podľa vyhl. 508/2009 Z.z. § 2, prílohy č. 1, III. časť rozdelenie zariadení a ich zaradenie 

do skupín podľa miery ohrozenia je predmetné zariadenie zaradené do skupiny: B 

Montážne práce, skúšanie, uvedenie do prevádzky, obsluhu a údržbu môže vykonať len 

elektrotechnik, ktorý bol oboznámený s predpismi o prevádzke elektrických zariadení   a 

s overenou odbornou spôsobilosťou podľa Vyhlášky Úradu bezpečnosti práce SR 

č.508/2009. Obsluha elektrického zariadenia musí byť poučená v zmysle §20 Vyhlášky 

č.508/2009 a oboznámená s STN 34 3100 - Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na 

elektrických zariadeniach – a musí ich dodržiavať.   

Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť technických zariadení alebo ich častí 

sa preverí predpísanými prehliadkami a skúškami v zmysle Vyhl.č.508/2009: 

počas výroby alebo montáže a po ich dokončení  

pred uvedením do prevádzky 

po umiestnení na mieste prevádzky 

po odstavení dlhšom ako jeden rok 

po demontáži a opätovnej montáži 

po rekonštrukcii alebo oprave (pri zmene istenia) 

v prípade, ak boli vyradené z prevádzky orgánom dozoru  

počas prevádzky musia byť vykonávané odborné prehliadky a skúšky v intervaloch 

uvedených vo Vyhláške  

ak to nariadi orgán dozoru 

Pri zistení poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zaistia požadovanú odolnosť  

elektrického zariadenia v danom prostredí. Platí to predovšetkým pre spoľahlivosť, 

trvanlivosť a z toho vyplývajúcu prevádzkovú hospodárnosť elektrického zariadenia. 

Elektrické zariadenia sa musia udržiavať v stave, ktorý zodpovedá platným 

elektrotechnickým normám a vyhláškam. Každý zásah do inštalácie musí byť zakreslený do 

dokumentácie skutočného vyhotovenia, čo je potrebné pre prevádzku, údržbu  a odb. 

skúšku elektrozariadenia, ako aj výmenu jednotlivých častí zariadenia.           

Všetky práce musia byť vyhotovené podľa platných noriem STN v čase realizácie. 

Dodávateľ je povinný do jednej sady PD zakresliť skutočné zrealizovanie predmetnej 

elektroinštalácie. 
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Pred uvedením do prevádzky sa musia spracovať podrobné pokyny na prevádzku, 

funkčné vyskúšanie a východziu odbor. prehliadku s vyhodnotením vo východzej písomnej 

správe z odbor. prehliadky. 

 

Vyhodnotenie ohrozenia bezpečnosti a zdravia pri práci v zmysle zákona SNR č. 

124/2006 Zb. 

Projekt vo svojom riešení minimalizuje možné ohrozenia elektrickým prúdom nasledovne: 

• ohrozenie osôb dotykom so živými časťami ( priamy dotyk ) – rieši v časti TS  „ 

Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke podľa STN 33 2000 – 4 -41 

• ohrozenie osôb dotykom s časťami, ktoré sa stali živými následkom zlých 

podmienok, najmä porušením izolácie ( nepriamy dotyk ) – rieši v časti TS  „ Ochrana 

pred úrazom el. prúdom pri poruche podľa STN 33 2000 – 4 –41 

• ohrozenie elektrostatickými javmi – v objekte je navrhnutý bleskozvod, hlavná 

uzemňovacia prípojnica so spoločnou vonkajšou uzemňovacou sústavou, systém 

prepäťových ochrán   

• iné javy ako napr. preťaženie, skratové účinky a pod. -  sú riešené istiacimi 

prvkami 

• Z hľadiska  bezpečnosti práce a technických zariadení projekt vo svojom 

riešení rešpektuje v technickej správe citované vyhlášky a platné normy a ich vykonávacie 

predpisy. 

Projekt vo svojom riešení predpisuje zásady bezpečnosti a  popisuje zdroje ohrozenia a 

preto pri rešpektovaní uvedených bodov a technického riešenia ako i prevádzkových a 

revíznych predpisov možno vyhodnotiť projektové riešenie ohrozenia bezpečnosti a 

zdravia ako nulové.   

 

 

3.1.6 Meranie a regulácia 
 

Úvod 
Tento projekt řeší řídicí systém měření a regulace v areálu „Depozitára a galérie mesta 

Bratislava“. Podkladem pro zpracování projektu byla dokumentace s požadavky 
technologických profesí – VZT, topení, chlazení, silnoproud, ZTI apod.  

Navrhovaná koncepce řízení a monitorování daných technologií zabezpečuje 
centralizované řízení a monitorování provozu všech technologických zařízení, systémů a 
subsystémů tohoto objektu. Moderní prostředky MaR, jejichž aplikace je pro daný účel 
navržena, umožňují realizaci řízení a správy objektu tak, že jednotlivé podsystémy MaR mohou 
být vzájemně provázány, aby jejich součinnost zabezpečila optimální provozní režim objektu 
v rámci možností ovládané technologie a to jak z hlediska vynaložených provozních nákladů, 
tak i dosaženými parametry prostředí a služeb poskytovaných uživatelům.  

Pro řízení a regulaci technologických zařízení jsou použity rozšiřitelné číslicové 
regulátory (DDC regulátory), které představují kompletní mikroprocesorový řídicí systém  
s autonomní funkcí i síťovou komunikací. Regulátory jsou umístěny  rozvaděčích v jednotlivých 
technologických strojovnách a v rozvodnách NN, nebo přímo u jednotlivých technologií.  
Technologická zařízení jsou lokálně řízena z těchto rozvaděčů.  

 
V rámci řídicího systému Měření a regulace pro Depozitár a galériu mesta Bratislava, 

Plickova 9 jsou řešeny následující okruhy: 
- řízení VZT zařízení na požadované klimatické parametry prostorů depozitářů. 
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- řízení autonomních zařízení: Zvlhčovače vzduchu, Chladících strojů pro VZT 
jednotky. 

- monitorování a signalizaci polohy požárních klapek na VZT potrubí  
- blokování provozu kotelny při výskytu havarijních stavů technologie kotelny 
řízení topného systému pro VZT jednotky a vytápění pro objekty depozitáře SO.01 a 

SO.02. 
- řízení kotelny pro objekty depozitáře SO.01 a SO.02. 
- blokování provozu kotelny při výskytu havarijních stavů v kotelně 
 
Projekt je vypracovaný na základe následujících podkladů: 
- Architektonicko – stavební řešení objektu 
- Podklady od zpracovatelů projektů technologických celků  
- Požadavky investora na vybavení objektu systémem MaR 
- Normy STN a předpisy vztahující se na projektovaná zařízení 
- Koncepce řešení řídicího systému MAR 
 
Algoritmy řídicího systému MaR jsou řešeny v decentralizovaném řídicím systému s 

inteligencí rozloženou do několika úrovní. Předností decentralizovaného systému je zejména:  
- zvýšená odolnost proti poruchám systému - případná porucha v určité části systému 

má dopad pouze na omezenou část technologie 
- snadná údržba a provozní kontrola systému - regulátory jsou umístěny v těsné 

blízkosti řízené technologie 
- zvýšená spolehlivost - díky rozmístění základních regulátorů a vstupně výstupních 

modulů co nejblíže řízené technologii, se snižuje riziko indukování rušivých signálů 
do kabelů po trase apod.   

 
Struktura řídicího systému je vertikálně členěna do tří úrovní: 
 
Procesní úroveň - lokální řízení 
Procesní úroveň řídicího systému tvoří programovatelné mikroprocesorové regulátory, k 

jejichž vstupům jsou připojeny jednotlivé snímače a čidla regulovaných a měřených veličin spolu 
se signály provozních a poruchových stavů technologického zařízení. Výstupními signály 
regulátorů jsou ovládány servopohony akčních orgánů a řízena jednotlivá zařízení. Regulátory 
mají možnost rozšíření kapacity jejich vstupů a výstupů pomocí expanzních modulů, moduly 
mohou být dislokovány odděleně od vlastních regulátorů ve vzdálenosti až 1200 m a připojeny 
na interní sériovou komunikační sběrnicí. Toto řešení umožňuje omezit kabeláž při obsluze 
technologického zařízení umístěného mimo strojovny, ve kterých jsou uvažovány rozvaděče 
s regulátory, dále se využije k ovládání a sběru dat u zařízení typu trafostanice, náhradní zdroj 
nebo výtahy, kdy mohou být dislokované I/O moduly umístěny přímo v rozvaděči zařízení. 

Uživatelské programové vybavení regulátorů řeší algoritmy řízení dané technologie. 
Regulátor obsahuje rovněž modul reálného času pro definování časových plánů ovládání 
technologie, paměť regulátoru je zálohována proti ztrátě dat při výpadku napájení.  

 
Nadřazená automatizační úroveň  
Nadřazenou automatizační úroveň řídicího systému tvoří nadřízené síťové jednotky NU 

(Network Unit). Samostatná jednotka NU nebo síť jednotek NU zabezpečuje monitorování a 
řízení technologií budovy, správu alarmů a událostí, výměnu dat, trendování, řízení energie, 
časové plánování a ukládání dat. Jednotka NAE podporuje přístup přes webový prohlížeč 
z několika míst současně a využívá ochranu heslem a zabezpečovací metody používané v IT. K 
systémovým datům v NU lze přistupovat z kteréhokoliv standardního zařízení (PC desktop nebo 
notebook) s webovým prohlížečem, které je připojeno k síti včetně vzdálených uživatelů 
připojených přes telefonní linku nebo přes poskytovatele internetových služeb (providera).  
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Úroveň dispečerského řízení 
Uživatelským rozhraním v řídicím systému je standardní zařízení (PC) s webovým 

prohlížečem a nainstalovaným Java Plug-in, které je připojeno do sítě. Webový prohlížeč je 
použit pro všechny operátorské funkce, včetně konfigurování systému. Data v reálném čase, 
dynamizovaná grafická zobrazení a zpracování uživatelských příkazů jsou přenášeny do 
prohlížeče z nadřízených síťových jednotek NU.  Osobní profil uživatele určuje přístupová práva 
řízená heslem, která definují rozsah přístupu k systémovým datům a příkazům.  

Na počítači dispečerského řízení není třeba instalovat žádný specializovaný software 
pracovní stanice.   

Tato koncepce dovoluje oprávněnému uživateli dispečerské řízení a zobrazení 
technologií odkudkoliv v rámci vlastní sítě, nebo s využitím technologie internetu z libovolného 
místa na světě. 

   
Areál Depozitára a galérie mesta Bratislava bude vybaven inteligentním systémem 

řízení budovy na bázi mikroprocesorových řídících stanic (BMS - Building Management 
System). 

Pro řízení jednotlivých technologických zařízení budou nasazené autonomní DDC 
podcentrály, které budou navzájem propojené komunikační sběrnicí a připojené na centrální 
dispečerské pracoviště objektu s grafickou centrálou umístěnou v místnosti dispečinku. 
Operátorská pracovní stanice řídicího systému bude umístěná místnosti velínu na 1.NP. 

Nadřazená grafická centrála slouží jako komfortní pracoviště obsluhy, zabezpečující 
sběr, archivaci a zpracování všech naměřených technologických veličin. Přímo z centrály je 
možné velmi jednoduše a uživatelsky příjemně zasahovat do řízeného procesu. Obrazovka 
počítače systému řízení budovy bude zobrazovat grafickou vizualizaci schémat systémů, hlásit 
a signalizovat aktuální, požadované a poruchové stavy řízené technologie. Přes připojenou 
tiskárnu je možné získávat přehledné výpisy o potřebě a parametrech měřených médií, 
provozních a poruchových stavech řízené technologie. 

 
Řídicí systém zabezpečuje automatický provoz: 
Kotelny a topného systému – řízením kaskádové kotlové automatiky, ekvitermní regulaci 

topných větví z rozdělovače, ovládaní a signalizaci chodu čerpadel, signalizací poruchových 
stavů, bezpečné odstavení kotelny při poruchových stavech.  

 
Klimatizačních zařízení - regulací teploty a vlhkosti vzduchu z VZT jednotek a v prostoru 

depozitářů, ovládání klapek VZT zařízení, ovládání a signalizaci chodu ventilátorů, čerpadel 
ohřívačů, signalizací poruchových stavů, signalizací polohy požárních klapek. 

 
Autonomních chladících strojů – povolení provozu a monitorování provozu chladících 

strojů, signalizace poruchových stavů. 
 
Elektrické napájení motorů ventilátorů, čerpadel, kotlů, zvlhčovačů, chladících strojů 

apod. není řešeno v projektu MaR a musí být řešeno v projektu silnoproudé elektroinstalace.      
 
Projekt je zpracovaný v souladu s předpisy a normami souvisejícími s navrhnutými 

zařízeními v projektu. Jsou to především tyto normy: 
 
STN 33 2000-1, STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-

5-54, STN 330110, STN 33 2000-6-61, STN EN 61140, STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-
473, STN 33 2000-5-523, STN EN 60909, STN IEC/TR 60909-1, STN IEC/TR 60909-2, STN 
EN 60529, STN EN 60079-10, STN 60079-14, STN 33 3210, STN 34 1610, STN 34 3100, STN 
ISO 3511-1, STN ISO 3511-2, STN 180052 

a ostatní související normy a předpisy. 
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Energetická soustava 
Napájení rozvaděčů řídicího systému MaR (soustava 1+PE+N; 1x 230V AC, 50 Hz, TN-

S) je řešeno z rozvaděčů stavební elektroinstalace ze zálohovaných vývodů. Zároveň musí být 
řešeno z rozvaděčů stavební elektroinstalace i napájení tzv. technologického silnoproudu tzn. 
napájení chladících jednotek, kotlů, čerpadel, motorů ventilátorů apod.  V rozvaděčích MaR je 
řešena přepěťová ochrana 3. stupně (T3) pro zařízení měření a regulace. Přepěťová ochrana 1. 
a 2. stupně (T1, T2) musí být řešena v rozvaděčích stavební elektroinstalace. 

 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 
Ochrana před úrazem el. proudem je pro sít'  TN-S s jmenovitým napětím do 1000 V AC 

s uzemněným nulovým bodem dle STN 33 2000-4-41 navržena takto: 
 
a) u živých částí  -  izolací, krytím, zábranou nebo polohou podle STN 33 2000-4-41 

oddiel 412. 
b) u neživých vodivých částí 
 - základní - samočinným odpojením od zdroje podle STN 33 2000-4-41 oddiel 413 a 

bezpečným malým napětím – SELV 
    - hlavním pospojováním  
 
- zvýšená - doplňujícím pospojováním dle STN 33 2000-4-41 oddiel 413 
 
V prostoru technologických strojoven (VZT, kotelny, strojovny chlazení apod.) budou 

navzájem pospojeny na ekvipotenciální svorkovnici: ochranný vodič, uzemňovací přívod, hlavní 
ochranná svorka, rozvod potrubí a kovové konstrukční části ÚT, VZT, ZTI, rozvaděče apod. 

 
Ochrana před zkratem a přetížením je řešená standardními jistícími prvky v rozváděči. 
Dimenzování a jištění vodičů je v souladu s platnými normami STN 33 2000-4-473, STN 

33 2000-4-43 a STN 33 2000-5-523. 
 
Určení vnějších vlivů 
 Generálním projektantem byla ustanovena komise pro vypracování „Protokolu o 

určení vnějších vlivů“. Tímto protokolem jsou stanoveny vnější vlivy  
Krytí elektrických zařízení řídicího systému MaR musí odpovídat těmto stanoveným 

vnějším vlivům. 
Protokol o určení prostředí je součástí technické zprávy projektu stavební 

elektroinstalace, není součástí tohoto projektu.  
 
Popis hlavních technologických zařízení řízených systémem MaR 
 
Kotelna a topný systém 
V objektu SO.01 na 1.NP je instalovaná plynová kotelna. V rámci kotelny je osazeno 5 

plynových teplovodních kotlových jednotek s kaskádním autonomním řízením výrobce kotlů. 
Systém MaR předává kaskádní automatice požadavek na výrobu topné vody a její žádanou 
hodnotu a signalizuje obsluze souhrnnou poruchu. Topná voda vyrobená v teplovodních kotlech 
je čerpadly dopravena do distribučního systému rozdělovač-sběrač, z kterého jsou vyvedeny 
odběrové topné větve pro radiátory objektů SO.01 a SO.02 a pro ohřev VZT jednotek objektů 
SO.01 a SO.02. Topná voda je ekvitermně regulovaná. Statický tlak v topné soustavě je 
udržován doplňováním upravené vody z automatické tlakovací stanice. Dynamický tlak 
zabezpečují oběhová čerpadla.  

V rámci kotelny bude umístěn rozvaděč MaR, který bude obsahovat řídicí systém MaR, 
jistící a spínací prvky pro ovládání jednotlivých zařízení topného systému, tak aby ho mohl 
efektivně řídit. Kabely k jednotlivým zařízením a čidlům budou vedeny v kabelových žlabech 
nebo instalačních trubkách.  
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Napájení a odjištění rozvaděče MaR kotelny zajistí profese elektro ze silového 
rozvaděče.  

Do rozvaděče MaR bude přiveden signál o požáru ze systému EPS. Hlavní uzávěr plynu 
(HUP) je uzavírán systémem EPS na základě indikace nebezpečí požáru v objektu a na 
základě detekce nebezpečné koncentrace zemního plynu (CH4) a kysličníku uhelnatého (CO) 
v prostoru kotelny. V případě vyhodnocení standardních technologických poruchových stavů 
v kotelně bude kotel i havarijní uzávěr plynu odstavovat řídicí systém MaR. Větrání kotelny je 
přirozené průduchy ve zdi. 

 
Havarijní stavy kotelny řešené systémem MaR: 
- Zaplavení prostoru kotelny vodou 
- Přehřátí teploty vzduchu v prostoru kotelny nad 40°C 
- Podkročení minimálního tlaku v topné soustavě 
- Překročení maximálního tlaku v topné soustavě 
- Detekce úniku zemního plynu v prostoru kotelny 
- Detekce výskytu koncentrace oxidu uhelnatého v prostoru kotelny 
- Překročení teploty topné vody na výstupu z každého kotle  
- Odstavení provozu kotelny stiskem havarijního tlačítka u dveří při vstupu do kotelny 
 
Při výskytu havarijní poruchy dojde k bezpečnému odstavení technologie kotelny z 

provozu, vygeneruje se signál pro uzavření HUP do systému EPS, spustí se optická a akustická 
signalizace havarijního stavu v prostoru kotelny a poruchový stav bude vygenerován ve 
vizualizaci v centrále BMS, s automatickým zápisem do alarmové stránky. Odstranění havarijní 
poruchy je třeba potvrdit stiskem tlačítka reset na dveřích rozvaděče MaR v kotelně, následně 
najede technologie kotelny zpět do automatického provozu. 

 
Cirkulační Vzduchotechnické jednotky 
Pro každou místnost depozitáře je navržena samostatná cirkulační VZT jednotka s 

podílem čerstvého vzduchu 10%, která zajišťuje požadovanou teplotu a vlhkost v daném 
prostoru depozitáře. 

Pro každou místnost depozitáře jsou definované parametry teploty a vlhkosti, které je 
třeba v požadované toleranci zajistit nonstop provozem VZT jednotky regulací. 

V prostoru každého depozitáře bude měřena teplota a vlhkost v referenčním místě. 
Na základě teploty prostoru bude následně VZT jednotka upravovat přiváděný vzduch 

buď vodním ohřívačem, nebo glykolovým chladičem VZT jednotky, tak aby se podařilo 
dosáhnout požadované teploty v prostoru depozitáře, tj. řízením ohřívacího nebo chladícího 
uzlu před výměníky. 

V případě, že naměřená vlhkost v prostoru depozitáře bude nižší, než požadovaná, 
bude se přívodní vzduch upravovat pomocí zvlhčovače, který je instalován do VZT potrubí na 
chodbě před prostorem depozitáře. Za místem vlhčení vzduchu, po směru proudění přívodního 
vzduchu, je třeba umístit ve vzdálenosti min. 2m teplotní a vlhkostní čidlo přívodního vzduchu, 
nutné pro správnou regulaci výkonu zvlhčovacího zařízení.  

V případě překročení vlhkosti v prostoru je třeba přívodní vzduch do depozitáře odvlhčit 
(snížit jeho relativní vlhkost) a to tak, že cirkulační vzduch necháme zkondenzovat na chladiči 
VZT jednotky a následně ho dohřejeme ohřívačem na požadovanou teplotu přívodního 
vzduchu. 

VZT jednotky budou cirkulační s 10% podílem čerstvého vzduchu. Podíl čerstvého 
vzduchu se nastaví na vstupních a výstupních klapkách VZT jednotky. Jejich pohony budou mít 
havarijní funkci a při výpadku napětí nebo signalizaci mrazové ochrany ohřívače uzavřou 
prostor VZT jednotky od venkovního vzduchu. 

Cirkulační komora mezi odtahový a přívodním potrubí VZT jednotky bude bez regulace. 
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Množství cirkulačního vzduchu VZT jednotkou je úměrné měřené tlakové diference na 
ventilátoru a přepočtovým vzorcem dodaným výrobcem VZT jednotky. Výkon EC motorů 
ventilátorů bude řízen signálem 0-10VDC. 

V okruhu chladiče je médiem 30% glykolová nemrznoucí směs. 
V okruhu ohřívače je topná voda připravovaná v kotelně a je třeba ohřívací výměník a 

přívodní potrubí ošetřit proti zamrznutí. Proto je na výměníku instalovaná kapilární mrazová 
ochrana, která při poklesu teploty vzduchu v ohřívací komoře pod 5°C, vyhlásí havarijní stav 
VZT jednotky. Řídicí systém na to reaguje odstavením VZT jednotky z provozu, tj. vypnutím 
ventilátorů, uzavřením vstupních a výstupních klapek a otevřením směšovacího ventilu ohřívače 
na 100%. Porucha je generovaná do BMS a je nutný zásah obsluhy. 

Pro případ výpadku napájení MaR rozvaděčů (výpadek napětí v celém objektu) je třeba 
do ohřívací komory VZT jednotek, které jsou ve venkovním prostředí, nainstalovat elektrické 
topidlo s termostatem, který ho po podkročení nastavené teploty v komoře ohřívače cca 8°C 
spustí a bude po dobu výpadku napětí vyhřívat komoru ohřívače, tak aby nezamrzl a tím 
nedošlo k nevratnému poškození ohřívacího výměníku. Elektrické topidlo musí být napájeno ze 
zálohovaného zdroje el. energie ! Taktéž topné potrubí pro VZT jednotky, ve venkovním 
prostředí, je třeba opatřit topnými kabely, aby v zimě nezamrzlo. 

 
Budova je rozdělena do několika požárních úseků. Při přechodu přes požární úsek je ve 

VZT potrubí osazena požární klapka, kterou systém MaR monitoruje. V případě uzavřené 
požární klapky bude odstavena příslušná VZT jednotka z provozu a stav bude signalizován na 
centrále BMS obsluze. 

 
Každá VZT jednotka bude na vhodném místě osazena rozvaděčem MaR o rozměru cca 

800x800x250mm. V rámci rozváděče bude řídicí systém pro řízení provozu VZT jednotky na 
požadované parametry, jistící a spínací prvky. Venkovní rozvaděče budou ve venkovním 
provedení, budou mít stříšku a kabelové vývody spodem. 

Silové napájení a odjištění rozvaděčů MaR provede profese elektro ze silového 
rozvaděče. 

Do rozvaděčů MaR VZT jednotek bude přiveden signál o požáru ze systému EPS. 
 
V rámci budovy depozitáře SO.01 bude instalovaných 18ks cirkulačních VZT jednotek. 
Z toho v rámci atria budovy SO.01 na 1.NP (venkovní prostor) bude instalovaných 11ks, 

ve strojovně VZT (m.č. 1.53) bude instalovaných 5ks a v suterénu budovy 2ks. 
V rámci budovy depozitáře SO.02 bude na 1.NP instalováno 3ks cirkulačních VZT 

jednotek. 
 
Požadované parametry pro jednotlivé prostory depozitářů 

 
PRIESTORY DEPOZITÁRA OBJEKTU SO.01 

   
NÁVRHOVÉ PARAMTRE VNÚTORNÉHO PROSTREDIA  

m. č. Teplota prostoru Relativní vlhkost odchylka VZT jedn. 

1.51 23±1°C 40% ±5% 1.01 

1.01 23±1°C 45% ±5% 1.03 

1.46 17±1°C 55% ±5% 1.05 

1.44 19±1°C 45% ±5% 1.07 

1.39 19±1°C 45% ±5% 1.09 

1.34 19±1°C 55% ±5% 1.11 

2.36 17±1°C 55% ±5% 1.13 

2.33 17±1°C 45% ±5% 1.15 

2.01 17±1°C 45% ±5% 1.17 

2.10 20±1°C 55% ±5% 1.19 
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2.28 23±1°C 45% ±5% 1.21 

2.27 19±1°C 45% ±5% 1.23 

2.24 19±1°C 45% ±5% 1.25 

2.19 20±1°C 45% ±5% 1.27 

3.01 23±1°C 45% ±5% 1.29 

3.06 17±1°C 45% ±5% 1.31 

1.43 17±1°C 45% ±5% 1.33 

1.45 19±1°C 45% ±5% 1.35 

     

 
PRIESTORY DEPOZITÁRA OBJEKTU SO.02 
 

NÁVRHOVÉ PARAMTRE VNÚTORNÉHO PROSTREDIA 

m. č. Teplota prostoru Relativní vlhkost odchylka VZT jedn. 

1.03 18±1°C 45% ±5% 1.01 

1.04 18±1°C 45% ±5% 1.03 

1.49 18±1°C 45% ±5% 1.05 

 
VONKAJŠIA VÝPOČTOVÁ TEPLOTA (LETO):   33°C 
VONKAJŠIA VÝPOČTOVÁ TEPLOTA (ZIMA):   -11°C 
 
Zdroje chladu pro VZT jednotky 
Pro chlazení VZT jednotek budou instalované 3ks chladících zařízení (Chiller) s 

hydromodulem a zabudovanou akumulační nádrží a expanzní nádrží. Umístění všech 
chladících jednotek bude ve venkovním prostředí. Pro objekt SO.01 v prostoru Atria a vedle 
strojovny VZT. Pro objekt SO.02 vedle strojovny VZT. 

Chladícím médiem bude 30% glykolová směs. 
Chladící stroje budou mít svoje autonomní řízení. MaR bude povolovat chladící stroj do 

provozu dle potřeby chladu pro VZT jednotky. Bude vyhodnocovat poruchové stavy chladících 
strojů a bude je signalizovat na operátorskou pracovní stanici. 

V rámci systému MaR bude snímán tlak glykolu v systému chlazení chladícího stroje a 
po podkročení provozní hodnoty se bude tento stav signalizovat obsluze na centrále BMS, aby 
provedla doplnění glykolu do systému. Pokud dojde k podkročení tlaku glykolu pod havarijní 
mez, pak MaR bezpečně odstaví chladící stroj z provozu a havarijní stav bude signalizovat 
obsluze na centrále BMS.  

Po odstranění havarijního stavu následně systém MaR uvolní chladící stroj zpět do 
automatického provozu.  

Silové napájení a odjištění chladících jednotek provede profese elektro ze silového 
rozvaděče. 

 
Zvlhčovače pro VZT jednotky 
Pro zvlhčování přívodního vzduchu VZT jednotek budou na chodbě před prostorem 

depozitáře instalované zvlhčovače na principu vyvíječe páry. MaR bude vyvíječ uvolňovat do 
provozu, bude mu řídit výkon a bude snímat jeho poruchu. Stavy budou signalizované na 
centrále BMS pro potřeby obsluhy. 

Silové napájení a odjištění zvlhčovačů provede profese elektro ze silového rozvaděče. 
 
Kabeláž - rozvody a uložení 
Kabelové rozvody MaR budou uložené ve žlabech, resp. na roštech upevněných v 

elektroinstalačních a technologických šachtách, na stěnách objektu a pomocných konstrukcích.  
 
Pro napájecí a ovládací obvody budou použité kabely CYKY, na rozvody k snímačům 

technologických veličin budou použité stíněné kabely JYTY. 
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Vzhledem na to, že systém MaR nezabezpečuje provoz zařízení chráněných únikových 

cest, je nutné rozvody MaR vést mimo CHÚC.   
 
Prostupy rozvodů požárně-dělícími konstrukcemi musí být utěsněné stavebními 

materiály takého druhu, jako jsou požárně-dělící konstrukce, kterými prostupují, tj. podle 
požadavků STN 92 0201-2, STN 92 0205 a vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. – např. protipožiarní 
ucpávky HILTI, Intumex, protipožární těsnící betonové tmely atd.. Utěsněný prostup musí 
splňovat požadavky na požární odolnost konkrétní požárně-delící konstrukce, kterou prostupuje 
(reálně od EI 30 minut až po EI 90 minut), najvíc však EI 90 minut. 

 
Provozní a bezpečnostní předpisy 
Elektrická zařízení MaR a elektro jsou v smyslu vyhlášky 508/2009 Zb. §2 a prílohy č. I. 

podle míry ohrožení zařazené do skupiny B. 
Zařízení MaR nevyžadují trvalou obsluhu s výjimkou náběhu systému, resp. při 

přestavění na změněné provozních poměrů. Obsluhovat zařízení MaR může poučený pracovník 
- vyhl. 508/2009 Zb. Opravy a údržbu el. zařízení může vykonávat elektrotechnik podle  § 21, 
resp. § 22 vyhl. 508/2009 Zb.  

Požadavky na údržbu jsou uvedené v katalogovém resp. montážním listě, který je 
dodávaný s každým přístrojem. Při provozování a obsluze zařízení MaR nejsou požadované 
zvláštní ochranné pomůcky a nářadí, nevznikají nebezpečné látky. 

Rozvodná zařízení budou přístupná jen kvalifikované obsluze, budou opatřená 
výstražnými tabulkami podle STN EN 61310-1 a STN 61310-2 a budou vyhotovená v náležitém 
krytí. 

Ochrana proti úrazu el. proudem je uvedená pod bodem 3 této technické zprávy a je 
navržená v souladu s platnými předpisy  a normami. 

Dodavatel MaR zabezpečí potřebné označení svých zařízení bezpečnostními tabulkami 
a před uvedením do provozu zajistí vypracování výchozí revize elektrického zařízení (STN 33 
1500). 

 
Závěr 
Projekt vychází z projektů a požadavků jednotlivých technologických profesí a ze 

znalostí a informací získaných na kontrolních dnech, s konzultací s HIP akce a s koordinací 
s ostatními projektanty zúčastněných na realizaci DSP.  

Dalším stupněm projektové dokumentace bude projekt pro provedení stavby, kde budou 
již detailně řešeny návaznosti jednotlivých profesí, detaily dispoziční uspořádání, z toho 
vyplývající dopady do projektu řídicího systému MaR.   

Celá elektroinstalace musí být provedena v souladu s normami STN a požadavky 
bezpečnostních, požárních, ekologických a hygienických předpisů, a rovněž následně při 
montáži je nutné respektovat tyto normy, vyhlášky a předpisy. 

Práce na elektrickém zařízení a montáž podle tohoto projektu smí provádět pouze 
pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací pro danou činnost podle norem STN. Tyto 
normy musí být dodrženy i z hlediska bezpečnosti práce.  

Uvedená koncepce řešení řídicího systému MaR vychází ze soudobých  požadavků na 
moderní systém automatizovaného řízení technologických zařízení.  

Návrh řídící systému musí být koncipován s 10% rezervou vstupů a výstupů, a s cca 
20% prostorovou rezervou v rozvaděčích.    

 
Systém MaR musí být rovněž připraven na případnou integraci dalších zařízení jiných 

výrobců.  
Řídicí systém musí být koncipován jako pružný a otevřený systém, aby bylo možné při 

změnách řízené technologie nebo definování nových požadavků jeho další rozšiřování.  
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Veškeré citované zákony, vyhlášky a STN jsou uvažovány v platném znění k datu 
vydání DSP. 

 
 

3.1.7 Elektrická požiarna signalizácia (EPS) 
 

Úvod 

Predmetom tejto dokumentácie je návrh elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) pre 
rekonštrukciu objektu, ktorý bude využitý ako depozitár Galérie mesta Bratislavy a Múzea Mesta 
Bratislavy. Objekt sa skladá z troch stavebných objektov, a to hlavného depozitára (SO 01), 
vedľajšieho depozitára (SO 02) a lapidária (SO 03).  

 
Rozsah projektu 
 
Projekt rieši: 

• návrh ústredne EPS, 

• návrh periférií EPS, 

• návrh slaboprúdových rozvodov EPS. 
Projekt nerieši: 

• napojenie ústredne na silový prívod, 

• ostatné požiarnotechnické zariadenia (PTZ) ako sú požiarne klapky, SHZ a pod.. 
 
Hlavné technické údaje 
Napäťová sústava:   prívod ústredne EPS: 1+N+PE, str.50Hz, 230V, TN-S  
     kruhové linky: 12 – 30VDC 
     ovládanie PTZ: 24 – 30VDC 
Spotreba elektrickej energie:  <1000W 
Navrhnutý systém Schrack Seconet Integral IP je tvorený ústredňou, detektormi, signalizačnými 
prvkami a vstupno-výstupnými modulmi na monitorovanie a ovládanie PTZ. Ústredňa Integral IP 
CX je kompaktná, plne adresná s kapacitou až 1000 prvkov a softvérovo redundantná. Detekcia 
vzniku požiaru v priestoroch bude zabezpečená automatickými a manuálnymi (tlačidlovými) 
hlásičmi požiaru. Signalizácia požiaru bude okrem miesta stálej obsluhy signalizovaná v celom 
objekte prostredníctvom optickej, akustickej a hlasovej signalizácie požiaru. 
 
Elektrická požiarna signalizácia  
EPS bude zabezpečovať detekciu požiaru v hlavnom a vedľajšom depozitári, pričom bude 
spolupracovať s nadväznými požiarnotechnickými zariadeniami pomocou ktorých je možné 
obmedziť šírenie požiaru. Detekcia požiaru v lapidáriu, nie je riešená vzhľadom na nízke 
požiarne zaťaženie. 
Ústredňa EPS, bude vybavená signalizačným tablom a bude umiestnená v miestnosti strážnej 
služby resp. na velíne m.č. 1.17 v SO 01. Prostredníctvom tabla bude možné sledovať 
a ovládať systém a pomocou grafického displeja, budú zobrazované presné miesta vzniku 
požiaru. V prípade, že obsluha EPS nebude k dispozícii bude zabezpečený prenos signálov 
EPS Systém EPS bude pracovať v dvoch režimoch. 
 
Režimy EPS 
 
Režim DEŇ 
Režim DEŇ, zabezpečuje prevádzku systému v čase, keď je prítomná obsluha EPS. V tomto 
režime pracuje ústredňa s časmi t1 a t2. 
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V prípade detekcie požiaru automatickým hlásičom požiaru, bude v tomto režime spustený čas 
t1, ktorý je určený na prvú reakciu obsluhy. V tomto čase musí obsluha potvrdiť prijatie 
poplachu. Potvrdením sa ústredňa EPS prepína do času t2, ktorý je určený na overenie miesta 
z ktorého bol zaznamenaný požiar. V prípade preukázania vzniku falošného poplachu, môže 
obsluha do uplynutia času t2 resetovať ústredňu a tým predísť spusteniu PTZ pri všeobecnom 
poplachu. 
Pokiaľ obsluha nezareaguje a nepotvrdí poplach do uplynutia času t1, prípadne nestihne do 
uplynutia času t2 skontrolovať miesto odkiaľ je hlásený požiar, budú spustené všetky príslušné 
PTZ. 
V prípade aktivácie manuálneho hlásiča požiaru budú PTZ spustené okamžite, a teda bez 
časov t1 a t2. 
 
Režim NOC 
V režime noc nepracuje ústredňa s časmi t1 a t2. Poplachy zaznamenané od automatických 
hlásičov vyvolajú rovnako ako manuálne hlásiče všeobecný poplach bez oneskorenia. 
 
Hlásiče požiaru 
V objekte sú navrhnuté bodové automatické multisenzorové hlásiče požiaru, ktoré v sebe 
kombinujú detekciu dymu a teploty v chránenom priestore. Optickú časť detekcie je možné 
v jednotlivých detektoroch zablokovať, v prípade hlásičov umiestnených v priestoroch častého 
výskytu vodných pár a prevádzkového zadymenia napr. v dennej miestnosti.  
Manuálne tlačidlové hlásiče budú umiestnené vo výške 1500mm nad podlahou, pri únikových 
východoch. 
Pre zabezpečenie budúceho rozširovania inštalácie, hlavne pri vytvorení nových uzatvorených 
priestoroch s potrebou EPS, bude kapacita detektorových kruhových liniek využitá na 
maximálne 80%. 
 
Ovládané a monitorované požiarnotechnické zariadenia 
Po zaznamenaní požiaru od automatického hlásiča v režime DEŇ, bude po dobu plynutia času 
t2, spustené nasledovné: 

• interná akustická a optická signalizácia ústredne EPS. 
 
Po uplynutí času t1, alebo po uplynutí času t2, alebo po stlačení manuálneho hlásiča požiaru 
bude spustené nasledovné: 

• interná akustická signalizácia ústredne EPS, 

• akustická signalizácia v celom objekte prostredníctvom sirén, 

• uzavretie požiarnych klapiek, 

• vypnutie zariadení VZT, 

• aktivácia vetrania CHÚC, 

• aktivácia núdzového osvetlenia, 

• uzavretie HUP. 
EPS bude v objekte monitorovať nasledovné technológie: 

• stavy požiarnych klapiek (prostredníctvom MaR), 

• stav zariadení pre vetranie CHÚC (poruchové stavy), 

• stav UPS (poruchové stavy). 

 
Káblové trasy 
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Všetky rozvody EPS, musia byť prevedené káblami v zmysle vyhlášky MV SR č. 225/2012 a 
STN 92 0203. Vedenia EPS musia byť nad konštrukciami ostatných vedení – elektro, vody, 
plynu, kúrenia a VZT a pod. aby nedošlo k znefunkčneniu kabeláže EPS roztrhnutím padajúcou 
konštrukciou. Káble k PTZ a ich trasy budú vyhotovené s funkčnou odolnosťou minimálne 30 
minút. Systém elektroinštalačných rúrok musí spĺňať požiadavky súboru IEC 61386, systémy 
elektroinštalačných úložných kanálov alebo uzavretých žľabov musia spĺňať požiadavky súboru 
IEC 61084 a systémy káblových roštov musia spĺňať požiadavky IEC 61537.    
Použité káble: 

• kruhové linky - J-H(ST)H 1x2x0,8 

• vedenia k PTZ - JE-H(ST)H PS30 1x2x0,8 
 
Súbeh a križovanie 
Pri montáži vedení treba dodržať bezpečné vzdialenosti /súbeh a križovanie/ medzi rozvodmi 
slaboprúdových vedení a vedeniami silnoprúdu v zmysle STN 33 2000-5-52, čl. NA.12, NA.7, čl. 
NA.4.5.11, čl.4.5.16, NA.6, NA.4, NA.12, a STN 34 2300, čl.51. Na kladenie telekomunikačných 
rozvodov platia aj požiadavky STN 34 2300. Pri nevyhnutnom súbehu silnoprúdových 
a telekomunikačných rozvodov musia byť obidva rozvody od seba vzdialené aspoň podľa 
tabuľky NA.7 a pri križovaní nesmú byť v blízkosti menšej ako 10 mm ak normy pre príslušné 
rozvody nestanovujú inak. 
STN 33 2000-5-52, tabuľka NA.7 Vzdialenosti pri súbehu vodičov 

SÚBEH IZOLOVANÉHO SILNOPRÚDOVÉHO ROZVODU OD 

VZDIALENOSŤ ROZVODOV PRI SÚBEHU 
V DĹŽKE 

DO 5 M NAD 5 M 

TELEKOMUNIKAČNÝCH ALEBO ROZHLASOVÝCH 
A TELEVÍZNYCH ROZVODOV 

30 MM 100 MM 

SIGNALIZAČNÝCH, RIADIACICH A INÝCH ROZVODOV AKO PRI SILNOPRÚDOVÝCH ZARIADENIACH 

HODNOTY SÚ STANOVENÉ S OHĽADOM NA RUŠIVÉ VPLYVY INDUKCIOU 

 
Bezpečnostné predpisy 

Podľa STN 332000-1 čl.131.6.2 je potrebné osoby a majetok chrániť pred poškodením v 
dôsledku nadmerného prepätia, ktoré môže vzniknúť z príčiny spínacieho prepätia, statickou 
elektrinou, atmosférickým javom atď. Z tohto dôvodu je navrhnutá inštalácia prepäťových 
ochrán v 2. stupni ochrany proti prepätiu napájacích a výstupných častí ústrední.  

Prestupy káblov cez požiarno-deliace konštrukcie budú utesnené s požiarnymi upchávkami s 
rovnakou požiarnou odolnosťou, aká je požadovaná pre požiarno-deliacu konštrukciu podľa 
projektu PO, najviac však 90 minút. Tieto prestupy musia byť zrealizované aj v zmysle § 12 
Vyhl. MV SR č.79/2004. Rozvody nesmú byť voľne vedené v chránenej únikovej ceste. V 
prípade, že budú dané rozvody vedené v chránenej únikovej ceste, musia byť od CHÚC 
oddelené konštrukčnými prvkami druhu D1 a s požiarnou odolnosťou zodpovedajúcou 
dvojnásobnej hodnote predpokladaného času evakuácie osôb, najmenej však 30 minút. 

V priestoroch CHÚC, musia byť káblové inštalácie vykonané v bez halogénovom prevedení s 
nízkou hustotou dymu pri horení v zmysle vyhlášky MV SR č. 225/2012 a celom objekte musia 
byť káblové prevedené so zníženou horľavosťou. Všetky komponenty, projektovaný slaboprúd, 
musia byť vyrobené z ťažko horľavých materiálov. 

Pri montáži slaboprúdového zariadenia a príslušných vedení, musia byť zohľadnené všetky 
platné TP a STN. 

Akékoľvek zmeny a doplnky projektovej dokumentácie, musia byť vopred konzultované a 
písomne odsúhlasené jej spracovateľom. EPS pred uvedením do trvalej prevádzky, je potrebné 
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podrobiť min. 14-dennej skúšobnej prevádzke. Skúšobná prevádzka je súčasťou dodávky 
zariadenia. V priebehu skúšobnej prevádzky, sa vyhodnotí výskyt falošných poplachov 
a vykoná sa dostavenie snímačov na optimálnu citlivosť. Po vyhodnotení skúšobnej prevádzky 
sa zariadenie uvedie do trvalej prevádzky. 

 
Bezpečnosť pri práci 
Pri montáži zariadení a rozvodov slaboprúdových systémov je nutné dodržiavať okrem 
všeobecných elektrotechnických predpisov STN aj všetky nariadenia, predpisy a normy STN 
týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je nutné pracovníkov upozorniť na 
možnosť indukcie napätia na kábloch z blízkych silnoprúdových zariadení. Dodávateľské 
organizácie sú povinné svojich pracovníkov zoznámiť s týmito predpismi v rozsahu ich činnosti. 
Uzemnenia zariadení musia vyhovovať požiadavkám výrobcov zariadení a platným STN. 
 
Protipožiarne opatrenia 
Aby sa zabránilo vzniku a šíreniu požiaru na slaboprúdovom zariadení a kábloch musia byť 
dodržané protipožiarne opatrenia a ďalej uvedené zásady: 
Aby sa zabránilo vzniku požiaru, musia sa dodržiavať platné predpisy o dimenzovaní a istení 
vodičov podľa STN 33 2000-5-523 a STN 33 2000-4-43. V technologických priestoroch, kde sa 
káble ukladajú mimo vlastné uzavreté káblové cesty, sa musia káblové trasy situovať do 
bezpečných vzdialeností od požiarne nebezpečných zariadení (teplovodné potrubie a pod.), 
prípadne je potrebné vykonať mechanickú a protipožiarnu ochranu káblov. Prierazy stien s 
prechodmi káblov musia byť prevedené tak, aby bola zachovaná požiarna odolnosť deliacich 
konštrukcií medzi požiarnymi úsekmi. Podľa konkrétneho prípadu budú použité adekvátne 
protipožiarne výplne. Je potrebné dodržiavať pokyny uvedené v projekte požiarnej ochrany. 
 
Starostlivosť o životné prostredie 
Nainštalované slaboprúdové systémy nesmú zhoršiť jestvujúce životné prostredie. Po ukončení 
prác na slaboprúdovom zariadení musia byť zo stavby odborne odstránené odpady a škodlivé 
látky. Po ukončení zemných trás musí byť terén upravený do pôvodného stavu. Odpady 
vzniknuté pri realizácii diela budú evidované a odborne zneškodnené. 
 
Prevádzkovanie EPS 

Pred uvedením systému EPS do trvalej prevádzky je nutné aby užívateľ spracoval poplachové 
smernice v súlade s technickým riešením systému EPS a v zmysle platných predpisov HaZZ 
MV SR. Tieto smernice musia stanoviť postup pri vyhlásení požiarneho poplachu alebo poruchy 
systémom EPS, evakuáciu osôb, spôsob vyhlásenia poplachu v pracovnom a po pracovnom 
čase. V smernici musia byť menované osoby zodpovedné za prevádzku a údržbu zariadenia, a 
taktiež osoby poverené obsluhou zariadenia EPS. Táto smernica musí byť uložená spolu so 
sprievodnou dokumentáciou systému EPS.  

 
Požiadavky na užívateľa systému EPS 
Používateľ: 

• zodpovedá za zabezpečenie trvalej prevádzky pracovníkom, ktorý je zaškolený 
výrobcom alebo právnickou osobou, ktorá má na túto činnosť oprávnenie, 

• zodpovedá za riadne vedenie prevádzkovej knihy, 

• vedie sprievodnú dokumentáciu o EPS, 

• zabezpečuje náhradné opatrenia z hľadiska zabezpečenia požiarnej ochrany stavby, ak 
EPS nie je akcieschopná. 
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Zaškolená obsluha postupuje podľa pokynov na obsluhu od výrobcu a vedie záznamy 
v prevádzkovej knihe EPS. 

 
Pravidelné kontroly a servis EPS  
EPS je akcieschopná vtedy, ak sa prevádzkuje spôsobom uvedeným v návode na obsluhu, 
nesignalizuje stav poruchy a ak neuplynula dlhšia lehota, ako jeden rok, na vykonanie 
nasledovnej ročnej kontroly. Do trvalej prevádzky je možné uviesť EPS ak má prevádzkovateľ 
zmluvne zabezpečenú servisnú organizáciu s oprávnením na inštalovaný systém. Náhradné 
diely budú predmetom dodávky servisnej organizácie. Užívateľ EPS musí zabezpečiť osobe 
vykonávajúcej kontrolu, alebo servis EPS prístup do všetkých priestorov objektu v ktorých sa 
daný systém nachádza. Každá kontrola/servis bude zaznamenaná v prevádzkovej knihe EPS, 
spolu s dátumom jej vykonania, menom, priezviskom a podpisom osoby, ktorá zásah vykonala. 
EPS zodpovedá na základe vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. nasledovným kontrolám: 

• denná, 

• mesačná, 

• štvrťročná, 

• ročná. 
 
Denná kontrola EPS 
Denná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie zahŕňa kontrolu: 

• zobrazovania stavu pokoja, stavu signalizovania požiaru, stavu signalizovania poruchy a 
stavu skúšania, 

• signalizácie napájania z hlavného alebo náhradného napájacieho zdroja, 

• stavu počítadla poplachov podľa záznamov v prevádzkovej knihe. 
 
Mesačná kontrola EPS 
Obsahom mesačnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie je: 

• kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia, 

• kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich 
jednotlivé stavy, 

• aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny), 

• aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou. 
 
Štvrťročná kontrola EPS 
Obsahom kontroly raz za tri mesiace je: 

• kontrola náhradného napájacieho zdroja, 

• kontrola hlásičov požiaru 

o kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených 
hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty, 

o funkčná kontrola hlásičov požiaru, 

o kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru, 

o kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a 
manipulácii s ionizačnými hlásičmi, 
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• funkčná skúška výstupov 

o ovládacích zariadení,  

o zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy, 

o doplňujúcich zariadení, 

• kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe. 
 
Ročná kontrola EPS 
Obsahom kontroly raz za rok je: 

• kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky 
elektrickej požiarnej signalizácie na náhradný napájací zdroj, 

• kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a 
doplňujúcich zariadení 

o povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia, 

o utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc, 

o jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora, 

o napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a 
zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri 
pokojovom prúde, 

o záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu 
mimo prevádzky, 

o prepojenia jednotlivých zariadení, 

• kontrola hlásičov požiaru 

o funkčných parametrov hlásičov, 

o vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia, 

o vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia. 
O vykonaní ročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie vydá fyzická osoba s osobitným 
oprávnením na kontroly zariadení elektrickej požiarnej signalizácie potvrdenie o vykonaní 
kontroly. V potvrdení je potrebné uviesť najmä: 

• číslo potvrdenia, 

• meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá má osobitné oprávnenie na kontrolu zariadení 
elektrickej požiarnej signalizácie, 

• číslo osobitného oprávnenia o odbornej spôsobilosti, 

• názov alebo meno vlastníka elektrickej požiarnej signalizácie, 

• výrobca a typ elektrickej požiarnej signalizácie, 

• skutočný stav elektrickej požiarnej signalizácie zistený kontrolou, 

• dátum vykonania kontroly, 

• podpis osoby, ktorá kontrolu vykonala. 
Záver 

Spracovaná dokumentácia bola vypracovaná na základe všetkých dostupných 
podkladov a platných noriem. 
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3.1.8 Plynoinštalácie 
 
PLYNOFIKÁCIA KOTOLNE 
Všeobecne 
 Projekt plynofikácie  rieši vnútorný rozvod plynu v kotolni objektu SO 01 Depozittára  
GMB a MMB, , na Plickovej ulici v Bratislave. Vykurovanie  bude zabezpečené z plynovej 
kotolne, v ktorej bude osadených 5 kotlov Logamax plus GB162-100. 
 
Technické parametre kotlov 
Názov kotla Logamax plus GB 162-100 
Menovitý tepelný výkon pri teplotnom spáde 70/50°C 19,0÷94,5 kW 
Normový stupeň využitia pri teplotnom spáde 70/50°C 106,7 % 
Tlak plynu na prípoji (zemný plyn E) 20 mbar 
Hodnoty prípojky plynu pri 15°C a 1013 mbar 10,53 m³/h 
Prípustný prevádzkový pretlak 4 bar 
Objem vody vo výmenníku tepla 5 l 
Kategória plynového spotrebiča B 
Hmotnostný tok spalín pri menovitom výkone 43,8 g/s 
Teplota spalín pri menovitom výkone 64°C 
Elektrické pripojenie 230 V, 50Hz 
Elektrický príkon pri menovitom výkone 122 W 
 
Kotolňa o menovitom výkone 472,5 kW je podľa STN 07 0703 zaradená medzi kotolne III. 
kategórie. Spaľovanie paliva v uvažovaných kotloch je prostredníctvom keramického plošného 
horáka s predzmiešavaním. Kotle sú plynové spotrebiče typu B. Prevádzka kotlov bude závislá 
na vnútornom vzduchu. V zmysle STN07 0703 sa na vetranie kotolne požaduje 3-násobná 
výmena vzduchu za hodinu. Vetranie kotolne bude prirodzené. Pre prívod vetracieho 
a spaľovacieho vzduchu (1000 m³/h) bude slúžiť otvor 800x600mm nad podlahou. Pre odvod 
vetracieho vzduchu (400 m³/h) bude slúžiť vzduchotechnické potrubie rozmerov 500x400mm 
pod stropom kotolne. Otvory budú opatrené protidažďovou žalúziou. 
Odvod spalín od kotlov bude zabezpečený prostredníctvom dymovodov Ø110 mm. Tie budú 
zaústené do spoločného dymovodu Ø200 mm.  
 
Paramettre plynovej kotolne 
Menovitý tepelný výkon kotolne 472,5 kW 
Teplotný spád vykurovacej vody 70/50°C 
Tepelný výkon pre vykurovanie 59,7 kW 
Tepelný výkon pre vzduchotechniku 391,7 kW 
 
Bilancia potreby  zemného plynu 
Ročná potreba zemného plynu 
Vykurovanie UVYK =  33,66 tis.m³/r 
Vzduchotechnika – zimné obdobie UVZT1 =  21,03 tis.m³/r 
Vzduchotechnika – letné obdobie  UVZT2 =  6,07 tis.m³/r 
Celková U=  60,76 tis.m³/r 
 
Maximálna hodinová potreba zemného plynu 
Umax = 52,65 m³/h (zimné obdobie) 
Umax = 39,17 m³/h (letné obdobie) 
 
Navrhované riešenie 



 
Stavba: Depozitár pre Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy 
Dokumentácia pre stavebné povolenie 
Súhrnná technická správa 

 ____________________________________________________________________________________________  
 

 96 

 Regulácia tlaku plynu pre objekt bude riešená podľa „povolenia na odber ZP od SPP 
distribúcia. /predpokladaná skriňa merania a regulácie plynu v oplotení areálu, táto bude po 
dodaní platnej „palivovky“ súčasšou pd plynovej prípojky SO 08.. 
.                   
 Parametre plynu: 
druh plynu - zemný plyn naftový 
výhrevnosť  Qn = 33 500 k J/m3  
hustota =  0,702 kg/m3  
medza výbušnosti  % koncentrácie :   dolná  5,0 %              horná 15,0% 
rosný bod spalín = 60 o C 
tlak plynu prevádzkový pre kotle = 2,0 kPa  
 
Pre napojenie  plynových kotlov bude do kotolne privedený  NTL rozvod plynu DN100, 2kPa. 
Pred vstupom do kotolne sa na fasáde osadí uzáver DN100, ktorý bude slúžiť jako hlavný 
uzáver kotolne. 
Pripojenie kotlov- kaskády bude riešené zospodu akumulačným potrubím DN150.  Na vstupe 
otrubia do kotolne bude osadený uzáer DN00 a tlakomer. Kazdý kotl bude pripojený prípojkou 
DN20.Z akumulačného potrubia bude vyvedené odvzdušňovacie potrubie DN32 do exteriéru, 
ktoré bude ukončené 1,5m nad atikou budovy. 
 
Materiál a montáž 
Všetky NTL rozvody v kotolni budú zhotovené z rúr oceľových čiernych spájaných zváraním 
ak.mat. 11 353.1, PN10 dimenzie DN20 – DN150. Prestupy potrubia murivom budú uložené do 
chráničky a utesnené. 
Montáž plynového zariadenia sa môže vykonať len na základe  odsúhlasenej dokumentácie 
príslušnou plynárenskou organizáciou. Plynové zariadenia môže inštalovať iba organizácia  
oprávnená, ktorej pracovníci  majú  osvedčenie zváračov  v zmysle STN 05 0710. Montáž musí 
byť prevedená v zmysle s STN 07 0703, STN EN 15001-1, STN EN 1775, TPP 90601, Vyhl. 
MPSVaSR č.508/2009 Z.z.  Z.Z., Zákonom  124/2006 Z.z. a ostatnými   súvisiacimi platnými 
predpismi a vyhláškami. 
 
.Ochrana a bezpečnosť zdravia pri práci: 
 Zaradenie plynového zariadenia podľa  vyhlášky  MPSVaR SR č. 508/2009. 
 Plynové zariadenia patria podľa §4 medzi vyhradené technické zariadenia s vyššou 
mierou ohrozenia skupiny B  
      g – rozvod plynu so vstupným tlakom do 0,4MPa 
      h – spotreba plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia od 5kW do 0,5MW,     
 a spotrebiča pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín 
 
Skúšky plynového zariadenia 
Príprava a skúška plynového zariadenia kotla sa riadi  ustanoveniami príslušných predpisov.  
NTL rozvody sa skúšajú pretlakom 5kPa.  Po ukončení skúšok pevnosti a tesnosti vypracuje 
dodávateľ  plynovodu zápis o vykonanej skúške. 
POZNÁMKA:  Všetky práce na plynových zariadeniach musia byť prevedené  v súlade s STN 
07 0703, STN EN 15001-1, STN EN 1775, TPP 90601, TPP704 01, STN EN 12480/11, STN 
386442, Vyhl. MPSVaSR č.508/2009 Z.z., Zákonom  124/2006 Z.z. a ostatnými   súvisiacimi 
platnými predpismi a vyhláškami. 
 
 
PLYNOVÁ PRÍPOJKA 
 
ÚVOD: 



 
Stavba: Depozitár pre Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy 
Dokumentácia pre stavebné povolenie 
Súhrnná technická správa 

 ____________________________________________________________________________________________  

 97 

 Podkladom pre vypracovanie PD plynovej prípojky bola situácia stavby, zakreslenie 
jestvujúcich plynovodov na SPP, /na kompletné vypracovanie prípojky plynu je platné 
“Povolenie na odberZP”/ 
 
Do areálu je privedený zemný plyn jestvujúcim STL plynovodom DN80. Hlavný uzáver sa 
nachádza na hranici pozemku. Maximálna potreba ZPpre navrhovanúj plynovú kotolňu v 
objekte SO 01  je 52,65m3/hod. Potrebné údaje prre SPP sú uvedené v žiadosti o povolenie na 
odber ZP, ktorá je podaná na SPP distribúcia.  
Dopracovanie projektovej dokumentácie je možné až po  vydaní platného povolenia na odber 
ZP.  
Trasa navrhovanej prípojky uvažujeme v pôvodnej trase jestvujúceho pynovodu DN80, ktorý sa 
nahradí novým potrubím- podľa podmienok uvedených v Palivovke. 
Predpokladaná poloha skrinky merania a regulácie tlaku plynu MaRP bude na hranici pozemku 
v oplotení.  
Odtiaľ navrhujeme NTL rozvod až ku kotolni v dĺžke cca 60m. Materriál, spôsom regulácie a 
merania,ako aj dimenzzia potrubia budú upresnené podľa podmienok SPP. 
 
Navrhované riešenie 
 Pre navrhovanú kotolňu bude vedený nový rozvod plynu v pôvodnej trase plynovodu-
Uvažujeme s výmenou plynovodu od hlavného uzáveru na hranici pozemku, včetne 
umiestnenia skrinky MaRP . 
Od oplotenia bude  prípojka vedená v zemi ku objektu SO 01, kde stúpne do skrinky s hlavným 
uzáverom pre kotolňu na fasáde objektu.  
 
Zemné práce 
  Pre vykonanie zemných prác je nutné postupovať v súlade s TPP 702 01 a STN 73 
3050.  Pred zahájením výkopových prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie  všetkých 
podzemných vedení v trase  plynovodu.  
  Zemné práce predpokladáme v zemine tr.3.  Šírka ryhy 0,80 m. Plynovodné potrubie sa 
uloží na 15 cm zhutnené pieskové lôžko na vopred upravené dno ryhy do predpísaného spádu, 
potom sa prevedie  zhutnený obsyp  pieskom do výšky  minimálne 30 cm nad vrch potrubia. 
Zemné práce sa prevedú v súlade s STN 73 3050 a TPP 702 01.  
  V miestach križovania plynovodu s ostatnými inžinierskymi sieťami je potrebné 
dodržiavať STN 73 6005. 
 
Montážne práce 
 Montážne práce sa musia vykonať v zmysle  TPP 702 01 rsp TPP 702 02 
 Po prevedení montážnych prác sa vykonajú tlakové skúšky  pevnosti a tesnosti podľa 
STN EN 12327. Účelom tlakovej skúška je preukázať pevnosť a tesnosť zmontovaného 
plynovodu. Vykonáva sa zásadne vzduchom alebo inertným plynom. V priebehu vykonávania 
tlakovej skúšky sa nesmú na plynovode vykonávať žiadne práce alebo zásahy, ktoré by mohli 
ovplyvniť jej priebeh alebo výsledok. Dovolené je iba odstraňovanie únikov dotiahnutím 
prírubových spojov, závitových spojov a upchávok armatúr. 
 
Bilancia   spotreby ZP: 
 
Ročná potreba zemného plynu 
Vykurovanie UVYK =  33,66 tis.m³/r 
Vzduchotechnika – zimné obdobie UVZT1 =  21,03 tis.m³/r 
Vzduchotechnika – letné obdobie  UVZT2 =  6,07 tis.m³/r 
Celková U=  60,76 tis.m³/r 
 
 Parametre plynu: 



 
Stavba: Depozitár pre Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy 
Dokumentácia pre stavebné povolenie 
Súhrnná technická správa 

 ____________________________________________________________________________________________  
 

 98 

druh plynu - zemný plyn naftový 
výhrevnosť  Qn = 33 500 k J/m3  
hustota =  0,702 kg/m3  
medza výbušnosti  % koncentrácie :   dolná  5,0 % 
                horná 15,0% 
rosný bod spalín = 60 o C 
 
Odovzdanie a prevzatie plynovodu 
 Po úspešných tlakových skúškach sa pristupuje k prevzatiu potrubia. Odovzdanie a 
prevzatie sa vykonáva podľa osobitných právnych predpisov. Po skončení stavby plynovodu 
zhotovitel odovzdá všetky doklady súvisiace s výstavbou. Nový plynovod  sa môže  uviesť do 
prevádzky až vtedy, keď prevádzkovateľ prevezme stavbu. Po prevzatí potrubia, vypustení 
tlakového média z potrubia a odvzdušnení, napojí dodávateľ nové potrubie za dozoru 
prevádzkovateľa na jestvujúcu plynovodnú sieť. Uvedenie do prevádzky sa prevedie v zmysle 
STN EN 12327. 
Zaradenie a charakteristika zariadenia vrátane zaradenia do skupiny podľa  vyhlášky MPSVaR 
SR č. 508/2009 Z.z 
Navrhovaný STL rozvod plynu je podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z  technické 
zariadenie plynové skupiny  B, bod g) . Prehliadky a skúšky technických zariadení plynových 
pred uvedením do prevádzky  a počas prevádzky - skupiny B, bod g , viď. príloha  č. 9 a č.10. 
 
POZNÁMKA:  Pred zahájením výkopových prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých 
jestvujúcich inžinierskych sietí na stavbe ich správcami aby pri výkopových prácach nedošlo 
k ich poškodeniu  !!! 
  Pri stavebných a montážnych prácach je potrebné  dodržiavať všetky zásady ochrany 
zdravia a bezpečnosti pri  práci, ako aj príslušné STN - najmä STN EN 12327, TPP 702 01, 
STN 73 6005, STN 73 3050 a súvisiace platné vyhlášky a právne predpisy. 
 
 

3.1.9 Energetická hospodárnosť budov 
 
 Teplotechnické posúdenie je spracované v zmysle Zákona č. 555/2005 Z. z. o 
energetickej hospodárnosti budov v znení  neskorších predpisov (najmä zákona č. 300/2012 Z. 
z.) a vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012  Z.  z.  č. 555/2005  Z.z.  a  v zmysle  požiadaviek  STN  
73  0540:2012.  Posúdenie je spracované v rozsahu projektového hodnotenia energetickej 
hospodárnosti budov. 
Podrobné riešenie viď príloha projektovej dokumentácie Projektové hodnotenie energetickej 
hospodárnosti predmetnej stavby. 
 

4. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
 V navrhovanom areáli sa neuvažuje s výrobnými prevádzkami, čim sú výrazne  
eliminované možné zdroje znečistenia životného prostredia. Rekonštrukciou existujúcich 
objektov a výstavbou nových stavebných objektov nedôjde k ohrozeniu ostatných záujmov 
ochrany prírody ani  prírodných zdrojov. 
 Všetky technické zariadenia, ktoré sú súčasťou technologického vybavenia - strojovní 
VZT budú opatrené vlastnými ochrannými zariadeniami a prvkami, ktoré zamedzujú znečisteniu 
životného prostredia. 
 Stacionárne zdroje hluku klimatizačné jednotky a ventilátory umiestnené priamo vo 
vetranom priestore alebo v exteriéri budú v odhlučnenom prevedení tak, aby vyžarovaný hluk 
do okolia neprekročil v stanovenej vzdialenosti 5 m nad úrovňou strechy predpísanú hranicu 
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hluku v danom priestore - pružným obložením a spojmi, v potrubných trasách VZT osadené 
tlmiče hluku. Pre zabránenie prenosu vibrácii do konštrukcií budú zdroje pružne uložené. 
 Stavba nebude mať negatívne účinky ani vplyvy na životné prostredie, nebude 
produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy, prach, zápach, oslňovanie a zatieňovanie. 
Z uvedeného vyplýva, že stavba nebude zhoršovať životné prostredie nad prípustnú mieru, 
resp. nad mieru stanovenú vydaným povolením. 
 
Vplyvy na obyvateľstvo 

  
Cieľom opatrení zahrnutých do kategórie technických je čo najväčšie zmiernenie, 

prípadne eliminácia negatívnych vplyvov adaptácie a prevádzky objektov na jednotlivé zložky 
životného prostredia, prostredníctvom dostupných a technicky realizovateľných postupov. 
Väčšina navrhovaných opatrení má charakter rutinných postupov, ktoré sa uplatňujú pri 
spracovaní technického riešenia a sú zahrnuté do projektovej dokumentácie. Dosiahnutie 
nulového rizika t.j. absolútnej eliminácie daného faktora nie je vždy nevyhnutné a jeho 
dosiahnutie je spojené naviac s enormnými ekonomickými nákladmi. 
 

4.1.1 Ovzdušie a klíma 
 Prioritnou snahou vo vzťahu ovzdušia ako determinantu zdravia je znižovanie produkcie 
emisií hlavne z cestnej dopravy, líniových zdrojov a zo statickej dopravy (parkoviská). V 
celospoločenskom meradle sa uskutočňuje ekologizácia vozového parku a dopravy s 
používaním menej škodlivých pohonných hmôt. 
 Jedným z legislatívnych nástrojov, ktoré riešia imisnú situáciu tak dynamickej ako aj 
statickej dopravy je dôsledné uplatňovanie Vyhlášky MDPaT SR č. 90/2003 Z.z. o emisných 
kontrolách cestných motorových vozidiel, Zákon NR SR č. 310/2005 Z.z..  
 Kvalitné komunikácie a dostatočný parkovací priestor znížia produkciu od dopravy práve 
plynulým režimom jazdy. Odpadové plyny zo stacionárnych bodových a plošných zdrojov budú 
odvádzané tak, aby bol umožnený ich nerušený transport voľným prúdením, s cieľom 
zabezpečiť taký rozptyl emitovaných znečisťujúcich látok, aby nebola prekročená ich limitná 
hodnota v ovzduší v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch znečistenia 
ovzdušia. 
 Opatrenia počas výstavby - počas realizácie administratívneho objektu sa očakávajú 
vplyvy na ovzdušie najmä v dôsledku zvýšenej prašnosti a vyššieho obsahu výfukových plynov 
ťažkej a nákladnej dopravy. Zabezpečiť čo najkratší termín pre presun hmôt pri výstavbe. Pri 
dlhšie trvajúcom bezzrážkovom období bude potrebné vykonávať postrekovanie nielen 
prístupovej komunikácie ale aj počas realizácie zemných prác. Opatrenia počas prevádzky - na 
zmiernenie dopadu imisií na obyvateľstvo a okolité prostredie sa odporúča navrhnutá aplikácia 
protiexhalačných opatrení vo forme pásov ochrannej zelene v okolí. Okrem priaznivého vplyvu 
na ovzdušie bude priaznivo vplývať aj na estetický vnem areálu administratívneho objektu. 
 

4.1.2 Hluk 
 Po uvedení objektov do prevádzky, technológie produkujúce hluk budú typologicky 
inštalované podľa bežných zásad protihlukovej a antivibračnej inštalácie. Podobne v zmysle 
novelizovaných predpisov budú spĺňať a dodržovať požadované akustické parametre jednotlivé 
technológie objektu (ventilačná sústava, nezávislé zdroje tepla, vzduchotechnika, zdroje chladu 
atď.). Budú dodržané limitné hladiny uvedených technických zariadení, ktoré sú záväzné pre 
dodávateľa t.j. pre jednotlivé posudzované zdroje podľa hlukových kritérií. Opatrenia budú 
realizované tiež na základe výsledkov monitoringu hluku v kritických oblastiach po investícií. 
Ďalšie všeobecné zásady pri ochrane obytných objektov spočívajú v znížení hlučnosti priamo 
pri zdroji so splnením doporučení podľa hlukovej štúdie (tlmiče hluku, atď.). Smerovaním 
zdrojov hluku od kritického územia vhodným umiestnením zdroja hluku vo vonkajšom prostredí 
(využitie tienenia zdroja ďalšími objektmi). 
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4.1.3 Hluk statickej dopravy 
 Pri dodržaní opatrení, hluk statickej dopravy nespôsobí zvýšenie hluku nad jestvujúci 
stav pri dodržaní citovaných protihlukových opatrení. 
 

4.1.4 Hluk stavebných činností 
 Počas výstavby spodnej stavby, hlučné technológie budú v činnosti v pracovných dňoch 
od 7.00 do 19,00 hod. a v sobotu od 8.00 do 13.00 hod. 
 Ostatné pôsobiace stavebné technológie produkujúce hluk používané podľa projektu 
organizácie výstavby s uvedenými hlukovými parametrami vo vzdialenejších častiach stavebnej 
parcely nespôsobia v  časovom rozsahu realizácie prekročenie maximálnej hladiny akustického 
tlaku hluku v dotknutom vonkajšom prostredí. 
Podmienka je: Hlučné technologické komponenty ako kompresor a elektro centrála budú 
umiestnené v akustickom prístrešku. 
Pri realizácii stavby, max. povolená ekv. hladina akustického tlaku hluku v dotknutom 
vonkajšom prostredí vo vymedzenom čase nebude prekročená. Za predpokladu výluky osobitne 
hlučných technologických postupov, všetky vnútorné práce je možné realizovať v nepretržitej 
trojsmennej prevádzke. 
 

4.1.5 Povrchové a podzemné vody 
 V priebehu výstavby bude zvýšené riziko úniku nebezpečných látok, hlavne pohonných 
hmôt a olejov zo stavebných mechanizmov. Pri stavebných prácach sa zabezpečí 
bezporuchová prevádzka stavebných mechanizmov a ďalšie preventívne opatrenia na ochranu 
podzemných vôd. Ochrane podzemných vôd a povrchových vôd bude potrebné venovať 
pozornosť aj pri zriaďovaní stavebných dvorov. Zriadenie stavebného dvora bude zabezpečené 
na spevnených plochách, odkanalizovaním zariadení a zabezpečením skladov a mechanizmov 
proti únikom nebezpečných látok. 
 Súhrnne teda možno konštatovať že zdravotné riziká vznikajúce len z činnosti 
samotného  objektu sú pri zadaných a definovaných podmienkach prevádzky v danom prípade 
spoločensky akceptovateľné. 
 

4.1.6 Vnútorné prostredie 
 Projekt stavby, technológie TZB, použité stavebné materiály obvodového plášťa, 
štruktúra podláh, deliacich stien s ohľadom na okolitý hluk dopravy spĺňa požiadavky na 
akustický komfort požadovaného kvalitatívneho štandardu. 
 Vo vnútornom nebytovom prostredí vyhovuje vzduchotechnický systém v nominálnom 
režime. 
 

4.1.7 Vonkajšie prostredie 
 Technológie TZB, ktoré budú v činnosti po dostavbe objektu a produkujú hluk do 
vonkajšieho a vnútorného obytného prostredia a uvedenými hlukovými parametrami, pri 
dodržaní doporučení a aplikácii akustických separačných prvkov, nespôsobia narušenie 
životného prostredia a projekt z hľadiska predpokladaných hlukových pomerov vyhovuje 
podmienkam Nar. Vlády č. 339/2006 Z.z. Hladina akust. tlak hluku bola počítaná pre súbežnú 
prevádzku všetkých zdrojov hluku v maximálnom režime. 
 
 
Nakladanie s odpadmi 

V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, 
vzniknú realizáciou posudzovanej činnosti druhy odpadov, zaradených do kategórie ostatných 
(O) a nebezpečných odpadov (N).  
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4.1.8 Predpokladané druhy odpadov, ktoré  vzniknú pri výstavbe 
 
Číslo druhu 
odpadu 

Názov druhu odpadu 
Kategória 
odpadu 

Množstvo  

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 2,00 t 

15 01 02 Obaly z plastov O 0,75 t 

15 01 03 Obaly z dreva O 1,20 t 

    

17 01 01 Odpad stavebný z úlomkov stavebných materiálov – betón O 2580 t 

17 01 02 Odpad stavebný z úlomkov stavebných materiálov – tehla                                O 495 t 

17 01 03 Odpad stavebný z úlomkov stavebných materiálov – 
obkladačky, dlaždice                                  

O  0,2 t 

    

17 02 01 Drevo O 2,0 t 

17 02 03 Plasty O 2,45 t 

    

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 0301 ( rek. vozov.) O 0,7 t 

    

17 04 05 Železo , oceľ  O 3,25 t 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 0410 O 0,4 t 

    

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 0503 O 500 m3 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 0505 O 400 m3 

    

17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a v 17 06 06 O 1180 m3 

    

    

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 1,5 t 

Vysvetlivky: O – ostatné , N – nebezpečné odpady  
 
 

4.1.9 Predpokladané druhy odpadov vznikajúcich z prevádzky 
 

Číslo druhu 
odpadu 

Názov druhu odpadu 
Kategória 
odpadu 

Množstvo za 
rok 

20 01 01 Papier a lepenka O 1,5 t  

20 01 02 Sklo O 0,8 t 

20 01 39 Plasty O 1,75 t 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 12 t 

 
Zneškodňovanie  odpadov počas výstavby bude uskutočňované v zmysle zákona o odpadoch 
na skládku, výber skládky uskutoční investor alebo dodávateľ v priebehu výstavby. Uvedené 
množstvá odpadov predstavujú odborný odhad. Pri výstavbe objektu môže prísť k vzniku 
nebezpečných odpadov, predovšetkým z obalov použitej stavebnej chémie. V tom prípade ich 
zneškodnenie bude zabezpečovať realizačná stavebná firma na základe zmluvy s oprávneným 
subjektom v zmysle platnej legislatívy. 
         
Odpady vzniknuté počas prevádzky sa budú zhromažďovať v kontajneroch na komunálny 
odpad, ktoré budú umiestnené na ploche v blízkosti  vstupu do objektu.  
 
So vzniknutými odpadmi počas výstavby a prevádzky je potrebné nakladať nasledovne: 

• druhotné suroviny - papier, kartón, železný šrot, neželezné kovy odovzdať na využitie 
do zariadení na to určených  (napr.: Zberné suroviny) 

• nebezpečné druhy odpadov (znečistené obaly, použité absorpčné materiály, žiarivky, 
odpadový olej atď.) odovzdať na zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávnenej 
organizácii  
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• komunálny odpad zneškodňovať v súlade s všeobecne záväzným nariadením mesta 
Bratislava. 

• ostatné odpady vznikajúce z výroby - podľa charakteru je možné tieto odpady ďalej 
zhodnocovať prostredníctvom oprávnenej organizácie alebo zneškodňovať 
skládkovaním na skládke nie nebezpečného odpadu. 

 

4.1.10 Likvidácia odpadov 
V tabuľke uvedené odpady, ktoré vznikajú počas stavebných prác zaradené ako ostatný 

odpad – O, budú zhotoviteľom triedené a podľa možnosti zhodnocované ďalším možným 
využitím t.j. oceľ, hliník, prípadne sklo odovzdať v zberných surovinách. V tabuľke uvedené 
transformátory zaradené ako nebezpečný odpad – N v prípade, že nebudú investorom 
odvezené na ďalšie využitie, budú zmluvnou cestou likvidované cez organizáciu oprávnenú na 
nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Vybúrané betónové konštrukcie sa na stavenisku 
rozdrvia a ich podstatná časť po preukázaní ich vhodnosti skúškami bude použitá v zásypoch a 
podkladných vrstvách komunikácií a spevnených plôch na stavbe. Prebytočný materiál bude 
odvezený zhotoviteľom stavby na riadenú skládku. Spôsob naloženia s odpadmi musí byť 
dokladovaný ku kolaudácii.  

5. OCHRANNÉ PÁSMA, CHRÁNENÉ ÚZEMIA, PAMIATKOVÁ 
OCHRANA, DEMOLÁCIE, ZELEŇ 
 
• Územie, určené na rekonštrukciu a výstavbu, nie je v súčasnosti využívané. Na pozemku sa 
nachádzajú nadzemné stavebné objekty, ktoré sú predmetom rekonštrukcie. Na pozemku sa 
nachádzajú vedenia inžinierskych sietí so súvisiacimi šachtami, ktoré budú preložené v zmysle 
PD.  
• Počas výstavby je potrebné dodržať ochranné pásma inžinierskych sietí, nachádzajúce sa vo 
verejnej komunikácii a v priľahlých pozemkoch 
• Územie nie je pamiatkovou zónou, ani netvorí mestskú pamiatkovú rezerváciu, na území sa 
nenachádzajú pamiatkovo chránené objekty. 
• Na dotknutých pozemkoch nie je potrebný výrub. Existujúca vzrastlá a náletová zeleň sa 
nachádza bezprostredne v dotyku s výstavbou a je potrebné ju chrániť počas výstavby.  
• Ochranné pásmo železnice nie je dotknuté. 
• Pre plánovanú výstavbu nie je potrebný záber poľnohospodárskeho a  lesného pôdneho 
fondu. 
• Súčasťou prekládok inžinierskych sietí sú demolácie znefunkčnených potrubí, súvisiacich 
kanálov a šachiet. Počas demolácií vzniknú zmiešané odpady zo stavieb a demolácií uvedené 
v tabuľke odpadov (kapitola 21). Podrobnejší spôsob a technologický postup demolácií rieši PD 
v príslušných textových častiach podľa objektovej skladby konkrétnej prekládky stavebného 
objektu. 
 
Ochrana archeologických nálezov 

Zabezpečiť, aby stavebná činnosť rešpektovala podmienky vyplývajúce zo Zákona č. 
115/1998 Zb. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty, 
v znení neskorších predpisov 
 

5.1.1 Ovzdušie 
 V bezprostrednom okolí stavby sa nenachádzajú veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, a 
tak najväčším príspevkom k znečisteniu ovzdušia v tejto lokalite je doprava. 
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5.1.2 Ekosystémy, flóra, fauna 
 Realizáciou stavby a jej prevádzkou nebudú funkčne dotknuté žiadne prvky systému 
ekologickej stability krajiny. Realizáciou navrhovaného zámeru nedôjde k narušeniu druhového 
bohatstva a rozmanitosti fauny v dotknutom území. 
 Ani dlhodobým pôsobením prevádzky stavby nebudú v okolí ohrozované žiadne 
rastlinné a živočíšne druhy ani ich biotopy. 
 

5.1.3 Vyvolané súvislosti 
 Stavba bude realizovaná na pozemku investora a stavebníka stavby. Aj keď napojenie 
na inžinierske siete bude zrealizované napojením na už vybudované zariadenia, bude pre el. 
prípojku NN, ale aj pre vodovod a kanalizáciu potrebný zásah aj do jestvujúcich sietí. 
 
Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou činnosti 
 
 Po zrealizovaní stavby, okrem vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia, ktoré 
nebudú závažné, nebude dochádzať k žiadnym iným nežiadúcim vplyvom a stavba nebude 
rizikom pre svoje okolie.  
 
Opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu nepriaznivých vplyvov 
činnosti 

6. STAROSTLIVOSŤ O BEZPECNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH 
ZARIADENÍ 
 
 Pri práci je nutné dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci a ochrany 
zdravia príslušné vykonávaným činnostiam, pri prevádzke technických zariadení je nutné 
dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa prevádzky technických zariadení a to najmä: 
 
- Vyhlášku 374/1990 Z.z. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského 
úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach 
- Zákon č.124/2006 Z. z., č.309/2007 Z.z., č.140/2008 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci 
- Zákon č.392/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 
pracovných prostriedkov 
- Nariadenie 40/2002 Z.z. Vlády SR o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami 
- Vyhláška 453/2000 Z.z., Vyhl.718/2002 Z.z. zaistenie bezp. a ochrany zdravia pri práci a 
bezpečnosť technických zariadení 
- STN 73 3050 Zemné práce, STN 38 6413 Plynovody a prípojky z ocele, STN 38 6415 
Plynovody a prípojky z polyetylénu, STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického 
vybavenia a ďalšie súvisiace predpisy. 

7. CIVILNÁ OCHRANA 
V zmysle par.4 odst.3 pís.f) Vyhl. MV SR č. 532/2006 Z.z o podrobnostiach na zabezpečenie 
stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, sa 
zariadenia civilnej ochrany navrhujú s kapacitou 150 a viac ukrývaných osôb podľa prílohy č.1 
prvej časti písmena C piateho bodu. 
 
V danej stavbe zariadenie civilnej ochrany nenavrhujeme. 
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8. USPORIADANIE STAVENISKA A OPATRENIA NA ZAISTENIE 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI  
 

Projekt organizácie výstavby rieši technické a organizačné riešenie prípravy a následnej realizácie rekonštrukcie 
bývalej školy na depozitár zbierkových predmetov, maximálne možnú hospodárnosť, s prihliadnutím na minimalizáciu 
stavebných nákladov, lehoty výstavby a vplyvu na životné prostredie lokality. Projektom navrhované stavenisko 
a postup výstavby v plnom rozsahu rešpektuje dostupné informácie dostupné k termínu expedície predmetnej 
dokumentácie.  

Základné údaje o stavbe. 

Plocha pozemkov  

891/36 17 967 m2 

891/37 3 729 m2 

891/38 927 m2 

Celková plocha 22 623 m2 

  

Zastavaná plocha  

SO-01 Depozitár – hlavná budova 3 264,6 m2 

SO-02 Depozitár – vedľajšia budova 957,5 m2 

SO-03 Lapidárium 325,6 m2 

SO-04 (SO-04.1 + SO-04) Prístrešok pre odpad 55,0 m2 

Zastavaná plocha celkom 4 602,7 m2 

  

Koeficient zastavanosti (IZP) 0,203 

  

Podlažná plocha  

SO.01 Depozitár – hlavná budova 6 896,6 m2 

SO.02 Depozitár – vedľajšia budova  957,5 m2 

SO.03 Lapidárium 325,6 m2 

SO-04 (SO-04.1 + SO-04) Prístrešok pre odpad 55 m2 

Podlažná plocha celkom 8 234,7 m2 

  

Index podlažných plôch 0,364 

  

Spevnené plochy 4334,2 m2 

Zelená plocha  13686,1 m2 

  

Koeficient zelene (KZ) 0,605 

  

Počet podlaží nadzemné / podzemné 

SO.01 Depozitár – hlavná budova 3 / 1 

SO.02 Depozitár – vedľajšia budova 1 / 0 

SO.03 Lapidárium 1 / 0 

SO-04 (SO-04.1 + SO-04) Prístrešok pre odpad 1 + 1 / 0 

  

Počet navrhnutých parkovacích miest v exteriéri 18 
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Z toho parkovacie miesta pre imobilných 2 

 

Priestorová a konštrukčno-materiálová charakteristika riešenej stavby.   

Podrobnú charakteristiku navrhovaného stavebného fondu, realizovaného v zmysle predmetnej projektovej 
dokumentácie, zo stavebno-technického hľadiska (napr. použitá stavebná konštrukcia, spôsob zakladania, použité 
stavebné materiály a pod.) ako i technické charakteristiky ostatných objektov navrhovanej objektovej skladby, pozri  
Sprievodnú resp. Súhrnnú technickú správu predmetnej dokumentácie a projekty príslušných odborných profesií.  

Navrhovaná objektová skladba. 

 
SO 01 Depozitár - hlavná budova 
SO 02 Depozitár - vedľajšia budova 
SO 03  Lapidárium 
SO 04a Prístrešok pre odpad 
SO 04b Prístrešok pre odpad 
 
SO 05 Areálová komunikácia, spevnené plochy a chodníky 
SO 06 Areálová kanalizácia, kanalizačná prípojka, retencia 
SO 07 Areálový vodovod, prípojka vodovodu, VŠ 
SO 08 Plynová prípojka 
SO 09 Prípojka VN, trafostanica 
SO 10 Areálové rozvody NN 
SO 11 Areálové osvetlenie  
SO 12 Sadové úpravy 
SO 13 Slaboprúdové rozvody a prípojky 
 

1. Základné riešenie staveniska a zariadenia staveniska (ZS). 

Charakteristika staveniska. 

Zariadenie staveniska pre riešenú výstavbu a rekonštrukciu objektov bývalej školy predstavuje súbor stavieb, 
zariadení, opatrení a technológií pre potreby realizácie predmetného investičného zámeru. 

ZS sa delí v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku, § 43i, v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na : 

- vonkajšie stavenisko – definovaný ako vonkajší priestor riešeného územia, ktorý bude počas uskutočňovania 
rekonštrukcie existujúcich objektov a výstavby nových objektov, určený na vykonávanie samotných stavebných 
prác, na uskladňovanie  dopravných a iných zariadení, na umiestnenie dočasných objektov navrhovaného 
sociálneho a skladového zázemia vybraného dodávateľa stavby a napr. na dočasné čiastočné deponovanie 
výkopku (zahŕňa výhradne stavebné pozemky v majetku investora stavby) 

- vnútorné staveniská - vnútorné priestory jednotlivých podlaží školy a telocvične 

Poznámka. 

Poloha navrhovaného staveniska je zrejmá z výkresovej prílohy predmetného POV, výkresu č. F.1-01, Situácia 
zariadenia staveniska. 

Ochranné pásma riešeného územia. 
V areály riešeného územia sa nenachádzajú žiadne objekty v zozname Národných kultúrnych pamiatok (NKP). 
Riešené územie, v súčasnosti oplotené, nie je zaťažené žiadnym mimoriadnym ochranným pásmom ochrany prírody 
resp. krajiny. Na riešené územie platí 1. stupeň ochrany podľa § 12 Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších predpisov. Plánovaná výstavba nie je v rozpore so záujmami územnej a druhovej 
ochrany. Počas výstavby nie je nutné stanovovať žiadne mimoriadne dočasné, ochranné, hygienické pásma. 
Jestvujúce ochranné pásma územia (napr. jestvujúcich I.S. a ich technických zariadení) budú rešpektované v zmysle 
projektového riešenia príslušných odborných profesií a stanovísk majiteľov a správcov predmetných sietí. 

Vytýčenie navrhovaného staveniska a jestvujúcich objektov. 

Stavebník v zmysle ZoD s vybratým dodávateľom stavby dohodnú presný rozsah ZS,a pred zahájením zriaďovania 
navrhovaného vonkajšieho staveniska stavebník zabezpečí vytýčenie existujúcich objektov a inžinierskych sietí, ako 
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aj hranice navrhovaného zariadenia staveniska zodpovedným geodetom za účasti správcov sietí v zmysle stanovísk 
jednotlivých dotknutých správcov.  

Počas stavebných prác bude vykonávať zodpovedný geodet vybraného dodávateľa stavby i kontrolné merania na 
stanovenie skutočného stavu dokončených objektov, v rozsahu projektovej dokumentácie - objektovej skladby 
(Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii - čiastka 74/1995 a STN 73 0128, s presnosťou vytýčenia 
STN 73 0420 až 73 0422). 

Dočasný záber verejných plôch (plôch mimo hranicu navrhovaného staveniska). 
Realizácia predmetných objektov si nevyžiada dočasný záber plôch mimo  hranicu dočasne zriadeného 
vonkajšieho staveniska.  

Záber poľnohospodárskeho (PPF) resp. lesného pôdneho fondu (LPF). 

K záberu PPF resp. LPF realizáciou predmetného investičného zámeru nedochádza.  

Hranica riešeného územia, hranica navrhovaného staveniska a hranica stavby. 
Hranica riešeného územia je tvorená priestorom (všetkými plochami), na ktorom budú realizované práce  v rozsahu 
navrhovanej objektovej skladby.  

Hranica zriaďovaného vonkajšieho staveniska rešpektuje majetko-právnu hranicu pozemkov investora stavby a 
prebieha po obvode predmetných  pozemkov. 

Hranica vnútorného staveniska prebieha po obvode jednotlivých podlaží vnútorných priestorov riešených objektov. 

Požiadavky na oplotenie navrhovaného staveniska. 

Nakoľko je riešený areál oplotený, nie je potrebné zriadiť nové dočasné staveniskové oplotenie. Dodávateľ stavby 
skontroluje existujúce oplotenie a jeho funkčnosť z pohľadu bezpečnosti zariadenia staveniska, a usúdi potrebu 
doplniť oplotenie. 

Vjazd a výjazd zo staveniska. 
Navrhovaný vjazd i výjazd zo zriadeného staveniska navrhujeme z Plickovej ul. v mieste existujúceho aj budúceho 
trvalého vjazdu na parkoviská osobných motorových vozidiel, ako aj pre budúce zásobovanie a obsluhu prevádzky v 
objektoch. Poloha navrhovaného vjazdu a výjazdu je zrejmá z výkresovej prílohy POV, výkresu č. F.1-01, Situácia 
zariadenia staveniska. Vozidlá opúšťajúce stavenisko budú v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyplývajúce z 
tzv. Cestného zákona (č. 135/1961 Zb.  o pozemných komunikáciách), v úplnom znení vyhlásenom pod. č. 193/1997 
Z. z.  zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev (čiastka 87/1997).  V mieste výjazdu vozidiel stavby na Plickovu 
ul., na existujúcej spevnenej ploche, bude realizovaná očista pneumatík nasadených vozidiel. Spôsob suchého 
čistenia (napr. oklepávanie, ometanie) upresní, do zahájenia výstavby, vybraný dodávateľ stavby. Vybraný dodávateľ 
zároveň zabezpečí, aby všetky komunikácie v bezprostrednom dotyku riešeného územia (s dôrazom na plochy 
v bezprostrednom dotyku s výjazdom zo staveniska) neboli staveniskovou dopravou znečisťované (vyčlenenie 
pracovníkov na priebežné dočisťovanie, zametanie a pod.) resp. trvalo poškodené.  

Spôsob odborného ošetrenia a ochrany porastov (ochrana a výrub jestvujúcej zelene). 

Vzrastlá zeleň v lokalite i na ploche samotného staveniska bude v plnej miere stavebnou činnosťou rešpektovaná 
a v prípade potreby chránená  v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana 
stromovej vegetácie, bod 4.1 nasledovne : 

- vzdušným odebnením kmeňov 

- obalením korún stromov  (jutovina) 

- odborrným ošetrením korún stromov (odborný orez) 

- odstupom zriaďovaného opetarívneho skladového zázemia od koreňového systému resp. kmeňov 

Počas prác v dotyku s drevinami resp. v dotyku s ich  koreňovým systémom upozorňujeme vybraného dodávateľa 
výstavby na potrebu dodržiavania podmienok vyplývajúcich zo Zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 
krajiny (čiastka 212/2002), v znení neskorších predpisov, v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody - ošetrovanie, 
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1. 

 

Osvetlenie navrhovaného staveniska (vonkajšieho, vnútorného). 

S osvetlením vonkajšieho staveniska neuvažujeme.  
Vnútorné pracoviska (vnútorné priestory v jednotlivých stavbách) navrhujeme osvetľovať staveniskovými svietidlami, 
ktorých polohu, počet a  výkon upresní vybraný dodávateľ stavby. 

Staveniskové lešenie, ochranné a záchytné konštrukcie. 
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Inštalácia dočasného lešenia na stavenisku napr. z tyčových, plošných resp. priestorových dielcov (dočasná 
stavebná konštrukcia) je podmienená rešpektovaním príslušných právnych predpisov a noriem, hlavne :  

- norma STN 73 8116 - HD 1000 Pracovné a ochranné dielcové lešenia (Systémové lešenia)  
       Materiály, súčasti, rozmery, zaťaženie a bezpečnostné požiadavky. 
- norma STN 73 8115 - HD 1004 Pojazdné pracovné dielcové lešenia (Systémové lešenia)  
       Materiály, súčasti, rozmery, zaťaženie a bezpečnostné požiadavky. 
- norma STN 73 8101 Lešenie  
- norma STN 73 8107 Rúrkové lešenie  
a je podmienená vypracovaním samostatnej dodávateľskej dokumentácie. Dtto ochranné a záchytné konštrukcie 
(STN 73 8106 Ochranné a záchytné konštrukcie ochranné zábradlia, ochranné ohradenia, ochranné lešenia resp. 
ochranné poklopy). Dodávateľská dokumentácia musí byť súčasťou dokumentácie umiestnenej spolu so stavebným 
denníkom na stavenisku. 

Predbežný návrh mechanizácie stavby - hlavné zdvíhacie mechanizmy. 
Vzhľadom na podlažnosť rekonštruovaných ako aj novonavrhovaného objektu a hmotnosť najťažšieho 
zabudovávaného stavebného prvku, ako hlavný zdvíhací mechanizmus výstavby navrhujeme použiť : 

- autožeriavy (napr. typu AD, Felbermayr, Liebherr)  

- ľahké stavebné výťahy (napr.  typu ALULIFT) 

- stavebné výťahy (napr. typu Multilift, NOV) 

- elektrické závesné plošiny  (napr. typu GEDA, LK) 

- pracovné plošiny (napr. typu PP) 

- elektrické vrátky  
Presné typy zdvíhacích mechanizmov navrhne vybratý dodávateľ stavby podľa svojho vozového parku, resp. podľa 
možností prenájmov. 

Poznámka. 

Stavebník je povinný predložiť LÚ SR  predmetnú projektovú dokumentáciu za účelom oznámenia presných typov 
zdvíhacích mechanizmov použitých pri stavbe. 

Stavebník je povinný písomne oznámiť LÚ SR začatie stavby 7 dní vopred. 

Pripojenie hlavného zdvíhacieho mechanizmu na zdroj el. energie musí byť realizovaný samostatnou staveniskovou 
prípojkov cez vlastný istič. 

h, ± 0,00 = 161,350 m n.m. B.p.v. 

 

Požiadavky na ostatné stroje a mechanizmy pre navrhovanú stavbu. 

Stavebné výťahy. 

Plochu pod zariadenie je nutné zrovnať, upraviť a podložie dostatočne zhutniť (pevnosť podkladu min. 0,20 MPa).  
Okolo výťahu zabezpečiť plochu voľnú cca 2,00 m na každú stranu. Výťahovú vežu resp. stožiar kotviť min. každých 
4,20 m, pri klietkovom výťahu v závislosti od typu vo výške min. 6,00 m. 

Poznámka. 

Požiadavky na ostatné stroje a mechanizmy pre navrhovanú stavbu upresní vybraný dodávateľ stavby v rámci 
prípravy na zahájenie výstavby, po upresnení technologických postupov v realizačnej dokumentácii príslušných 
odborných profesií. Predbežne konštatujeme, že pre daný charakter stavebnej činnosti, na zriadenom stavenisku 
budú nasadené nasledujúce  stroje : 

- stroje na zemné práce  

- stroje a zariadenia pre výrobu, dopravu a spracovanie bet. zmesí 

- stroje pre dopravu a manipuláciu s materiálom 

- stroje na vertikálnu dopravu 

- stroje pre inžinierske práce a stavby komunikácií 

- stroje a zariadenia pre dokončovacie a špeciálne práce 

- stroje a a zariadenia pre premenu a prenos energie na stavenisku 
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Projekt debnenia konštrukcií HSV. 

Projekt debnenia vypracuje (v prípade potreby) vybraný dodávateľ stavby počas svojej výrobnej prípravy. Projekt 
bude obsahovať : 

- technickú správu 

- výkresy debnenia (napr. výkresy detailu, skladby, postupovej schémy)  

- riešenie oporných a podperných konštrukcií 

- riešenie a výkresy podvozkov, hydrauliky resp. zdvíhacieho zariadenia 

- špecifikáciu s množstvom odebňovacích prvkov 

- opis montážneho postupu 

 

Projekt paženia výkopov. 

Projekt paženia výkopov vypracuje (v prípade potreby t.j. pre všetky výkopové práce  v hĺbke nad 1,50 m  a v zemine  
s nižšou triedou ťažiteľnosti resp. v o všetkých miestach vstupu pracovníkov do výkopu)  vybraný dodávateľ stavby 
počas svojej výrobnej prípravy. Projekt bude obsahovať : 

- technickú správu 

- výkresy paženia (napr. výkresy detailu, skladby, postupovej schémy) 

- riešenie oporných a podperných konštrukcií 

- riešenie a výkresy podvozkov, hydrauliky resp. zdvíhacieho zariadenia 

- špecifikáciu s množstvom pažiacich prvkov 

- opis montážneho postupu 

 

Bezpečnostné pásmo od okraja pažených výkopov. 

Hĺbka výkopu                                        Šírka pásma 

do 4,00 m                                                50,00 cm   

od 4,00 do 6,00 m                                   60,00 cm      

cez 6,00 m                                              70,00 cm                 

Orientačné sklony stien stavebných jám a rýh - súdržné zeminy. 

                                                               Prípustný sklon 

                                                               zárez prechodný       zárez trvalý              násyp 

                                                               (do hĺbky 3,00 m)        (do hĺbky 3,00 m)     (do výšky 3,00 m)                        

- hlinitý piesok                                          1:1                             1:1,25                        1:1,25 

- piesčitá hlina                                          1:1                             1:1,25                        1:1,25 

- spraš                                                      1:0,25                        1:1,25                        1:1,25 

- hlina                                                       1:0,25-0,50                1:1,25                        1:1,50 

- íl                                                             1:0,25-0,50                1:1,50                        1:1,50 

- ílovitá zemina                                         1:0,25-0,50                1:1,50                        1:1,50 

 

Orientačné sklony stien stavebných jám a rýh - nesúdržné zeminy. 

                                                               Prípustný sklon svahu 

- ílovitý štrk                                              1:0,25    

- ílovitý piesok                                         1:0,50             
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- štrk čistý                                                1:0,75    

- piesčitý štrk                                           1:1      

- ostrohranný piesok                               1:1,25      

- rovnozrnný piesok guľatý                      1:1,75   

- piesok vo svahu                                    1:2,50 - 1:3,50 

 

Poznámka. 

Rozsah a charakter ďalšej ochrany stien výkopov (napr. svahovaním, vystužovaním, pažením a pod.) napr. pri 
realizácii pokládky novo navrhovaných I.S. upresnia (v prípade potreby) realizačné projekty príslušných odborných 
profesií. 

Potrebu výberu rušených trás I.S. zo zeme, po konzultácii s ich správcami upresnia projektanti príslušných odborných 
profesií v realizačnej dokumentácii (hľadisko minimalizovania počtu rozkopávok). 

Kapacita a využitie stavebných objektov budovaných v rámci objektovej sústavy stavby (ZS), možnosť 
využitia jestvujúcich objektov riešeného územia pre potreby  navrhovaného staveniska. 

- zabezpečenie vody a el. energie na zriadenom stavenisku, ako i jeho odkanalizovanie si vyžiada výstavbu novo 
navrhovaných trvalých prípojok I.S. a súvisiacich technických objektov (zariadení) v predstihu (podrobne pozri 
kap. predmetného POV a samostatné projekty príslušných odborných profesií  

- výstavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom, dodávateľom stavby bude organizácia určená výberovým 
konaním  (tender) 

- vybraný dodávateľ stavby, na základe uzavretej zmluvy s investorom, bude nároky na sociálne zázemie 
zabezpečovať vo svojich, dočasných staveniskových objektoch typu VARIOCONT typu C, S resp. O (tzv. 
UNIMO bunky), osadených výhradne na ploche vonkajšieho staveniska, pri rešpektovaní trás jestvujúcich I.S. a 
ich ochranných pásiem  

- drobný stavebný materiál navrhujeme skladovať v staveniskových plechových skladoch, sypký materiál 
v stavebných silách, osadených výhradne na ploche vonkajšieho staveniska, pri rešpektovaní trás jestvujúcich 
I.S. a ich ochranných pásiem  

- využitie vnútorných priestorov rozostavaného objektu pre zabezpečenie sociálneho a skladového zázemia 
výstavby podlieha súhlasu investora stavby a zodpovedného statika  

- rozhodujúce mokré procesy navrhujeme na stavbu zabezpečovať dovozom z centrálnych prípravní (betonárne, 
maltovne) 

Návrh počtu objektov sociálneho zázemia výstavby - kancelárií (počtu Variocontov) by mal rešpektovať nasledujúce 
ukazovatele : 

-           13,00 m2 pre vedúceho pracovníka stavby 

-   6,00 - 8,00 m2 pre technický personál 

-   5,00 - 6,00 m2 pre administratívny personál 

-             4,00 m2 pre pomocný personál 
 

Vlastné sociálne zariadenia staveniska by mali rešpektovať nasledujúce ukazovatele : 

- šatne          1 prac./1,25 m2 plochy 

- umyvárky    1 prac./0,30 m3 plochy 

- záchody      1 sedadlo/10 mužov 
                           2 sedadlá/50 mužov 

                           3 sedadlá/nad 50 mužov 

 

Poznámka. 

Poloha sociálneho a skladového zázemia v rámci navrhovaného staveniska je zrejmá z výkresovej prílohy 
predmetného POV, výkresu č. F.1-01, Situácia zariadenia staveniska. Dtto dočasná poloha zemníka s deponovanou 
zeminou. 
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Spoločné objekty a zariadenia pre priamych dodávateľov investora, prípadne združené zariadenie 
staveniska. 

Pozri kap. 1.1.2 Kapacita a využitie doterajších alebo novo navrhovaných objektov využiteľných na účely zariadenia 
staveniska. 

Zabezpečenie prívodu vody a energií k stavenisku, pripojenie  kanalizácie objektov zariadenia staveniska, 
odvodnenie  staveniska, telefón. 

Stavenisková voda. 
Zabezpečenie zriadeného staveniska vodou navrhujeme riešiť z existujúcej vodovodnej prípojky s uzáverom 
a meraním vo vodomernej šachte, alebo formou  realizácie resp. rekonštrukciou trvalej prípojky vody s navrhovanou 
novou vodomernou šachtou v predstihu. Požadovaný predstih musí predstavovať dostatočnú časovú rezervu na 
vybudovanie predmetného trvalého diela ešte pred zahájením výstavby hlavného stavebného objektu.  

Odber vody pre staveniskové účely je podmienený uzatvorením zmluvy na odber s príslušným správcom siete (tzv. 
vodné, stočné) a zabezpečením merania veľkosti odberu. Podrobné technické riešenie  ako i podmienky možnej 
pokládky pozri projekt príslušnej odbornej profesie a stanovisko  správcu siete t.j. BVS, a.s. Bratislava. 

Poznámka. 

Dočasne možno vodu na zriadenom stavenisku zabezpečovať dočasne i dovozom v autocisternách  
z kontrolovaného zdroja (pre technologické účely)  resp. dovážať ako balenú (pre pitné účely). 

Predpokladaný odber staveniskovej vody (odborný technický odhad). 

Použité skratky : 

Q1 - úžitková voda 

Q2 - pitná voda a voda pre sanitárne účely (STN 83 0611, s kvalitou STN 73 0122) 

Q3 - požiarna voda na stavenisku (pozri nasledujúcu kap. predmetnej technickej správy) 

 

Sv - spotreba vody za smenu  

       a, práce murárske              od 2,00 -     8,00 l/m3 (napr. omietky) 

       b, práce  betonárske          od 2,00 - 600,00 l/m3 

       c, sanitárne zariadenia      od 8,00 - 120,00 l/osoba/deň 

 

kn - koeficient nerovnomernosti odberu  

       a, príprava stavebných látok 1,60 

       b, vlastné stavebné procesy  1,50 

       c, pomocné procesy              1,20 

       d, dopravné procesy             2,00 

       e, sociálne potreby                2,70 

 

t    - dĺžka trvania odberu 

Nr - počet nasadených pracovníkov stavby 

q   - norma spotreby na osobu a deň 

in  - súčiniteľ súčastnosti 

 
                  Sv x kn                     8,00 x 5,00 x 2,70     
Q1 = ______________ =  ________________________ = 0,04 l/s 
            in x  t  x 60 x 60              in x 8,50 x 60 x 60      
 
 
              Nr  x q  x  kn              prac. x 5,00-150,00 x 2,70 
Q2 = _______________ =  _______________________ = 0,32 l/s 
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          in x   t  x  60 x 60             0,10 x  8,50 x 60 x 60   
 

Základné požiadavky na zabezpečenie požiarnej vody na zriadenom stavenisku (Q3). 

Dimenzovanie požiarnej vody (Q3) vychádza z celkovej úžitkovej plochy rozostavaného objektu a  plochy dočasných 
objektov staveniska. Požiarna voda bude na stavenisku zabezpečovaná v zmysle Vyhlášky č. 699/2004 Z. z. a STN 
92 0400 nasledovne : 

- z existujúcich podzemných hydrantov v okolí 

- z novonavrhovaného nadzemného hydrantu zrealizovaného v predstihu 

- kombinovane 

 

Nárokovaný prietok požiarnej vody na zriadenom vnútornom stavenisku : 

Plocha požiarného úseku ZS                Min. dimenzia potrubia         Požadovaný odber vody (Q3) 

(m2)                                                          (mm)                                         (v = 1,50 l/s)   

  120,00                                                     DN 80                                              7,50 l/s    

  120,00 - 1000,00                                     DN 100                                          12,00 l/s     

1000,00 - 2000,00                                     DN 125                                          18,00 ls   

 

Poznámka. 
Vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia budú na stavenisku (vonkajšom i vnútornom) v plnom rozsahu 
rešpektovať všetky platné právne predpisy v danej problematike hlavne  Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. O ochrane 
pred požiarmi v nadväznosti na zmeny a doplnky,  Vyhlášku MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické 
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe  a pri užívaní stavieb v nadväznosti na zmeny a doplnky, 
Vyhlášku MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v nadväznosti na zmeny a doplnky a STN 92 0201-1, 2, 3 a 
4. Priestor pre prípadné zásahové vozidlá jednotky požiarnej ochrany bude zabezpečený z Plickovej ul.  

Stavenisková elektrická energia. 

Elektrická energia  pre výstavbu bude zabezpečená realizáciou VN prípojky  v predstihu. Požadovaný predstih musí 
predstavovať dostatočnú časovú rezervu na vybudovanie predmetného trvalého diela ešte pred zahájením výstavby 
hlavného stavebného objektu.   

Poznámka. 

Do doby uvedenia staveniskovej trafostanice do užívania, v úvode výstavby, vzhľadom na charakter prác (zemné 
práce - výkopy) možno el. energiu zabezpečovať zo staveniskových  generátorov. 

 

Staveniskový generátor elektrickej energie. 

Na zabezpečenie el. energie na stavenisku možno použiť staveniskové generátory typovej rady : 

- Terrier (AT 4000, AT 6000, AT 10S/YW, AT 15S/YW resp. AT 20S/YW) 

- Buldog (AT 30S/J-150S/J) 

- NEEC (NEEC 1,8, NEEC 4, NEEC 5,5) 

 

 

Staveniskové trafostanice. 

Na zabezpečenie el. energie na stavenisku možno použiť staveniskové trafostanice typovej rady : 

- TMT Minibox (do výkonu 630 kVA) 

- bloková transformačná stanica TSB (100, 160, 250, 400  resp.  630 kVA) 

 

Predpokladaný odber staveniskovej elektrickej energie (odborný technický odhad). 
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P1 - inštalovaný výkon elektromotorov na stavenisku                 200,00 kW 

        (napr.  stavebné výťahy, miešačky, čerpadlá, 

         kompresory, zváracie agregáty, malá elektrická mechanizácia, 

         elektrické vrátky a pod.) 

___________________________________________________________ 

P1 spolu                                                                                       200,00 kW 

koeficient súčinnosti k1                                                                    0,90 

P1 celkom                                                                                    180,00 kW 

 

P2 - inštalovaný výkon vnútorného osvetlenia ZS                        30,00 kW 

        (napr. pre objekty navrhovaného  staveniska  - Varioconty) 

__________________________________________________________ 

P2 spolu                                                                                       30,00 kW 

koeficient súčinnosti k2                                                                   0,70 

P2 celkom                                                                                    21,00 kW 

 

P3 - inštalovaný výkon vonkajšieho osvetlenia staveniska           ---      

 

Smin.   - výsledný zdanlivý príkon ( v zmysle STN 34 1610 ) 

Smin. = 1,10 . V. (0,90β1P1 + 0,70β2P2 + O,00β3P3)2 + (0,90β1P1)2 

Smin. =                                                                                        200,00 kW 

 

Požadovaná napäťová sústava na stavenisku  : 3 + PEN, AC, str. 50 Hz, 400/230 V/TN-C 

                                                                             3 + N + PE, AC, str. 50 Hz, 380 V 

 

Odkanalizovanie navrhovaného staveniska. 
Dočasné objekty zariadenia staveniska (napr. sociálne a hygienické zariadenia vybraného dodávateľa stavby) 
navrhujeme odkanalizovať do jestvujúcich kanalizačných prípojok, resp. vybudovaných v predstihu v zmysle 
samostatného projektového riešenia. Podmienkou je dobudovanie revíznych šácht, ktoré neboli súčasťou predmetnej 
výstavby. Podrobné technické riešenie pozri projekt príslušnej odbornej profesie a stanovisko správcu siete t.j. BVS, 
a.s. Bratislava. Sociálne zázemie výstavby (napr. požiadavky na WC) je možné na zriadenom stavenisku, dočasne 
zabezpečiť i osadením ekologických sanitárnych boxov typu EKODELTA 05 resp. 07 (tzv. WC - DIXI).  

Odvodnenie plôch navrhovaného staveniska,  povrchové vody. 
Vybraný dodávateľ stavby zrealizuje všetky dostupné opatrenia na zabránenie výronu  povrchových, dažďových vôd 
na verejné komunikácie a chodníky lokality (napr. realizáciou dočasných drenáží, trativodov, vsakovačiek, studní a 
pod.). Spôsob nakladania s povrchovou vodou a rozsah opatrení, koordinovaných s realizáciou výkopov upresnia, 
v prípade potreby realizačné projekty príslušných odborných profesií.  

Predpokladaná potreba čerpania podzemných vôd a spôsob ich odvedenia zo staveniska. 

Stavebná činnosť, navrhovaná v predmetnej projektovej dokumentácii si zabezpečovanie čerpania podzemných vôd 
nevyžaduje. Pokiaľ sa v procese výstavby, na základe zmenených hydrologických pomerov, objaví spodná voda vo 
výkopoch resp. v suterénnych priestoroch, bude odstraňovaná spôsobom, ktorý upresní samostatná projektová 
dokumentácia príslušnej odbornej profesie, vypracovaná ako súčasť dodávateľskej dokumentácie. Odber podzemnej 
vody pri zakladaní stavby a jej vypúšťanie do podzemných vôd, podobne ako dočasné objekty čerpacích, prípadne 
vsakovacích studní podliehajú povoleniu štátnej vodnej správy v zmysle Zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe a 
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a špeciálny stavebný úrad zo Zákona č. 
364/2004 Z.z. o vodách a o zmene Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov. 
V prípade nasadenia dieselagregátov na zabezpečenie čerpadiel el. energiou je nutné tieto zabezpečiť zálohou. 
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8.1.1 Ochrana výkopov pred zaplavením vodou. 
Vybraný dodávateľ stavby musí chrániť všetky výkopy pred zaplavením spôsobeným povodňami, prietržami 
mračien alebo inými príčinami tak, aby neboli spôsobené zbytočné škody a nadväzné prerušenie prác. Musí tiež 
zabezpečiť, nainštalovať a udržiavať v činnosti čerpadlá, hadice, žľaby a iné zariadenia, potrebné na odvedenie 
nahromadenej vody mimo úroveň dna dočasného výkopu, a to počas doby stanovenej stavebným dozorom. 
Záplavové vody musia byť odvedené ihneď mimo oblasť pracovnej činnosti tak, aby sa predišlo podomletiu už 
zhotovených výkopov, prípadne iných objektov. V prípade podomletia alebo zaplavenia čerpanou vodou, musí 
dodávateľ hneď vykonať príslušné nápravné opatrenie. Pri vlastnom vykonávaní zemných prác sa musí postupovať 
tak, aby nedochádzalo k zbytočnému zamokreniu staveniska resp. príslušného pracoviska. Pri výskyte prameňa v 
stavebnej jame alebo vyvieraní vody pri výkopových prácach je nutné postupovať individuálne podľa sily prameňa, od 
odvedenia (odčerpania) vody až po vybudovanie prameňových záchytiek, záchytných drénov, studní a pod. Ak tieto 
technické opatrenia nie sú uvedené v realizačnej dokumentácii, jedná sa o dodatočné práce, ktoré musia byť 
schválené stavebným dozorom, prípadne projektantom príslušnej odbornej profesie. 

Staveniskový telefón. 
Požiadavka vybraného dodávateľa resp. dodávateľov stavieb na telefónny signál bude zabezpečená vlastným 
bezdrôtovým spojením (t. j. vysielačka, mobil).  

Plyn pre staveniskové účely. 
Navrhované dočasné objekty zariadenia staveniska si využívanie plynu ako súčasť staveniska nenárokujú (napr. pre 
zimný ohrev stavebných konštrukcií resp. na vykúrenie priestorov dočasných objektov umiestnených na  stavenisku).   

Projekt organizácie dopravy (POD). 
Vypracovanie projektu organizácie dopravy zabezpečí odborne spôsobilý projektant. Jeho použitie na stavbe je 
podmienené odsúhlasením u príslušného cestného správneho orgánu (Operatívna komisia oddelenia prevádzky 
dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy). Pre označenie miesta dopravného obmedzenia budú použité dopravné 
značky v zmysle Vyhl. č. 9/2009 Z.z., v zmysle STN 01 8020 - Dopravné značky na pozemných komunikáciach. 

Dopravné trasy počas výstavby. 

Podrobné riešenie jednotlivých dopravných trás je závislé od aktuálnej situácie v čase 

realizácie výstavby a preto ich definitívny návrh a  schválenie možných úprav  napr. 

dočasného dopravného značenia môže byť vyžiadané a povolené príslušnou štátnou správou 

len pred začatím realizácie príslušných prác, v lehote max. do 30 dní. Nároky na osobitné 

užívanie pozemných komunikácií, vybraným dodávateľom stavby, v zmysle Zákona č. 

725/2004 Z.z. dtto.  

 
Orientačná pohotovostná min. hmotnosť nasadených vozidiel vybraného dodávateľa hrubej stavby (bez 
určenia tlakov na nápravy). 

- autožeriav AD 28                                                                    28 960,00 kg 

- nákladný automobil TATRA 815, pri plnom naložení             22 400,00 kg 

- vibračný válec VV 8H                                                               9 620,00 kg 

- naložený autodomiešavač betónovej zmesi AM 369             23 400,00 kg 

- hydraulické čerpadlo betónovej zmesi na autopodvozku       16 000,00 kg  

 

Orientačné ukazovatele hluku nasadenej stavebnej mechanizácie. 

Technické parametre hlukovej záťaže boli prevzaté z Katalógov stavebných strojov, malej mechanizácie a pomôcok 

č. 3-6, Ústav racionalizácie v stavebníctve - Československé stredisko výstavby a architektúry, Praha). 

- spádová miešačka                                                                  62,00 dBA 

- pojazdná kompresorová súprava                                            63,00 dBA 

- čerpadlo bet. zmesi                                                                 71,00 dBA  

- hydraulické rýpadlo                                                                 66,00 dBA 

- univerzálny nakladač                                                               70,00 dBA  

- stavebný výťah                                                                        65,00 dBA 
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- autožeriav                                                                                68,90 dBA 

- vibračný valec                                                                          70,00 dBA 

- lopatový nakladač                                                                    76,00 dBA  

- nákladný automobil TATRA                                                     75,00 dBA 

- autodomiešavač bet. zmesi na podvozku TATRA                   75,00 dBA  

 

Poznámka. 

Predložený zoznam stavebných strojov je orientačný, nakoľko jeho spracovateľ nepozná dodávateľa stavby a teda 

i jeho tzv. strojový park. 

 

Predpokladaný maximálny počet pracovníkov zúčastnených na výstavbe. 

Použité skratky : 

Nr - počet nasadených robotníkov HSV + PSV  

Fn - investičný náklad za sledované obdobie 

Pd - produktivita práce 1 pracovníka dodávateľa stavby 

t    - počet mesiacov sledovaného obdobia 

i    - index súčasnosti      

                                      i   .  Fn                              i   .   Fn 

Nr = ___________   =  ________________________ = max. 100 pracovníkov 

                                      Pd  .  t               0,065 mil. Sk   .  t mesiacov 
 

Orientačne, pre vyššieho dodávateľa stavby  predpokladáme nasadenie max. 100 pracovníkov naraz.  

 

Spôsob  vytvorenia vyhovujúcich sociálnych podmienok pre nasadených pracovníkov stavby. 
Zohľadňujúc podmienky riešeného územia a charakter navrhovaného staveniska konštatujeme : 

- ubytovanie nasadených stavebných robotníkov zabezpečiť mimo zriadené stavenisko  

- stravovanie stavebných robotníkov zabezpečiť dovozom resp. v  reštauračných zariadeniach a bufetoch lokality 
(podmienkou je súhlas majiteľa resp. zodpovedného prevádzkára  zariadenia)              

- dovoz stavebných robotníkov na zriadené stavenisko zabezpečiť dopravnými prostriedkami  vybraného 
dodávateľa stavby (individuálna doprava je možná) 

- prvú pomoc zabezpečiť priamo na zriadenom stavenisku vo vyčlenených priestoroch Variocontu resp. 
v zdravotníckych zariadeniach mesta   

- šatne a kancelárie zabezpečí vybraný dodávateľ v dočasných staveniskových objektoch umiestnených na ploche  
zriadeného staveniska  

- sociálne a skladové zázemie výstavby možno so súhlasom investora a zodpovedného statika stavby realizovať 
aj vo vnútorných priestoroch rozostavaného objektu 

 

Údaje o osobitných opatreniach, prípadne o spôsobe vykonávania  činností vyžadujúcich bezpečnostné 
opatrenia. 

Počas stavebných prác na jednotlivých pracoviskách výstavby je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia 
povinní rešpektovať a dodržiavať normy, technické a technologické postupy a riadiť sa Zákonom 124/2006 Z. z. O 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou č. 374/90 Zb., SÚBP 
a SBÚ O bezpečnosti práce a ostatnými súvisiacimi predpismi. Vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia sú 
povinní rešpektovať a dodržiavať i podmienky obsiahnuté v Zákone NR SR č.  124 a 126/2006 Z. z.  o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov (čiastka 52/2006) a v Nariadení vlády SR č. 
387/2006 Z. z., v súvislosti s uplatnením STN 01 0802 a v Nariadení vlády SR č. 281/2006 Z. z. o  minimálnych 
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bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami a č. 596/2002 Z. z. - Úplné znenie 
zákona NR SR o ochrane zdravia ľudí č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia  ľudí (čiastka 229/2002). 

Rozsah stavebnej činnosti a jej charakter si vyžaduje vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
(BOZP), v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko (čiastka 142/2006), vydaného dňa 24. mája 2006.  Podmienky vyplývajúce z predmetného nariadenia 
projektová dokumentácia v jednotlivých návrhoch riešenia staveniska zohľadňuje v plnom rozsahu. Plán bezpečnosti 
bude vypracovaný ako samostatná dokumentácia, vybraným dodávateľom stavby na základe objednávky investora 
(stavebníka). Náklady na vypracovanie predmetného plánu hradí investor stavby. Ako pomoc pre vybraného 
dodávateľa stavby, projektant, v príslušnej kap. predmetnej technickej správy predkladá základnú osnovu podmienok 
plánu. 
Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia skupiny A platí požiadavka  § 5 Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR  č. 508/2009 Z. z.  a par. 14 ods. 1 pís. d) zákona  č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (čiastka 52/2006). Pracovné prostriedky stavby 
(vyhradené technické zariadenia) a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 Zákona č. 
124/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len ak zodpovedajú 
predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich 
prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie. 

Konkrétne právne predpisy týkajúce sa zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas výstavby a budúcej 
prevádzky v zmysle Vyhlášky č. 453/2000 Z.z. /ST/ upresní zodpovedný projektant v realizačnej dokumentácii. 

 

Údaje o osobitných opatreniach alebo spôsobe vykonávania činností (tzv. zvláštne opatrenia). 

1. Areálové rozvody VN a NN a prípojky NN a plynu musia byť uložené vo vzťahu k vodohospodárskym rozvodom 
a stavbám (jestvujúcim i novo navrhovaným)  v súlade so STN 73 6005, 73 6701 a 75 5401.  

2. Všetky navrhované IS musia rešpektovať vzájomné súbehy v súlade so STN 73 6005 ako aj ochranné pásma 
v zmysle Zákona 656/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov. 

3. Navrhovaná výstavba ako i poloha dočasných objektov staveniska (bunkovisko, skladové plochy ...) musí 
zohľadňovať jestvujúce zariadenia v majetku energetiky a ich ochranné pásma v súlade s § 36 zákona č. 
656/2004 Z. z. a následných legislatívnych predpisov. Prístup správcov k zariadeniam musí byť zabezpečený 
počas celej doby výstavby nepretržite (24 hod. denne). 

4. Žiadna výkopová zemina nebude skladovaná na verejnom priestranstve, na chodníkoch resp. komunikáciách 
lokality, ale bude priebežne odvážaná.  Možnosť deponovanie jej časti na ploche navrhovaného staveniska 
odsúhlasí realizátor prác s investorom do zahájenia výkopov. 

5. Zemné práce pri križovaní a súbehu zariadení ZSE, a.s. BA vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným 
spôsobom. Pri prácach  dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN. Pri prácach na 
kábloch a zariadeniach patriacich ZSE, a.s. BA požiadať pracovníkov RSS Bratislava, Hraničná 14, Bratislava o 
technický dozor. 

6. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy nových objektov fyzickou alebo 
právnickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. 

7. Zriadené stavenisko bude, v zmysle stavebného zákona,  označené ako stavenisko, s uvedením potrebných 
údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. 

8. Na zriadenom stavenisku je vybraný dodávateľ povinný, po celý čas výstavby, zabezpečiť projektovú 
dokumentáciu stavby, overenú stavebným úradom, ktorá je potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon 
štátneho stavebného dohľadu. 

 

Stavebný denník. 

Na stavbe bude založený a vedený stavebný denník, ktorý bude tvoriť súčasť dokumentácie uloženej na zriadenom 
stavenisku. 

2. Podmienky a nároky na uskutočňovanie stavby. 

Stanovenie časového postupu zabezpečenia projektovej dokumentácie. 

Projekt zmeny dokončenej stavby                              :  december/2018 

 

Termíny začatia, dokončenia, odovzdania a prevzatia jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových 
súborov. 
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Jednotlivé termíny budú predstavovať samostatnú súčasť dodávateľskej dokumentácie, zohľadňujúc požiadavky 
investora stavby, realizačné projekty príslušných odborných profesií, stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy 
(napr. stanovených vo vydanom stavebnom povolení resp. povoleniach), stanoviská majiteľov a správcov výstavbou 
dotknutých inžinierskych sietí, možný vplyv počasia a budú zohľadňovať možnosti prezentované vo výberovom 
konaní na dodávateľa stavby (tender).  
 

Lehota výstavby a predpokladaný termín začatia a dokončenia stavby, termíny pripravenosti k montáži, 
predpokladané termíny dokončenia objektov a zariadení, prípadne ich častí. 

Zahájenie výstavby                                                              : v zmysle ZoD  

Ukončenie výstavby                                                             : v zmysle ZoD  

 

Určenie stavebných objektov a zariadení, prípadne ich častí, ktoré treba predčasne uviesť do prevádzky 
alebo užívania (podmieňujúce, vyvolané  a súvisiace investície). 
a, Podmieňujúce  investície. 

SO 06 Areálová kanalizácia, kanalizačná prípojka, retencia 

SO 07 Areálový vodovod, prípojka vodovodu, VŠ 

SO 08 Plynová prípojka 

SO 09 Prípojka VN, trafostanica 
 

b, Vyvolané a súvisiace investície. 

SO 05 Areálová komunikácia, spevnené plochy a chodníky 
 

Množstvá a druhy odpadov, vznikajúcich pri stavebných a montážnych prácach a podmienky pre 
manipuláciu a skladovanie týchto odpadov (odpadové hospodárstvo).  

V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vzniknú realizáciou 
posudzovanej činnosti druhy odpadov, zaradených do kategórie ostatných (O) a nebezpečných odpadov (N).  

 
Číslo druhu 
odpadu 

Názov druhu odpadu 
Kategória 
odpadu 

Množstvo  

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 2,00 t 

15 01 02 Obaly z plastov O 0,75 t 

15 01 03 Obaly z dreva O 1,20 t 

    

17 01 01 Odpad stavebný z úlomkov stavebných materiálov – betón O 2580 t 

17 01 02 Odpad stavebný z úlomkov stavebných materiálov – tehla                                O 495 t 

17 01 03 Odpad stavebný z úlomkov stavebných materiálov – 
obkladačky, dlaždice                                  

O  0,2 t 

    

17 02 01 Drevo O 2,0 t 

17 02 03 Plasty O 2,45 t 

    

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 0301 ( rek. vozov.) O 0,7 t 

    

17 04 05 Železo , oceľ  O 3,25 t 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 0410 O 0,4 t 

    

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 0503 O 500 m3 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 0505 O 400 m3 

    

17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a v 17 06 06 O 1180 m3 

    

    

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 1,5 t 
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Vysvetlivky: O – ostatné , N – nebezpečné odpady  
 

3. Situácia zariadenia staveniska. 

Pozri výkresovú prílohu predmetného Projektu organizácie výstavby, výkres č.  F.1-01, Situácia zariadenia 
staveniska. 

 

4. Telefóne čísla stavby. 

Jedná sa o oboznamujúcu povinnosť stavebného dozoru (resp. povereného pracovníka stavby), viažuca sa 
k pracovníkom zúčastneným na výstavbe t.j. zabezpečenie ich informovanosti o bezpečnostných, prevádzkových a 
protipožiarnych pravidlách platných na zriadenom stavenisku počas prác, včítane znalosti základných telefónnych 
čísiel. 

a,   Tiesňové volania : 

       Hasičská a záchranná služba                           112, 150 

       Záchranná služba                                             112, 155 

       Polícia                                                               112, 158 

       Mestská polícia                                                 159 

 

b,    Poruchové volania : 

       Verejné osvetlenie                                            02/6381 0151   

       Elektráreň                                                         0850 111555 (0800 111 567) 

       Plynáreň                                                           0850 111727 

       Vodáreň                                                            0800 121333,  02/6231 0082 

       Kanalizácia                                                       02/4341 4166, 02/4341 4167                            

 

c,   Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu :  02/5011 0111      

      (napr. OLO, a.s. BA) 

 

5. Osnova plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). 

Stavebník zodpovedá za vypracovanie Plánu BOZP v zmysle platnej legislatívy, resp.  zabezpečí jeho spracovanie 
u koordinátora BOZP s platnou odbornou spôsobilosťou. 

Za stanovenie koordinátora bezpečnosti na zriadenom stavenisku, zodpovedá vybraný dodávateľ stavby v plnom 
rozsahu. 
 

Všeobecné a spoločné požiadavky na stavebné práce realizované na navrhovanom  stavenisku, rešpektujúc 
Nariadenie vlády SR č. 396/2006, vydané dňa 24. mája 2006. 

Povinnosti zástupcu vyššieho dodávateľa stavby. 

- dodávatelia stavebných prác budú viesť evidenciu pracovníkov  nastupujúcich do práce resp. z práce 
odchádzajúcich 

- dodávatelia stavebných prác sú povinný vybaviť nasadených pracovníkov  osobnými ochrannými pomôckami a 
prostriedkami 

- dodávatelia stavebných prác zabezpečia príslušný rozsah  školení pracovníkov stavby a poskytnú informácie na 
zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu ustanovenom  zákonom 

- dodávatelia stavebných prác zabezpečia technologické predpisy  na konkrétne  stavebné činnosti projektované 
v predmetnom stupni projektovej dokumentácie a zrealizujú ich na stavenisku na základe  dodávateľskej 
dokumentácie, v zmysle príslušných pracovných  postupov 
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- pri súčastnom  vykonávaní prác viacerých dodávateľov na stavenisku je nutné zabezpečiť formou zápisu 
odovzdávanie pracoviska resp. pracovísk 

- dodávatelia stavebných prác prijmú na stavenisku opatrenia v súlade s minimálnymi bezpečnostnými a 
zdravotnými  požiadavkami 
 

Konkrétne zásady a ďalšie požiadavky na stavebné práce realizované na navrhovanom  stavenisku. 

- v riešenom území bude stavenisko oplotené súvislým oplotením  

- prekážky na stavenisku vyššie ako 0,10 m budú zabezpečené únosným prejazdom 

- plochy na skladovanie musia byť vopred pripravené (urovnané,  spevnené) 

- pred zahájením zemných prác je nutné zrealizovať a vyznačiť  vytýčenie všetkých jestvujúcich podzemných I.S. 
i dočasných 

- pri výkopoch v miestach, kde sa nachádzajú podzemné siete alebo kde možno očakávať podzemné vedenia 
bude postupované podľa osobitných predpisov 

- strojmi možno hĺbiť výkopy do vzdialenosti 1,00 m od  vyznačenej polohy vedenia, pokiaľ to predpisy umožňujú 

- výkopy zabezpečiť proti pádu osôb (zakryť, ohradiť,  zneprístupniť) a zriadiť  prechody min. 0,75 resp. 1,50 m 
široké 

- stabilitu stien výkopov (pokiaľ nestanoví zodpovedný  projektant ináč) zabezpečiť primeraným pažením od hĺbky 
1,30 m, v zastavanom území resp. od 1,50 m v nezastavanom 

- stabilita stien výkopov sa riadi osobitným predpisom 

- pred vstupom pracovníkov do výkopu musí zodpovedný pracovník skontrolovať stabilitu stien, vrúbenie, 
pevnosť prístupových rebríkov, plošín atď. 

- prisypanie zeminy mechanizmami sa riadi osobitnými  technologickými predpismi 

- na nasadené automobily stavby sa výkopok môže nakladať iba cez ich zadnú alebo bočnú stranu 

- pojazdy nasadených rýpadiel na stavenisku, vo svahoch je zakázaný dtto pojazd bližšie ako 2,00 m pri svahoch 
výkopov alebo zárezov 

- pri murovaní vonkajších múrov zabezpečiť pracovníkov pred  pádom do hĺbky 

- materiál na murovanie ukladať s odstupom 0,60 m od miesta  práce 

- po stropoch s tenkostenných materiálov možno chodiť a dopravovať materiál až po ich kompletnom dohotovení 

- železiarske práce realizovať oddelene od ostatných pracovníkov stavby, na dostatočne uchytených strojoch   

- montážne práce sa riadia samostatnými, vopred vypracovanými  technologickými postupmi 

- pracovníci vykonávajúci práce vo výške resp. nad voľnou hĺbkou  musia byť zabezpečený kolektívnym alebo 
osobným zabezpečením 

- pod prácami vo výškach vymedziť ochranné pásmo, v prípade nutnosti ohrozený priestor zabezpečiť 

- konštrukcie pre práce vo výške budú odovzdávané pracovníkom  formou zápisu 

- práce nad sebou realizovať v zmysle osobitného technologického  postupu 

- vstup pracovníkov do ohrozeného priestoru, pri prenášaní  bremien je zakázaný 
 

 

 


