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E.1.1 UvoDNi UDAJE

Redené Uizemi se nachdzi v ¢asti Bratislava-Raca v lokalité Ul. PUchovskéa
k.0. Raca (805866), obec Bratislava-Raca, parcela C ¢.475/10

Navrh parku a jeho vazeb na okoli vychazi ze zachovani jeho stavajici urbanistické struktury a
funkce. Park neni oplocen, je to volné prlichozi verejna plocha nabizejici odpocinek i aktivni
rekreaci v méstském prostredi. Stavajici asfaltova plocha jiz nevyhovuje poZadavkdm soucasné
spolecnosti na rekreacni pobytové verejné plochy a bude zrekonstruovana. Asfalt z velké asti
nahradi hladka betonova plocha navrZzena pro koleckové sporty a streetové micové hry. Bude
doplnéna dfevénym podiem se Ctyfmi nové vsazenymi stromy. Podium bude slouZit pfevazné
jako zazemi uZivatel( parku, misto pro odpocinek a pobyt zvidavych kolemjdoucich.

Redené Uzemf se nachazi na parcele &islo 475/10 (vlastnické pravo mésto Bratislava) na
katastralnim Uzemi Raca, pfiCemz navrh volnocasového arealu urCeného pro vSechny vékové
kategorie je situovan na dvou tretinach této parcely. Pozemek v soucasné dobé nesplfiuje
dostatecné svoji funkci sportovisté a ve stavajicim stavu ho nelze povazovat za plnohodnotny
sportovni areal. Chybéjici zazemi a nespravny povrch nejsou jediné prekazky braniciv
plnohodnotném vyuziti pozemku.

Pozemek je obklopen po celém svém obvodé aleji zelené a pletivovym plotem, ktery je volné
prichozi v rozich plochy. Nachazi se mezi panelovymi domy, a hlavni ulici. Sousedi s parcelami
475/42, 674/13,475/170 a 475/9, kde se nachazi materska Skolka.

Stavba je rozdélena na tfi stavebni objekty.
SO01 Skatepark

SO02 Drevéné pédium

SOO03 Sadové upravy

V ramci projektu byla odborné provérena statika opérnych stén a ocelovych a dfevénych
konstrukci. Dale byl zpracovan odborny posudek na ndvrh stromd a jejich udrzbu. Technické
zpravy obou odbornych posudkU jsou prilohou této dokumentace.

E.1.1.1 PROVEDENE PRUZKUMY

Nebyl proveden inzenyrsko-geologicky priizkum ani doloZeny vysledky archivnich sond.
Hodnota unosnosti zeminy byla odhadnuta na hodnotu Rd = 85 kPa a je nutné ji pred
zaCatkem provadéni stavebnich praci, zejména pak opérnych zdi, ovérit geologem.

E.1.2 S0O.01 SKATEPARK
E.1.2.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO OBJEKTU

Skatepark se rozklada na ploSe 975 m2. V plo3e jsou zahrnuty pristupové plochy ramp a schodisté
u zadpadniho vstupu do GUzemi. Stavajici betonové schodiSté bude nabetonovano novou vrstvou
monolitického betonu, vyztuzeného pruty prliméru 8 mm. Stavebni objekt skateparku zahrnuje
také monolitické opérné stény, které slouzi jako nosna konstrukce dfevéného podia.

E.1.2.2 STATICKE POSOUZENi KONSTRUKCE PODLAHY

Tvar, konstrukéni FeSeni a zplsob vyuZiti navrzené konstrukce nevyZaduje provadét statické
posouzeni konstrukce, postaci dodrzet zakladni konstrukéni pozadavky pfi realizaci dila.



Zelezobetonova skofepina navrzend v tloustce min. 150 mm bude staticky namahana pouze
vynucenym pretvorenim od zmény teplot a velikost vyvozovanych ohybovych moment(
nepresahne hodnotu M = 10 kNm. Pro tuto velikost ohybového momentu je dimenzovana vyztuz
Zelezobetonové skofepiny. Je nutné provést dilataci betonové plochy, a to cca po 4 metrech podle
velikosti pouZzité vyztuze.

E.1.2.3 POSTUP PRACE

1) OCcisténi plochy asfaltu, odstranéni zelené mezi sparami, vytyceni nové podlahy a ptipadné
odstranéni naletové zelené.

2) Rezani asfaltu a priprava podloZi v mistech napojeni na pési komunikace.
3) Hloubeni jam pro zakladové pasy opérnych stén.
4) Aplikace separacni vrstvy, geotextilie 300 g/m2.

5) Navezeni vrstvy z drceného kamene frakce 0-32 mm s plynulou kfivkou zrnitosti od Urovné -
Om do +0,2m. (podle spadovani bet. podlahy). Drcené kamenivo bude hutnéno 2x2-mi
pojezdy vibracni desky do kfize. Pozadovana hodnota modulu pfetvarnosti Edef1 > 45,00
MPa(nebo rovna), Edef2 > 30,00Mpa. Hodnota poméru moduld pfetvarnosti Edef2./ Edefl <
2,50. (nebo rovna).

6) Provedeni bednéni monolitické podlahy, prekazek a opérnych stén a betonové konstrukce pro
odpadkové kose.

7) Vyvazani armatury podlahy. PouZita vyztuz karisit’ 8x150x150, 8x100x100, nebo R10 4200 a
Ra150 z ocely tfidy B500b nebo S355. Vyvazani armovacich koSt prekazek a opérnych stén.
Prekazky budou vyvazany ocelovou vyztuzi pomoci armovacich koSt a obvodové jekly,
kopingy a hrany pro grindovani budou sprazeny s vyztuzi. Vyztuz opérnych stén je navrzena a
provérena statickym vypoctem viz. TZ statika. Armovani konstrukce odpadkovych kosl bude
obdobna jako vyztuz opérnych stén.

8) Kotveni basketbalového koSe do nezdmrzné hloubky -0,8m viz vykresova dokumentace.

9) Betonaz

Prekazky: Povrch prekazek bude ruc¢né vyhlazen a budou zde pouzity kiemicité vsypy.
Tolerance betonovani konec¢nych tvard prvkl je +- 20 mm.

Opérné stény: Opérné stény jsou provéreny statickym vypoctem viz. TZ statika. Budou
dodrzeny dilatacni celky. Dilatacni spary budou vypinény polyuretanovym tmelem PU 50 FC
Soucasti betonaze opérnych stén je dale vyhotoveni betonové konstrukce pobytovych schod(
a pristupového schodisté viz. vykresova dokumentace.

Betonova konstrukce pro odpadkové kosSe tvorena stejné jako opérné stény betonem C25/30
a betonarskou oceli B500b pruty R8 4150 v obou smérech pii obou povrsich nebo karisit’
8x100x100 s krytim min. 35 mm. Hrany betonové konstrukce zaobleny R20mm.

Podlaha: Na pripravenou vyspadovanou plochu bude provedena samotna betonaz strojné
hlazené priimyslové podlahy o tl.150mm ze Zelezobetonu tfidy C25/30 stupné vlivu prostredi
XF3 dle STN EN 13670. Jako vyztuz bude pouZita ocel tfidy B500b vazané pruty R10 4200



nebo karisit’ 8x150x150 - vyskové osazena pfi hornim okraji s krytim min. 35 mm. Pod
prekazkami bude pouzita karisit' 8x100x100, nebo R10 4150. Stykovani vyztuze presahem
min. 200mm nebo svafovanim. Na strojné a ru¢né hlazenych plochach bude pouzito kamenivo
0-8 a podlahové vsypy. Povrchova Uprava ocelovym hladitkem. PFi zrani betonu bude dllezité
dodrZovat pravidla nasledného oSetfovani betonu po betonaZi v dobé jeho zrani, které trva 28
dni pro dosaZeni vypoctové pevnosti (v zavislosti na teploté) podle CSN 732400 nebo
ekvivalentni normy STN. Vodorovné plochy budou dilatovany v celcich cca 4x4m.

E.1.3 S0.02 DREVENE PODIUM
E.1.3.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO OBJEKTU

Stavebni objekt dfevéné podium se sklada z konstrukce dfevéného podia pobitého foSnami
navazujiciho na pobytové schody a pfistupové schodisté, které bude také pobyté dievénymi
foSnami. Dale se jedna o zamecnickou konstrukci vykonzolované lavice, ocelovou konstrukci
odpadkovych kos0 a dievénou lavici s UloZnym prostorem pro nastroje Udrzby. VeSkeré ocelové
prvky budou z oceli tfidy S355, budou chranény proti korozi pozinkovanou Upravou a viditelné
prvky budou opatfeny natérem RAL 9005. Spojovaci prvky budou z nerezové oceli A2. Dfevéné
prvky budou chranény proti Skiidcim a dfevokaznému hmyzu potfebnou impregnaci.

E.1.3.2 POSTUP VYSTAVBY

Postup vystavby SO.02 bude v koordinaci s postupem vystavby dalSich objektd.

1. Kotveni nosnych trdmu z KVH dfeva 120x240 C24 kladenych v rozteci 0,75 m. Tramy
budou pnuty mezi dvé opérné ZB stény. Na jedné sténé budou trdmy ukotveny k fixné, na
druhé kluzné. Cela trdmU bréanit proti plisobenim vzlinajici vihkosti uloZenim na pruh
asfaltového pasu mezi tram a betonovou podporu. Tramy kotvit pomoci chemické kotvy
pres ocelové Uhelniky i jiné prvky (nerezové ¢i Zarové zinkované - napf. pravlakovou
kotvou do betonu MKT BZ -M12-125/220 A2. Mezi tramky budou vloZeny podpéry
stejného prlrezu pro kotveni foSen na stranach.

2. Natramy bude kladena podlaha z dfevénych hoblovanych foSen ze sibifského modFinu
143x50. Fosny budou kladeny Sikmo pod uhlem 45° a musi byt dodrzena Sifka spary mezi
prkny 7 mm s toleranci +- 2 mm viz. vykresova dokumentace. FosSny budou kotveny vruty
se zapustnou hlavou A2 z boku Sikmo aby nebyla vidét hlava vrutu, popfipadé po
konzultaci architekty kolmo.

3. Pro pobytové schody a pfFistupové schodisté bude vyhotoven nosny rastr z ocelovych
profild Jekl, ocel S355 profil 50x30x3 pozink + natér RAL 9005 & 1000 mm, které budou
kotveny do betonu prliviakovou kotvou MKT BZ-M8 A2 s montazni toleranci +- 2 mm viz.
vykresova dokumentace.

4. Pobiti pobytovych schodl a pristupového schodisté hoblovanymi modfinovymi prkny 143
x 27, L= 5,5 m kotveny do jekll vruty se zapustnou hlavou A2.

5. Kotveni nosnych jekld opérné stény. Ocel S355 jekl profil 50x30x3 pozink + natér RAL
9005 kotveny do betonu MKT BZ-M8 A2. Jekly budou v rastru viz E.3.2.7 vykresové
dokumentace.

6. Kotveni madla zabradli viz. E.2.4 vykresova dokumentace

7. Kotveni ocelovych svarencl vykonzolované lavice na opérnou sténu. Ocelovy svafenec viz
vykres E.3.2.4 a E.3.2.9 vykresové dokumentace. Ocelovy svarenec vyroben z ocelovych
profili jekl 80x50x4 a 30x50x3 a ocelového L profilu 50x50x3. SiFka lavice se odviji podle



poctu moduld o Sifce 750 mm. Ocelovy svafenec kotven na betonovou sténu MKT BZ-M8
A2.

8. Pobiti opérné stény a vykonzolovanych lavic hoblovanymi modfinovymi prkny 143x27
mm, C24, s impregnaci proti SkGdcim a dfevokaznému hmyzu. Pult opérné stény pobit
hoblovanymi pribéznymi prkny 200x50 kotveny na jekl 30x50x3 viz vykresova
dokumentace.

. Vyroba a kotveni lavice s UloZznym prostorem viz. E.3.2.8 vykresova dokumentace

10. Vyroba a kotveni zdmecnickych prvk( odpadkovych kosU viz. E.3.5 vykresova
dokumentace.

11. Vyroba a kotveni zdmecnickych prvkd na ochranu stroma viz. E.3.2.5 vykresova
dokumentace.

12. Vyroba piknikovych stoll viz. E.3.2.10 vykresova dokumentace.

E.1.4 S0O.03 SADOVE UPRAVY

Technicka zprava sadovych Uprav v ¢asti G - Sadové Uravy.

E.1.5 ZAVEREM

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje pravo zmény nebo Upravy projektu vyvolanych
vysledky dodatecného prlizkumu ¢i zjisténich provedenych pfi realizaci navrzenych stavebnich
Uprav. Stejné tak, budou-li zjiStény skutec¢nosti, které nebyly zndmy pFi provadéni pfipravnych a
projekcnich pracich. Dodavatel musi pro stavbu pouzit jen takové vyrobky a s takovymi
vlastnostmi, aby po dobu existence stavby byla pfi bézné Udrzbé zaru€ena poZzadovana
mechanicka odolnost a stabilita, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uZivani a
ochrana proti hluku. Pfi provadéni stavby musi byt dodrzeny technologické postupy a doporuceni
vyrobcl popfipadé dovozcl materiald a vyrobkd.

V Praze, bfezen 2020 vypracoval Ing. Jifi Kotal
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