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E.1.1 UvODNI UDAJE

Redené Uzemi se nachdzi v ¢asti Bratislava-Raca v lokalité Ul. Pichovskéa
k.. Raca (805866), obec Bratislava-Raca, parcela C ¢.475/10

Navrh parku a jeho vazeb na okoli vychazi ze zachovani jeho stavajici urbanistické struktury a
funkce. Park nenfi oplocen, je to volné prichozi verejna plocha nabizejici odpocinek i aktivni
rekreaci v méstském prostredi. Stavajici asfaltova plocha jiz nevyhovuje poZadavkdm soucasné
spolecnosti na rekreacni pobytové verejné plochy a bude zrekonstruovana. Asfalt z velké asti
nahradi hladka betonova plocha navrzena pro koleckové sporty a streetové micové hry. Bude
doplnéna dfevénym podiem se Ctyfmi nové vsazenymi stromy. Podium bude slouZit pfevazné
jako zazemi uZzivatell parku, misto pro odpocinek a pobyt zvidavych kolemjdoucich.

Regené Uzemi se nachazi na parcele &islo 475/10 (vlastnické pravo mésto Bratislava) na
katastralnim Uzemi Raca, pficemz navrh volnocasového arealu ur¢eného pro vSechny vékové
kategorie je situovan na dvou tfetinach této parcely. Pozemek v soucasné dobé nesplniuje
dostatecné svoji funkci sportovisté a ve stavajicim stavu ho nelze povaZovat za plnohodnotny
sportovni aredl. Chybéjici zazemi a nespravny povrch nejsou jediné prekazky branici v
plnohodnotném vyuZziti pozemku.

Pozemek je obklopen po celém svém obvodé aleji zelené a pletivovym plotem, ktery je volné
prichozi v rozich plochy. Nachazi se mezi panelovymi domy, a hlavni ulici. Sousedi s parcelami
475/42, 674/13, 475/170 a 475/9, kde se nachazi materska skolka.

Stavba je rozdélena na tfi stavebni objekty.
SO01 Skatepark

SO02 Drevéné pdédium

SOO03 Sadové Upravy

V ramci projektu byla odborné provérena statika opérnych stén a ocelovych a dfevénych
konstrukci. Dale byl zpracovan odborny posudek na navrh strom0 a jejich tdrzbu. Technické
zpravy obou odbornych posudkU jsou prilohou této dokumentace.

E.1.1.1 PROVEDENE PRUZKUMY

Nebyl proveden inZenyrsko-geologicky priizkum ani doloZeny vysledky archivnich sond.
Hodnota unosnosti zeminy byla odhadnuta na hodnotu Rd = 85 kPa a je nutné ji pred
zaCatkem provadéni stavebnich praci, zejména pak opérnych zdi, ovérit geologem.

E.1.2 S0O.01 SKATEPARK
E.1.2.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBN{HO OBJEKTU

Skatepark se rozklada na plose 975 m2. V ploSe jsou zahrnuty pfistupové plochy ramp a schodisté
u zapadniho vstupu do Uzemi. Stavajici betonové schodisté bude nabetonovano novou vrstvou
monolitického betonu, vyztuzeného pruty prliméru 8 mm. Stavebni objekt skateparku zahrnuje
také opérné stény provedené z prolévanych tvarnic, které slouzi jako nosna konstrukce
drevéného podia.



E.1.2.2 STATICKE POSOUZENi KONSTRUKCE PODLAHY

Tvar, konstrukéni feseni a zpUsob vyuZiti navrzené konstrukce nevyZaduje provadét statické
posouzeni konstrukce, postaci dodrzet zakladni konstruk&ni pozadavky pfi realizaci dila.
Zelezobetonové skofepina navrzena v tloustce min. 150 mm bude staticky namahana pouze
vynucenym pretvofenim od zmény teplot a velikost vyvozovanych ohybovych momentd
nepresahne hodnotu M = 10 kNm. Pro tuto velikost ohybového momentu je dimenzovana vyztuz
Zelezobetonové skofepiny. Je nutné provést dilataci betonové plochy, a to cca po 4 metrech podle
velikosti pouZité vyztuze.

E.1.2.3 POSTUP PRACE

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

Ocisténi plochy asfaltu, odstranéni zelené mezi sparami, vytyCeni nové podlahy a pfipadné
odstranéni naletové zelené.

Rezani asfaltu a priprava podlozi v mistech napojeni na pési komunikace.
Hloubeni jam pro zakladové pasy opérnych stén.
Aplikace separacni vrstvy, geotextilie 300 g/m?2.

Navezeni vrstvy z drceného kamene frakce 0-32 mm s plynulou kfivkou zrnitosti od Urovné -
Om do +0,2m. (podle spadovani bet. podlahy). Drcené kamenivo bude hutnéno 2x2-mi
pojezdy vibracni desky do kfiZze. Pozadovana hodnota modulu pretvarnosti Edef1 > 45,00
MPa(nebo rovna), Edef2 > 30,00Mpa. Hodnota poméru modull pretvarnosti Edef2./ Edefl <
2,50. (nebo rovna).

Provedeni bednéni monolitické podlahy, prekazek a opérnych stén a betonové konstrukce pro
odpadkové kose.

Vyvazani armatury podlahy. Pouzita vyztuz karisit’ 8x150x150, 8x100x100, nebo R10 4200 a
Ra150 z ocely tfidy B500b nebo S355. Vyvazani armovacich kosd prekazek a opérnych stén.
Prekazky budou vyvazany ocelovou vyztuzi pomoci armovacich kosd a obvodové jekly,
kopingy a hrany pro grindovani budou spfaZzeny s vyztuzi. Vyztuz opérnych stén je navrzena a
provéfena statickym vypoctem viz. TZ statika. Armovani konstrukce odpadkovych kosl bude
obdobna jako vyztuz opérnych stén.

Kotveni basketbalového kose do nezamrzné hloubky -0,8m viz vykresova dokumentace.

Betonaz

Prekazky: Povrch prekazek bude ruc¢né vyhlazen a budou zde pouzity kiemicité vsypy.
Tolerance betonovani konecnych tvarl prvkd je +- 20 mm.

Opérné stény: Opérné stény jsou provéreny statickym vypoctem viz. TZ statika. Budou
dodrzeny dilatacni celky. Dilatacni spary budou vyplnény polyuretanovym tmelem PU 50 FC
Soucasti betonaze opérnych stén je dale vyhotoveni betonové konstrukce pobytovych schod(
a pristupového schodisté viz. vykresova dokumentace. Samotna opérna sténa je realizovana
z prolévanych tvarnic s betonovym véncem, viz vykresova dokumentace.



Betonova konstrukce pro odpadkové koSe tvorena stejné jako opérné stény betonem C25/30
a betonafskou oceli B500b pruty R8 4150 v obou smérech pii obou povrsich nebo karisit’
8x100x100 s krytim min. 35 mm. Hrany betonové konstrukce zaobleny R20mm.

Podlaha: Na pFipravenou vyspadovanou plochu bude provedena samotna betonaz strojné
hlazené priimyslové podlahy o tl.150mm ze Zelezobetonu tfidy C25/30 stupné vlivu prostredi
XF3 dle STN EN 13670. Jako vyztuz bude pouzita ocel tfidy B500b vazané pruty R10 4200
nebo karisit’ 8x150x150 - vyskové osazena pfi hornim okraji s krytim min. 35 mm. Pod
prekazkami bude pouzita karisit’ 8x100x100, nebo R10 4150. Stykovani vyztuze presahem
min. 200mm nebo svafovanim. Na strojné a ru¢né hlazenych plochach bude pouzito kamenivo
0-8 a podlahové vsypy. Povrchova Uprava ocelovym hladitkem. PFi zrani betonu bude dilezité
dodrZovat pravidla nasledného oSetfovani betonu po betonaZi v dobé jeho zrani, které trva 28
dni pro dosaZeni vypoctové pevnosti (v zavislosti na teploté) podle CSN 732400 nebo
ekvivalentni normy STN. Vodorovné plochy budou dilatovany v celcich cca 4x4m.

E.1.3 S0O.02 DREVENE PODIUM
E.1.3.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBN{HO OBJEKTU

Stavebni objekt dfevéné pddium se sklada z konstrukce dfevéného podia pobitého foSnami
navazujiciho na pobytové schody a pfistupové schodisté, které bude také pobyté difevénymi
foSnami. Dale se jedna o zdmecnickou konstrukci vykonzolované lavice, ocelovou konstrukci
odpadkovych kosd a dievénou lavici s GloZnym prostorem pro nastroje Udrzby. VeSkeré ocelové
prvky budou z oceli tfidy S355, budou chranény proti korozi pozinkovanou Upravou a viditelné
prvky budou opatfeny natérem RAL 9005. Spojovaci prvky budou z nerezové oceli A2. Dfevéné
prvky budou chranény proti Skdidcim a difevokaznému hmyzu potifebnou impregnaci.

E.1.3.2 POSTUP VYSTAVBY

Postup vystavby SO.02 bude v koordinaci s postupem vystavby dalSich objektd.

1. Kotveni nosnych trdmu z KVH dreva 120x240 C24 kladenych v rozteci 0,75 m. Tramy
budou pnuty mezi dvé opérné ZB stény. Na jedné st&né budou trémy ukotveny k fixné, na
druhé kluzné. Cela trdm( bréanit proti plisobenim vzlinajici vihkosti uloZzenim na pruh
asfaltového pasu mezi tram a betonovou podporu. Tramy kotvit pomoci chemické kotvy
pres ocelové Uhelniky i jiné prvky (nerezové ¢i Zarové zinkované - napf. pravlakovou
kotvou do betonu MKT BZ -M12-125/220 A2. Mezi tramky budou viozeny podpéry
stejného prlrezu pro kotveni fosen na stranach.

2. Natramy bude kladena podlaha z dfevénych hoblovanych foSen ze sibifského modfinu
143x50. FoSny budou kladeny Sikmo pod uhlem 45° a musi byt dodrzena Sifka spary mezi
prkny 7 mm s toleranci +- 2 mm viz. vykresova dokumentace. FosSny budou kotveny vruty
se zapustnou hlavou A2 z boku Sikmo aby nebyla vidét hlava vrutu, popfipadé po
konzultaci architekty kolmo.

3. Pro pobytové schody a pFistupové schodisté bude vyhotoven nosny rastr z ocelovych
profil(l Jekl, ocel S355 profil 50x30x3 pozink + natér RAL 9005 & 1000 mm, které budou
kotveny do betonu prlvlakovou kotvou MKT BZ-M8 A2 s montazni toleranci +- 2 mm viz.
vykresova dokumentace.

4. Pobiti pobytovych schodl a pfistupového schodisté hoblovanymi modfinovymi prkny 143
x 27, L= 5,5 m kotveny do jekld vruty se zapustnou hlavou A2.



5. Kotveni nosnych jekld opérné stény. Ocel S355 jekl profil 50x30x3 pozink + natér RAL
9005 kotveny do betonu MKT BZ-M8 A2. Jekly budou v rastru viz E.3.2.7 vykresové
dokumentace.

6. Kotveni madla zabradliviz. E.2.4 vykresova dokumentace

7. Kotveni ocelovych svafenct vykonzolované lavice na opérnou sténu. Ocelovy svafenec viz
vykres E.3.2.4 a E.3.2.9 vykresové dokumentace. Ocelovy svarenec vyroben z ocelovych
profill jekl 80x50x4 a 30x50x3 a ocelového L profilu 50x50x3. Si¥ka lavice se odviji podle
poctu modult o Sifce 750 mm. Ocelovy svarenec kotven na betonovou sténu MKT BZ-M8
A2.

8. Pobiti opérné stény a vykonzolovanych lavic hoblovanymi modfinovymi prkny 143x27
mm, C24, s impregnaci proti Skddclm a difevokaznému hmyzu. Pult opérné stény pobit
hoblovanymi pribéznymi prkny 200x50 kotveny na jekl 30x50x3 viz vykresova
dokumentace.

. Vyroba a kotveni lavice s UloZnym prostorem viz. E.3.2.8 vykresova dokumentace

10. Vyroba a kotveni zdmecnickych prvk( odpadkovych kosu viz. E.3.5 vykresova
dokumentace.

11. Vyroba a kotveni zdmecnickych prvkd na ochranu strom0 viz. E.3.2.5 vykresova
dokumentace.

12. Viyroba piknikovych stold viz. E.3.2.10 vykresova dokumentace.

E.1.4 S0O.03 SADOVE UPRAVY

Technicka zprava sadovych Uprav v ¢asti G - Sadové Uravy.

E.1.5 ZAVEREM

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje pravo zmény nebo Upravy projektu vyvolanych
vysledky dodatec¢ného prizkumu ¢i zjisténich provedenych pfi realizaci navrZzenych stavebnich
Uprav. Stejné tak, budou-li zjiStény skutecnosti, které nebyly znamy pfi provadéni pfipravnych a
projekcnich pracich. Dodavatel musi pro stavbu pouZit jen takové vyrobky a s takovymi
vlastnostmi, aby po dobu existence stavby byla pfi bézné udrzbé zarucena pozadovana
mechanicka odolnost a stabilita, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpec¢nost pfi uzivani a
ochrana proti hluku. Pfi provadéni stavby musi byt dodrZeny technologické postupy a doporuceni
vyrobcl popfipadé dovozcl materiald a vyrobkd.

V Praze, biezen 2020 vypracoval Ing. Jifi Kotal



