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E.1.1 ÚVODNÍ ÚDAJE 
Řešené území se nachází v části Bratislava-Rača v lokalitě Ul. Púchovská 
k.ú. Rača (805866), obec Bratislava-Rača, parcela C č.475/10 

Návrh parku a jeho vazeb na okolí vychází ze zachování jeho stávající urbanistické struktury a 
funkce. Park není oplocen, je to volně průchozí veřejná plocha nabízející odpočinek i aktivní 
rekreaci v městském prostředí. Stávající asfaltová plocha již nevyhovuje požadavkům současné 
společnosti na rekreační pobytové veřejné plochy a bude zrekonstruována. Asfalt z velké části 
nahradí hladká betonová plocha navržena pro kolečkové sporty a streetové míčové hry. Bude 
doplněna dřevěným podiem se čtyřmi nově vsazenými stromy. Podium bude sloužit převážně 
jako zázemí uživatelů parku, místo pro odpočinek a pobyt zvídavých kolemjdoucích. 

Řešené území se nachází na parcele číslo 475/10 (vlastnické právo město Bratislava) na 
katastrálním území Rača, přičemž návrh volnočasového areálu určeného pro všechny věkové 
kategorie je situován na dvou třetinách této parcely. Pozemek v současné době nesplňuje 
dostatečně svoji funkci sportoviště a ve stávajícím stavu ho nelze považovat za plnohodnotný 
sportovní areál. Chybějící zázemí a nesprávný povrch nejsou jediné překážky bránící v 
plnohodnotném využití pozemku. 

Pozemek je obklopen po celém svém obvodě alejí zeleně a pletivovým plotem, který je volně 
průchozí v rozích plochy. Nachází se mezi panelovými domy, a hlavní ulicí. Sousedí s parcelami 
475/42, 674/13, 475/170 a 475/9, kde se nachází mateřská školka. 

Stavba je rozdělena na tři stavební objekty. 
SO01 Skatepark 
SO02 Dřevěné pódium 
SO03 Sadové úpravy 

V rámci projektu byla odborně prověřena statika opěrných stěn a ocelových a dřevěných 
konstrukcí. Dále byl zpracován odborný posudek na návrh stromů a jejich údržbu. Technické 
zprávy obou odborných posudků jsou přílohou této dokumentace. 

E.1.1.1 PROVEDENÉ PRŮZKUMY 
Nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum ani doloženy výsledky archivních sond. 
Hodnota únosnosti zeminy byla odhadnuta na hodnotu Rd = 85 kPa a je nutné ji před 
začátkem provádění stavebních prací, zejména pak opěrných zdí, ověřit geologem. 

E.1.2 SO.01 SKATEPARK 

E.1.2.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO OBJEKTU 

Skatepark se rozkládá na ploše 975 m2. V ploše jsou zahrnuty přístupové plochy ramp a schodiště 
u západního vstupu do území. Stávající betonové schodiště bude nabetonováno novou vrstvou 
monolitického betonu, vyztuženého pruty průměru 8 mm. Stavební objekt skateparku zahrnuje 
také opěrné stěny provedené z prolévaných tvárnic, které slouží jako nosná konstrukce 
dřevěného podia. 



E.1.2.2 STATICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE PODLAHY   

Tvar, konstrukční řešení a způsob využití navržené konstrukce nevyžaduje provádět statické 
posouzení konstrukce, postačí dodržet základní konstrukční požadavky při realizaci díla. 
Železobetonová skořepina navržená v tloušťce min. 150 mm bude staticky namáhaná pouze 
vynuceným přetvořením od změny teplot a velikost vyvozovaných ohybových momentů 
nepřesáhne hodnotu M = 10 kNm. Pro tuto velikost ohybového momentu je dimenzována výztuž 
železobetonové skořepiny. Je nutné provést dilataci betonové plochy, a to cca po 4 metrech podle 
velikosti použité výztuže.  

E.1.2.3 POSTUP PRÁCE 

 

1) Očištění plochy asfaltu, odstranění zeleně mezi spárami, vytyčení nové podlahy a případné 
odstranění náletové zeleně. 
 

2) Řezání asfaltu a příprava podloží v místech napojení na pěší komunikace. 
 

3) Hloubení jam pro základové pasy opěrných stěn. 
 

4) Aplikace separační vrstvy, geotextilie 300 g/m2. 
 

5) Navezení vrstvy z drceného kamene frakce 0-32 mm s plynulou křivkou zrnitosti od úrovně -
0m do +0,2m. (podle spádování bet. podlahy). Drcené kamenivo bude hutněno 2x2-mi 
pojezdy vibrační desky do kříže. Požadovaná hodnota modulu přetvárnosti Edef1 > 45,00 
MPa(nebo rovna), Edef2 > 30,00Mpa. Hodnota poměru modulů přetvárnosti Edef2./ Edef1 < 
2,50. (nebo rovna). 
 

6) Provedení bednění monolitické podlahy, překážek a opěrných stěn a betonové konstrukce pro 
odpadkové koše.  

 

7) Vyvázání armatury podlahy. Použita výztuž karisíť 8x150x150, 8x100x100, nebo R10 á200 a 
Rá150 z ocely třídy B500b nebo S355. Vyvázání armovacích košů překážek a opěrných stěn. 
Překážky budou vyvázány ocelovou výztuží pomocí armovacích košů a obvodové jekly, 
kopingy a hrany pro grindování budou spřaženy s výztuží. Výztuž opěrných stěn je navržena a 
prověřena statickým výpočtem viz. TZ statika. Armování konstrukce odpadkových košů bude 
obdobná jako výztuž opěrných stěn. 
 

8) Kotvení basketbalového koše do nezámrzné hloubky -0,8m viz výkresová dokumentace. 
 

9) Betonáž 

 
Překážky: Povrch překážek bude ručně vyhlazen a budou zde použity křemičité vsypy. 
Tolerance betonování konečných tvarů prvků je +- 20 mm. 
 
Opěrné stěny: Opěrné stěny jsou prověřeny statickým výpočtem viz. TZ statika. Budou 
dodrženy dilatační celky. Dilatační spáry budou vyplněny polyuretanovým tmelem PU 50 FC 
Součástí betonáže opěrných stěn je dále vyhotovení betonové konstrukce pobytových schodů 
a přístupového schodiště viz. výkresová dokumentace. Samotná opěrná stěna je realizována 
z prolévaných tvárnic s betonovým věncem, viz výkresová dokumentace. 
 



Betonová konstrukce pro odpadkové koše tvořena stejně jako opěrné stěny betonem C25/30 
a betonářskou ocelí B500b pruty R8 á150 v obou směrech při obou površích nebo karisíť 
8x100x100 s krytím min. 35 mm. Hrany betonové konstrukce zaobleny R20mm.  
 
Podlaha: Na připravenou vyspádovanou plochu bude provedena samotná betonáž strojně 
hlazené průmyslové podlahy o tl.150mm ze železobetonu třídy C25/30 stupně vlivu prostředí 
XF3 dle STN EN 13670. Jako výztuž bude použita ocel třídy B500b vázané pruty R10 á200 
nebo karisíť 8x150x150 - výškově osazená při horním okraji s krytím min. 35 mm. Pod 
překážkami bude použita karisíť 8x100x100, nebo R10 á150. Stykování výztuže přesahem 
min. 200mm nebo svařováním. Na strojně a ručně hlazených plochách bude použito kamenivo 
0-8 a podlahové vsypy. Povrchová úprava ocelovým hladítkem. Při zrání betonu bude důležité 
dodržovat pravidla následného ošetřování betonu po betonáži v době jeho zrání, které trvá 28 
dní pro dosažení výpočtové pevnosti (v závislosti na teplotě) podle ČSN 732400 nebo 
ekvivalentní normy STN. Vodorovné plochy budou dilatovány v celcích cca 4x4m. 

 

 

E.1.3 SO.02 DŘEVĚNÉ PÓDIUM 

E.1.3.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO OBJEKTU 

Stavební objekt dřevěné pódium se skládá z konstrukce dřevěného podia pobitého fošnami 
navazujícího na pobytové schody a přístupové schodiště, které bude také pobyté dřevěnými 
fošnami. Dále se jedná o zámečnickou konstrukci vykonzolované lavice, ocelovou konstrukci 
odpadkových košů a dřevěnou lavici s úložným prostorem pro nástroje údržby. Veškeré ocelové 
prvky budou z oceli třídy S355, budou chráněny proti korozi pozinkovanou úpravou a viditelné 
prvky budou opatřeny nátěrem RAL 9005. Spojovací prvky budou z nerezové oceli A2. Dřevěné 
prvky budou chráněny proti škůdcům a dřevokaznému hmyzu potřebnou impregnací. 

E.1.3.2 POSTUP VÝSTAVBY 

Postup výstavby SO.02 bude v koordinaci s postupem výstavby dalších objektů. 

1. Kotvení nosných trámů z KVH dřeva 120x240 C24 kladených v rozteči 0,75 m. Trámy 
budou pnuty mezi dvě opěrné ŽB stěny. Na jedné stěně budou trámy ukotveny k fixně, na 
druhé kluzně. Čela trámů bránit proti působením vzlínající vlhkosti uložením na pruh 
asfaltového pásu mezi trám a betonovou podporu. Trámy kotvit pomocí chemické kotvy 
přes ocelové úhelníky čí jiné prvky (nerezové či žárově zinkované - např. průvlakovou 
kotvou do betonu MKT BZ -M12-125/220 A2. Mezi trámky budou vloženy podpěry 
stejného průřezu pro kotvení fošen na stranách. 

2. Na trámy bude kladena podlaha z dřevěných hoblovaných fošen ze sibiřského modřínu 
143x50. Fošny budou kladeny šikmo pod úhlem 45° a musí být dodržena šířka spáry mezi 
prkny 7 mm s tolerancí +- 2 mm viz. výkresová dokumentace. Fošny budou kotveny vruty 
se zápustnou hlavou A2 z boku šikmo aby nebyla vidět hlava vrutu, popřípadě po 
konzultaci architekty kolmo.  

3. Pro pobytové schody a přístupové schodiště bude vyhotoven nosný rastr z ocelových 
profilů Jekl, ocel S355 profil 50x30x3 pozink + nátěr RAL 9005 á 1000 mm, které budou 
kotveny do betonu průvlakovou kotvou MKT BZ-M8 A2 s montážní tolerancí +- 2 mm viz. 
výkresová dokumentace. 

4. Pobití pobytových schodů a přístupového schodiště hoblovanými modřínovými prkny 143 
x 27, L= 5,5 m kotveny do jeklů vruty se zápustnou hlavou A2. 



5. Kotvení nosných jeklů opěrné stěny. Ocel S355 jekl profil 50x30x3 pozink + nátěr RAL 
9005 kotvený do betonu MKT BZ-M8 A2. Jekly budou v rastru viz E.3.2.7 výkresové 
dokumentace.  

6. Kotvení madla zábradlí viz. E.2.4 výkresová dokumentace 
7. Kotvení ocelových svařenců vykonzolované lavice na opěrnou stěnu. Ocelový svařenec viz 

výkres E.3.2.4 a E.3.2.9 výkresové dokumentace. Ocelový svařenec vyroben z ocelových 
profilů jekl 80x50x4 a 30x50x3 a ocelového L profilu 50x50x3. Šířka lavice se odvíjí podle 
počtu modulů o šířce 750 mm. Ocelový svařenec kotven na betonovou stěnu MKT BZ-M8 
A2. 

8. Pobití opěrné stěny a vykonzolovaných lavic hoblovanými modřínovými prkny 143x27 
mm, C24, s impregnací proti škůdcům a dřevokaznému hmyzu. Pult opěrné stěny pobit 
hoblovanými průběžnými prkny 200x50 kotveny na jekl 30x50x3 viz výkresová 
dokumentace. 

9. Výroba a kotvení lavice s úložným prostorem viz. E.3.2.8 výkresová dokumentace 
10. Výroba a kotvení zámečnických prvků odpadkových košů viz. E.3.5 výkresová 

dokumentace. 
11. Výroba a kotvení zámečnických prvků na ochranu stromů viz. E.3.2.5 výkresová 

dokumentace. 
12. Výroba piknikových stolů viz. E.3.2.10 výkresová dokumentace. 

E.1.4 SO.03 SADOVÉ ÚPRAVY 
Technická zpráva sadových úprav v části G – Sadové úravy. 

E.1.5 ZÁVĚREM 
Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny nebo úpravy projektu vyvolaných 
výsledky dodatečného průzkumu či zjištěních provedených při realizaci navržených stavebních 
úprav. Stejně tak, budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a 
projekčních pracích. Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky a s takovými 
vlastnostmi, aby po dobu existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná 
mechanická odolnost a stabilita, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání a 
ochrana proti hluku. Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení 
výrobců popřípadě dovozců materiálů a výrobků. 

V Praze, březen 2020 vypracoval Ing. Jiří Kotal 


