
REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava,Rača Dátum: 19. 11. 2021

Objednávateľ: IČO:

Mestská časť Bratislava - Rača IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:

Pantograph spol.s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Rosoft,s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00 0,0020,00%

03

Búracie práce materská škola Tramín

Vyplň údaj

0,00

Sadzba dane Základ dane Výška dane
0,00 0,0020,00%

EUR 0,00
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 03

Stavba:

Miesto: Bratislava,Rača Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Rača Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

0,000,0004 SO03 - Verejný chodník 

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

0,000,0002 SO01b - Budova povodnej vinárne 

0,00 0,00

0,000,0003 SO02 - Spevnené plochy 

Búracie práce materská škola Tramín

19. 11. 2021

Pantograph spol.s.r.o.

Rosoft,s.r.o.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 19. 11. 2021

Objednávateľ: IČO:

Mestská časť Bratislava - Rača IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj

IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:

Pantograph spol.s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Rosoft,s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Búracie práce materská škola Tramín

02 - SO01b - Budova povodnej vinárne 

Vyplň údaj
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 11. 2021

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Rača Projektant:
Pantograph 
spol.s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemné práce 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

Iné VRN

02 - SO01b - Budova povodnej vinárne 

GZS

Projektové práce

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Búracie práce materská škola Tramín
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 11. 2021

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Rača Projektant:
Pantograph 
spol.s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Rosoft,s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3

m3 448,520 0,00

VV "zásyp objekt SO01 - zásyp drtou 

VV
"zásyp na úroveň -1,42 m od - 2,3m po vybúranom 
povodnom objekte 

VV "0,88*354,97

VV
"zásyp na úroveň -1,42 m od - 2,3m po vykopaných 
povodných základ.stenách po pozadovanú úroven 

VV "0,88*189,63
VV "0,88*0,8*0,4*8,6*4
VV "-(0,88*0,6*(24,68*2+2*4,94))
VV Medzisúčet potrebný  zásyp jamy  457,656m3 0,000
VV "zasypalo sa drtou - 9,136m3 sa zasype v novom stave 
VV 448,52 448,520
VV Medzisúčet 448,520
VV " potreba 457,656m3 "drviny na zásyp jamy - potreba 

VV

"drvina 628,716+155,471+52,8+15,196 = 852,183 ton = 
448,52 m3 - drvina z BP - objekt vinárne + spevnené plochy + 
chodníky 

VV "457,656-448,52=9,136m3 dosype sa v novom stave 
VV zásyp Súčet 448,520

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

2 K 961055111
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 
4 m2 v základoch železobetónových,  -2,40000t

m3 108,181 0,00

VV
"nad pásmi steny pod zemou - pod nepodpivnicenou častou 
po úroveň - 2,85 m

VV 2,55*0,6*(24,68*2+2*4,94) 90,637
VV 2,55*0,4*8,6*2 17,544
VV Súčet 108,181

VV
"sucastou tejto polozky je vykop nevyhnutny pre vybratiu 
zakladov

3 K 963053935
Búranie železobetónových schodiskových ramien 
monolitických,  -0,39200t

m2 35,900 0,00

VV "vstup 
VV 35,9 35,900
VV Súčet 35,900

4 K 979082111
Triedenie, nakladanie a vnútrostavenisková doprava 
sutiny a vybúraných hmôt

t 2 357,340 0,00

5 K 9790811211
Odvoz sute vhodnej na drvenie, na miesto drvenia 
podla moznosti zhotovitela a spatný prívoz na stavbu

t 628,716 0,00

6 K 979087212.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny alebo prekladanie na depónie 

t 628,716 0,00

7 K 979093513
Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. 
mat.) z muriva z betónu železového

t 628,716 0,00

VV 355+259,643+14,073 628,716
VV Súčet 628,716

Búracie práce materská škola Tramín

02 - SO01b - Budova povodnej vinárne 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

8 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1 728,624 0,00

VV (2357,34-628,716) 1 728,624
VV Súčet 1 728,624

9 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km - uvažovaný odvoz do 21km, dodávateľ 
nacení podľa svojich možností

t 34 572,480 0,00

VV (2357,34-628,716) 1 728,624
VV Súčet 1 728,624
VV 1728,624*20 'Prepočítané koeficientom množstva 34 572,480

10 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 
01), ostatné

t 1 607,620 0,00

VV (2357,34-628,716)*0,93 1 607,620
VV Súčet 1 607,620

11 K 979089112
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), 
ostatné

t 86,431 0,00

VV (2357,34-628,716)*0,05 86,431
VV Súčet 86,431

12 K 979089612 Poplatok za skladovanie - zmiešaný t 34,572 0,00

VV (2357,34-628,716)*0,02 34,572
VV Súčet 34,572

13 K 981012713
Demolácia budov iným spôsobom z monolitického 
želbetónového skeletu s podielom konštrukcií do 20%,  
-0,42000t

m3 3 812,764 0,00

VV

"súćasťou ceny tejto polozky je naloženie na dopravný 
prostriedok,alebo do drvičky na pozemku ,zahŕňa to aj sutinu 
v suteréne

VV "1NP obostav.priestor 
VV 4,6*724,793 3 334,048
VV 1,035*143,52 148,543
VV 1,63*153,535 250,262
VV (1,01*158,24)/2 79,911
VV Súčet 3 812,764

14 K 981012714
Demolácia budov iným spôsobom z monolitického 
želbetónového skeletu s podielom konštrukcií do 25%,  
-0,54000t

m3 893,097 0,00

VV

"súčasťou ceny tejto polozky je naloženie na dopravný 
prostriedok,alebo do drvičky na pozemku ,zahŕňa to aj sutinu 
v suteréne

VV
"1PP obostav.priestor - 2 výskove úrovne /vzhľadom na nový 
stav a zásypy 

VV "výsky do -2,85m
VV 2,85*215,26 613,491
VV "výsky do -2,0m
VV 2,0* 139,803 279,606
VV Súčet 893,097

Poznámky:

K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer 
podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. navrhu zmluvy o dielo.

Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú položky 
jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané 
materiály, v potrebných prípadoch ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje ci konkretizuje technicky, 
parametricky alebo referenčným výrobkom. 

 Informácie o materiáloch výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne 
rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo výkaze výmer, preto je potrebné 
naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteňú súčasť projektovej 
dokumentácie.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Vedľajšie rozpočtové náklady sú súčasťou jednotkových cien.

Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač výpĺna sám 
podla metodiky rozpočtárskych programov napr. Cenkros, ODIS.

Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podla ZoD, vrátane VRN-ov: napr. označenie 
staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, 
vzorky, dielenskú dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.

Navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť materiálmi a výrobkami s rovnocennými 
alebo lepšími technickými prarametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných podkladov.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 19. 11. 2021

Objednávateľ: IČO:

Mestská časť Bratislava - Rača IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj

IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:

Pantograph spol.s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Rosoft,s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Búracie práce materská škola Tramín

03 - SO02 - Spevnené plochy 

Vyplň údaj
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 11. 2021

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Rača Projektant:
Pantograph 
spol.s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemné práce 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

    N00 - Nepomenované práce 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

Iné VRN

03 - SO02 - Spevnené plochy 

GZS

Projektové práce

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Búracie práce materská škola Tramín
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 11. 2021

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Rača Projektant:
Pantograph 
spol.s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Rosoft,s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1 K 111203201.S
Odstránenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 
100mm, s ponechaním koreňov, pri ploche do 1000m2

m2 90,000 0,00

2 K 111203201.S2 Odvoz a likvidácia drevnej hmoty m3 22,500 0,00

3 K 113107143.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 
nad 100 do 150 mm,  -0,31600t

m2 28,080 0,00

VV "asfalt hr.120mm
VV 28,08 28,080
VV Súčet 28,080

4 K 113307231.S
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t

m2 690,980 0,00

VV "betónová plocha hr.120mm
VV (719,06-28,08) 690,980
VV Súčet 690,980

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

5 K 961055111
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 
4 m2 v základoch železobetónových,  -2,40000t

m3 14,000 0,00

VV "pod DT múrik 
VV 1,5 1,500
VV "pod teplovodom 
VV 0,5*25 12,500
VV Súčet 14,000

VV
"sucastou tejto polozky je vykop nevyhnutny pre vybratiu 
zakladov

6 K 962052211
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 železobetonového nadzákladného,  -2,40000t

m3 8,000 0,00

VV "odhad búranie dt 
VV 8,0 8,000
VV Súčet 8,000

7 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 8,873 0,00

8 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km - uvažovaný odvoz do 21km, dodávateľ 
nacení podľa svojich možností

t 177,460 0,00

VV 8,873 8,873
VV Súčet 8,873
VV 8,873*20 'Prepočítané koeficientom množstva 177,460

9 K 979082111
Triedenie, nakladanie a vnútrostavenisková doprava 
sutiny a vybúraných hmôt

t 217,144 0,00

10 K 9790811211
Odvoz sute vhodnej na drvenie, na miesto drvenia 
podla moznosti zhotovitela a spatný prívoz na stavbu

t 208,271 0,00

11 K 979087212.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny alebo prekladanie na depónie 

t 208,271 0,00

VV (155,471+33,6+19,2) 208,271

Búracie práce materská škola Tramín

03 - SO02 - Spevnené plochy 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Súčet 208,271

12 K 979089212
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné

t 8,873 0,00

13 K 979093512
Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. 
mat.) z muriva z betónu prostého

t 155,471 0,00

VV "betónová plocha 
VV 155,471 155,471
VV Súčet 155,471

14 K 979093513
Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. 
mat.) z muriva z betónu železového

t 52,800 0,00

VV 33,6+19,2 52,800
VV Súčet 52,800

D N00 Nepomenované práce 0,00

15 K Nx03
Odstránenie teplovodu 2x DN 80,dĺžky 25,0m,vrátane 
armatúr a príslušenstva,vrátane odvozu a likvidácie 
odpadu 

m 50,000 0,00

VV 2*25,0 50,000
VV Súčet 50,000

Poznámky:

K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer 
podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. navrhu zmluvy o dielo.

Vedľajšie rozpočtové náklady sú súčasťou jednotkových cien.

Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú položky 
jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané 
materiály, v potrebných prípadoch ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje ci konkretizuje technicky, 
parametricky alebo referenčným výrobkom. 

 Informácie o materiáloch výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne 
rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo výkaze výmer, preto je potrebné 
naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteňú súčasť projektovej 
dokumentácie.

Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač výpĺna sám 
podla metodiky rozpočtárskych programov napr. Cenkros, ODIS.

Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podla ZoD, vrátane VRN-ov: napr. označenie 
staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, 
vzorky, dielenskú dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.

Navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť materiálmi a výrobkami s rovnocennými 
alebo lepšími technickými prarametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných podkladov.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 19. 11. 2021

Objednávateľ: IČO:

Mestská časť Bratislava - Rača IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj

IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:

Pantograph spol.s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Rosoft,s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Búracie práce materská škola Tramín

04 - SO03 - Verejný chodník 

Vyplň údaj
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 11. 2021

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Rača Projektant:
Pantograph 
spol.s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemné práce 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

Iné VRN

04 - SO03 - Verejný chodník 

GZS

Projektové práce

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Búracie práce materská škola Tramín
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 11. 2021

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Rača Projektant:
Pantograph 
spol.s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Rosoft,s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1 K 113107122.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t

m2 96,050 0,00

VV "pod asfalt hr.200mm
VV 96,05 96,050
VV Súčet 96,050

2 K 113107143.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 
nad 100 do 150 mm,  -0,31600t

m2 96,050 0,00

VV "asfalt hr.120mm
VV 96,05 96,050
VV Súčet 96,050

3 K 113205121
Vytrhanie obrúb betónových, cestných -0,29000t, 
vrátane vybúrania lôžka a naloženia na dopr. 
prostriedok

m 10,000 0,00

VV 10 10,000

4 K 113206111.S
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z 
krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t

m 84,800 0,00

VV 46,2+6,2*2-10+46,2-10 84,800

5 K 122201101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 
100 m3

m3 17,289 0,00

VV "odkop pod asfaltovu plochu 
VV "pod asfalt hr.180mm
VV 0,18*96,05 17,289
VV Súčet 17,289

6 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 
cenám za lepivosť horniny 3

m3 17,289 0,00

7 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 36,499 0,00

VV "odvoz kameniva 
VV 0,2*96,05 19,210
VV "odvoz zeminy 
VV 17,289 17,289
VV Súčet 36,499

8 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m - uvažovaný odvoz 
do 21km, dodávateľ nacení podľa svojich možností

m3 474,487 0,00

VV 36,499 36,499
VV Súčet 36,499
VV 36,499*13 'Prepočítané koeficientom množstva 474,487

9 K 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3

m3 36,499 0,00

VV "odvoz kameniva 
VV 0,2*96,05 19,210
VV "odvoz zeminy 
VV 17,289 17,289
VV Súčet 36,499

Búracie práce materská škola Tramín

04 - SO03 - Verejný chodník 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

10 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 65,698 0,00

VV "odvoz kameniva 
VV 0,2*96,05*1,8 34,578
VV "odvoz zeminy 
VV 17,289*1,8 31,120
VV Súčet 65,698

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

11 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 30,352 0,00

VV 68,12-22,572-15,196 30,352
VV Súčet 30,352

12 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km - uvažovaný odvoz do 21km, dodávateľ 
nacení podľa svojich možností

t 607,040 0,00

VV 30,352 30,352
VV Súčet 30,352
VV 30,352*20 'Prepočítané koeficientom množstva 607,040

13 K 979082111
Triedenie, nakladanie a vnútrostavenisková doprava 
sutiny a vybúraných hmôt

t 68,120 0,00

14 K 9790811211
Odvoz sute vhodnej na drvenie, na miesto drvenia 
podla moznosti zhotovitela a spatný prívoz na stavbu

t 15,196 0,00

15 K 979087212.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny alebo prekladanie na depónie 

t 15,196 0,00

VV 2,9+12,296 15,196
VV Súčet 15,196

16 K 979089212
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné

t 30,352 0,00

VV "odstránenie asfaltu 
VV 30,352 30,352
VV Súčet 30,352

17 K 979093513
Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. 
mat.) z muriva z betónu železového

t 15,196 0,00

VV 2,9+12,296 15,196
VV Súčet 15,196

Poznámky:

K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer 
podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. navrhu zmluvy o dielo.

Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú položky 
jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané 
materiály, v potrebných prípadoch ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje ci konkretizuje technicky, 
parametricky alebo referenčným výrobkom. 

 Informácie o materiáloch výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne 
rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo výkaze výmer, preto je potrebné 
naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteňú súčasť projektovej 
dokumentácie.

Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač výpĺna sám 
podla metodiky rozpočtárskych programov napr. Cenkros, ODIS.
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